

ZP- 341/36/09

**GMINA STRAWCZYN**  
26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16  
tel. (041) 30-38-002 w. 35 fax (041) 30-38-157  
NIP 959-14-86-127 REGON 291010790


Strawczyn, 18.11.2009 r.

Do wiadomości  
Wykonawców

Odpowiedzi na zapytanie.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n:  
„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 748 z drogą powiatową w msc. Strawczyn.”

Odpowiadając na zapytanie Nr 1 (kserokopia w załączeniu) informuję, że po zawarciu umowy zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień umowy i przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

WÓJT  
  
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

dotyczy: zamówienia na: **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 748 z drogą powiatową nr 0492 T w miejscowości Strawczyn.”**  
Nr sprawy: ZP-341/36/09

*Zapytanie Nr 1*

Prosimy o udzielenie odpowiedzi:

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy po jej zawarciu i przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności, niezawinionych przez wykonawcę, jak poniżej:

- 1) wystąpienia niezależnego od wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, warunków do projektowania oraz wszelkich decyzji trwających dłużej niż ustawowy okres załatwiania danej sprawy?
- 2) wystąpienia trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami prywatnymi w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntów?
- 3) innych niż wymienione sytuacji, na które nie miał wpływu wykonawca i których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania w terminie określonym w umowie?