

GMINA STRAWCZYN

26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16

tel. (041) 30-30-002 w. 35 fax (041) 30-38-157

NIP 959-14-86-127 REGON 291010790

ZP- 341/36/09


Strawczyn, 20.11.2009 r.

Do wiadomości
Wykonawców

Dotyczy: przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n:
„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 748 z drogą powiatową w msc. Strawczyn.”


Odpowiadając na zapytanie Nr 2 do SIWZ (kserokopia w załączeniu) informuję, że po zawarciu umowy zamawiający nie wprowadzi zmian do postanowień umowy, dotyczy przesunięcia terminu zakończenia prac projektowych.

Załączniki:
Kserokopia zapytania.


mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

20-007 Strawczyn
fax.:041/30-38-157

*Wier. n
+ Zp*



Zapytanie Nr 2

Dot: przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 748 z drogą powiatową nr 0492 T w miejscowości Strawczyn

W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych w przypadku niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień? (decyzja środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne, warunki techniczne przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej)

z poważaniem