

**Do wiadomości Wykonawców**

**Dotyczy: Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran. Małogoskie gmina Strawczyn. Część II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mse. Korczyn, Akwizgran**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1**

W ust.5 par. i 1 projektu umowy jest zapis:

„5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe tj. 3 faktury częściowe i jedna końcowa:

- pierwsza nie wcześniej niż w styczniu 2019 r. na nie więcej niż 35% wartości umowy
  - druga nie wcześniej niż we wrześniu 2019 r. na nie więcej niż 35% wartości umowy
  - trzecia nie wcześniej niż w styczniu 2020 r.
- kończowa po zakończeniu realizacji zamówienia - procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia, nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy.”

Prosimy o informację w jakiej wysokości środkami z przeznaczeniem na Część II zadania będzie dysponował Zamawiający w 2018 i 2019 r.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na wskazane lata zgodnie z WPF który jest dostępnym na stronie internetowej.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści realizację całości robót w 2019 r.

Realizacja zadania przez okres 24 m-cy przy zakresie około 11 km sieci jest ekonomicznie nieopłacana i generuje u wykonawcy nieuzasadnione koszty, podwyższając koszt inwestycji.

W tym przypadku fakturowanie za roboty mogłoby odbyć się o kwartał:

- pierwsza część - I kw.2019 r - druga część - II kw.2019 r - trzecia część - III kw.2019 r - faktura końcowa - IV kw.2019 r

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza realizację robót w 2019 r. , lecz fakturowanie pozostaje bez zmian z uwagi na dysponowanie środkami w tych okresach.**

Z up. Wójta  
  
mgr inż. Ewa Wawrzeńczyk  
Sekretarz Gminy