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Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Zatacznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr..............

zawarta w dniu ... W i, pOmiedzy . Gming

Strawczyn zwang dalej " Zamawiaj agcym " reprezentowang przez:

zwanym dalej " Wykonawc a " reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego  w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia ................... i dokonanego wyboru oferty w dniu

..........I. zostala zawarta umowa nastepujacej tresci :
81

Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki nadzoru inwestorskiego
(inspektora nadzoru) przy realizacji zadania: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
w Strawczynku gm. Strawczyn. ETAP | — Budowa boiska  do pitki no znej.

§2

1). Wykonawca wykonywa¢ bedzie ustuge w okresie od dnia zawarcia umowy
O oo

2). Osoba odpowiedzialng za realizacje catosci zamdwienia z ramienia Wykonawcy jest:

3) osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia w poszczegolnych branzach:
......................................................................... — branza konstrukcyjno- budowlana
— branza sanitarna
...... —branza elektryczna

4) Osobg odpowiedzialng za realizacje zamoOwienia z ramienia Zamawiajgcego jest:

83



Za wykonywanie w/w obowigzkow ustala sie wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci

v ZE(SIOWNIE:,

w tym podatek ......... % CO StANOWI ..o ZE

84

Rozliczenie za wykonanie uslugi nastgpi fakturg koncowag wystawiong na wartosc
wymieniong w 83. Faktura zostanie zrealizowana przez Zamawiajgcego po zakonczeniu
catosci robot objetych przedmiotem zamowienia i odbiorze technicznym budowy.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na konto Wykonawcy:

w terminie do 30 czerwca 2009 r.

85

W zakres prac zwigzanych z petnieniem funkcji Inspektora Nadzoru niezaleznie od
obowigzkoéw Inspektora Nadzoru wynikajacych z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) z pdzn. zm. wchodzi:
- rozliczenie finansowe i rzeczowe nadzorowanej inwestycji,
- biezgca kontrola dokonywanych wpiséw do dziennika budowy,
- informowanie Zamawiajgcego o przebiegu prac w zakresie realizowanej inwestycji co
najmniej 1 raz w tygodniu,

- sprawdzanie faktur ztozonych przez Wykonawce robot.

86
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary
umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawc e z przyczyn nie zawinionych przez
Zamawiaj gcego w wysokosci 75% wynagrodzenia.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogodlnych Kodeksu Cywilnego, jezeli poniesione koszty przewyzszg naliczone
kary umowne.

§7

1. Zamawiaj acemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczgt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiaj acego diuzej niz 7 dni roboczych;



2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy hie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiaj gcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci 0
tych okolicznosci a Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci zaméwienia.

88

Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga hastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej za

zgodag obu stron - aneksem.

89

Spory wynikajace na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje sad rejonowy whasciwy dla

siedziby zamawiajgcego

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu

Cywilnego.

8§11

Integralng czescig umowy jest oferta Wykonawcy i SIWZ.

812

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej

strony.
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