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ST-0 CPV: 45100000-7 

CPV: 45200000-9 

Specyfikacja techniczna ogólna  

ST-1 CPV  45110000-1 Roboty ziemne  

ST-2 CPV  45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane –roboty 
w zakresie ścieżek pieszych 

ST-3 CPV  45260000-7 Roboty kamieniarskie  

ST-4 CPV  45420000-7   Schody drewniane terenowe i pomosty 
drewniane 

 

NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁO WNIKA 
ZAMÓWIE Ń  

Dział robót:  

45000000-7 Roboty budowlane 

Grupy robót: 

45100000-1 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej 

Klasy robót: 

45110000-1 Roboty ziemne 

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane 

45260000-7 Roboty specjalistyczne - kamieniarskie 

45420000-7  Schody drewniane terenowe, pomosty drewniane 

Kategorie robót:  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45222000-9 Roboty kamieniarskie na ścieżce 

45233161-5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45262000-7 Roboty specjalistyczne - kamieniarskie 

45262510-7 Roboty kamieniarskie 

45422000-1 Roboty ciesielskie  

45422100-2 Stolarka drewniana 
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       ST-0.00  WYMAGANIA OGÓLNE  

 
PRZEBUDOWA  ŚCIEŻKI – DOJŚCIA DO KAPLICZKI ŚW. ROZALII NA TERENIE 
REZERWATU GEOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO „PERZOWA GÓRA”  NR 56, 
WIEŚ HUCISKO,  GM. STRAWCZYN, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE. 

 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-0.00 – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach: przebudowy  ścieżki – dojścia do kaplicy Św. Rozalii na terenie 
rezerwatu geologiczno – przyrodniczego  „Perzowa Góra” nr 56  w Hucisku część dz. Nr 
Ew.671 , Gm. Strawczyn, woj. Świętokrzyskie. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zleceniu i wykonywaniu Robót opisanych w pkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 

ST-1 CPV  45110000-1 Roboty ziemne  

� Profilowanie ścieżki przez przemieszczenie 
gruntu rodzimego tak aby uzyskać właściwe 
pochylenie terenu. 

 

ST-2 CPV  45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane –roboty 
w zakresie ścieżek pieszych 

� Wypoziomowanie podłoża w układzie 
schodkowym. 

 

ST-3 CPV  45260000-7 Roboty kamieniarskie  

� Rozmieszczenie stopni z kamienia naturalnego 
(piaskowiec czerwony rodzimy) na podłożu 
stabilizowanym cementem. 

 

ST-4 CPV  45420000-7   Schody drewniane terenowe i pomosty 
drewniane 

� Wykonanie kładek z połówek bali  
drewnianych nad korytem cieku okresowego w 
oraz schodów drewnianych z połówek bali 
drewnianych .nad korytem cieku okresowego 
biegnącego w osi ścieżki w miejscach z dużą 
ilością głazów i kamieni. 
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Prace towarzyszące 

� Utrzymanie  czystości i porządku na stanowisku pracy. 

� Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego. 

� Transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 
materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnego do 
wykonywania robót. 

� Sprawdzanie prawidłowości wykonania robót. 

� Przygotowanie zapraw . 

� Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania 
robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców. 

� Oczyszczanie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów. 

� Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wywieszenie 
znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Przedmiotowe roboty wykonywane będą na terenie objętym rezerwatem geologiczno-
przyrodniczym „Perzowa Góra” nr 56 we wsi Hucisko Gm. Strawczyn. Wszelkie prace 
budowlane powinny być wykonywane z poszanowaniem wymagań dotyczących rezerwatów 
przyrody. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Teren budowy położony jest w obrębie rezerwatu geologiczno – przyrodniczego  „Perzowa 
Góra” nr 56  na trasie  ścieżki wiodącej ze wsi Hucisko do kaplicy św. Rozalii. Rzędne 
wysokościowe istniejącej ścieżki  - kapliczka dolnej (303.2 m npm) , kaplica św. Rozalii (382.3 
m npm) , włączenie ścieżki do trasy szlaku turystycznego czerwonego (do Kuźniak) na 
wysokości 371.4 m npm. Zbocze góry pokryte jest lasem, widoczne są liczne kamienie, skalne 
wychodnie, zwłaszcza w górnej części (dokumentacja fotograficzna fot 1-60).  

Na ścieżce  widoczna erozja podłoża spowodowana spływem wód po zboczu  góry oraz koryto 
cieku tymczasowego – spływu wód w okresie silnych opadów deszczu i roztopów wiosennych. 

Na fragmencie ścieżki widoczne liczne korzenie sosen, kamienie i głazy (p. dokumentacja 
fotograficzna i rysunek inwentaryzacji  rys.2i). Nachylenie terenu w kierunku południowo – 
wschodnim od 3. - 15o. W pobliżu wejścia na teren rezerwatu znajduje się krzyż (kapliczka dolna 
fot.1)  i tablica informacyjna rezerwatu. (fot.10).  

Na odcinku od kapliczki dolnej (303.2 m npm)  do włączenia ścieżki do trasy szlaku 
turystycznego czerwonego (do Kuźniak) na wysokości 371.4 m npm i długośći 414.5 m będzie 
przebudowywana (modernizowana). 

1.4.1.Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik 
budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze każdego tomu dokumentacji. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru 
końcowego robót.  
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1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 
Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą budowlana i geodezyjna, oraz 
wytyczenie trasy i  projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz 
projekty ewentualnych deskowań itp. sporządzi Wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić niezwłocznie 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis 
wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech 
nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie 
został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć 
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło 
to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny 
być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie 
budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego – roboty prowadzone na terenie rezerwatu przyrody.. 
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

� zniszczeniem istniejących drzew, krzewów, głazów i kamieni – wszystkie elementy powinny 
pozostać w stanie nienaruszonym, 

�  zniszczeniem trasy czasowego cieku wodnego 

� zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

� przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

� przekroczeniem norm hałasu, 
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� możliwością powstania pożaru,  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony    środowiska    obciążają    wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe 
nie mogą być zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy Wykonawcy.. 

1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

1.4.7. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
przedstawionym do zaakceptowania  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu   
zaplecza i robót oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i 
pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy . 

Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku 
przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 

Transport materiałów w obrębie rezerwatu przyrody – ręczny lub przy zastosowaniu transportu 
konnego. 

Ogrodzenia 

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
w tym poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.   

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg i chodników publicznych. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 

                             

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zwierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
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budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

SSTWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB oraz 
projektu budowlanego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację przy przekazaniu 
placu budowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji 
robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi Wykonawca na 
własny koszt jeśli są wymagane. 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

� Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

� Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

� Obiekt małej architektury 

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

Przedmiar robót – zestawienie do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robot w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji 
pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.  

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Materiały  – materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru)  - wszelkie polecenia przekazywane 
Wykonawcy przez przedstawiciela  Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) w formie pisemnej, 
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dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach 
technicznych. 

 

2.0 MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badania w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z opuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót.  

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej. 

Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonywania robót budowlanych powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę na koszt własny. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyk, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

 

3.0 SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 
ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, 
będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
Sprzęt dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w 
sposób zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 

 

4.0 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

Transport materiałów w obrębie rezerwatu przyrody – ręczny lub przy zastosowaniu transportu 
konnego. 

 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ora za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami dokumentacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na 
roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót, jak 
również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonywać 
zgodnie z Instrukcjami Technicznymi producentów oraz aprobatami technicznymi. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych, a także trwałości eksploatacyjnej. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

5.3.Teren rezerwatu 

Wszystkie prace prowadzone będą na terenie rezerwatu przyrody. Wykonawca musi tak 
zorganizować prace by nie uszkodzić istniejących elementów (drzew, głazów, czasowych cieków 
wodnych itp.) oraz nie zakłócać bytowania zwierząt i ptaków. 

 Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę . 

 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora. 

a) część ogólną opisującą: 

� program  zapewnienia jakości robót będzie zawierać: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

� organizację ruchu na budowie, 

� BHP, 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 

� rodzaj i ilość środków transportu 
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� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 
materiałów.  

Minimalne wymagania co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt  mają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek  badania wymaganego ST, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie  ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca  będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.   

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera   

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że  raporty wykonawcy s niewiarygodne, to Inżynier poleci 
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Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i ST. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, ze zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 

� Polska Normą lub 

� Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkcie 1 , i 
które spełniają wymogi ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły  i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� datę przekazania przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

� uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
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� uwagi i polecenia Inżyniera, daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty badań laboratoryjnych 

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

� protokoły przekazania palcu budowy,  

� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

� polisy ubezpieczeniowe, 

� protokoły odbioru robót,  

� protokoły z odbytych narad i ustaleń  

� korespondencja na budowie 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania oraz robót zanikających lub 
podlegających zakryciu  przed ich zakryciem. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Jednostki prowadzenia obmiaru wg jednostek przyjętych w przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane d dobrym stanie przez 
cały okres trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiary robót zanikający przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w kacie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

� odbiór częściowy 

� odbiór końcowy 

� odbiór pogwarancyjny.. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 
nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala Zamawiający w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie 
odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 
dokumentach umownych. Z odbioru należy sporządzić każdorazowo protokół odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego min. po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona 
przez Wykonawcę  wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w 
warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny 
jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 
końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i 
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poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 
technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, 
potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o dokumentację i specyfikacje. 

8.3.1.Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� protokoły odbiorów częściowych, 

� protokoły z pomiarów i badań 

� dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

� karty gwarancyjne. 

  8.4.Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna 
leży po stronie Wykonawcy. 

 Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

 

9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej 

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysowej.  

Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 
uwzględnione w oferowanej cenie realizacji przedmiotowego zamówienia. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i 
wymagania. 
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10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Projekt budowlany 

� Przedmiar robót 

� ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 80, poz. 717), 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami).   

� bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 
401), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 
75, poz. 690) z późniejszymi zmianami, 

� ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2003 r., Nr 162, poz. 1568), 

� rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 
1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora  
Nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

� ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 

� ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, 
poz. 627 z późniejszymi zmianami), 

� -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA  l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

CPV 45110000-1 

 

ROBOTY ZIEMNE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót 
ziemnych, które powinny być dotrzymywane przy wykonywaniu robót wymienionych w dalszych 
rozdziałach w zakresie robót przygotowawczych przebudowy ścieżki – dojścia  do kapliczki św. Rozalii na 
terenie rezerwatu „Perzowa Góra”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót SST 

Roboty przygotowawcze : 

• Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia zarastającego trasę ścieżki 
(do 20 szt.) 

• Wywóz gałęzi na odległość do 2 km (przy czym w obszarze rezerwatu transport ręczny, 
wózkiem elektrycznym, ew. furmanką konną). 

Roboty ziemne  

• Ręczne wyrównanie terenu pod ułożenie kładek drewnianych nad  okresowym ciekiem 
wodnym 

• Likwidacja kolein w nawierzchni istniejącej ścieżki (wyrównanie ręczne z ubiciem)  

• Ręczne profilowanie spadków istniejącej ścieżki  z przemieszczaniem ręcznym gruntu, 
ew. ubijanie podłoża i dowiezieniem gruntu.. 

• Ręczne oczyszczenie i profilowanie (z zachowaniem naturalnego kształtu i przekroju) 
okresowego cieku wodnego. 

• Ręczne wykonanie przesunięcia koryta cieku na długości ok. 15 m. 

• Wykonanie wykopów ręcznych pod fundamenty ( pierwsze  pogrubione stopnie biegów 
schodowych)  na gł. Ok. 15 cm i szerokość całej ścieżki. 

• Ręczne profilowanie podłoża pod ułożenie schodów kamiennych i kamiennej 
nawierzchni ścieżki. 

• Rozplantowanie ręczne ziemi z wykopów (z wykorzystaniem materiału do profilowania 
ścieżki). 

• Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym (ok. 20 cm) pod elementy 
schodów i nawierzchni ścieżki. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty rozbiórkowe i budowlane, 

-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
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kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora  Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA  ROBÓT 

2.1. Zasady wykonywania robót pomiarowych 

2.1.1 Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych. W trakcie wykonywania inwentaryzacji ścieżki za punkty jako punkty 
odniesienia przyjmowano również rosnące przy ścieżce charakterystyczne drzewa i głazy. . 
Przejęcie punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy. 
2. Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie 
nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych 
punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót. 
3. Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany 
kierownikowi 
budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed rozpoczęciem 
robót ziemnych. 

2.1.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 
a. wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu 
trasy ścieżki i poszczególnych jej elementów.  

b. wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, 
krawędzi, załamań  

c. wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 
nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie,  

d. wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy 
itp. 

2. Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i 
roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót 
ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów 
powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy 

3. Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę i inwestora, 
pomiary niwelacyjne powierzchni terenu. 

2.2. Oczyszczenie terenu  

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 

a. wycięcie drzew i krzewów i oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych robót ziemnych, 

b. oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie 
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planowanej inwestycji, a nie związanych z parkiem krajobrazowym (np. . śmieci itp. odpady), 

3. W przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione, 
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z 
właściwymi organami administracyjnymi. 
jest to możliwe metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach 
ściętych powinno być wykonywane w okresach, w których grunt jest nie zamarznięty 

4. Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub 
na innym terenie powinny być wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w 
późniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym 

 
2.3. Ręczne odspajanie gruntów  

Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i 
sprawne: 

• do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel 
zaokrąglony, 

• do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, 

• do odspajania skał: klin, drąg 
 
2.4. Transport r ęczny gruntu 
1. Przerzutu gruntu łopatami można dokonywać na odległość w poziomie do ok. 3,0 m, a w 
pionie na wysokość ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy całkowitym 
bezpieczeństwie pracy dopuszcza się przerzut wielokrotny 2 do 4 razy. 

2. Przerzut gruntu taczkami powinien być dokonywany na niewielkie odległości. Pojemność 
taczek nie powinna być większa niż 0,06 m3, a maksymalna odległość przewozu powinna 
wynosić nie więcej niż 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno 
być większe niż 10% na odległościach nie większych niż 25 m i 5% na odległościach dłuższych 
60 do 80 m. Przy masie taczki z załadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu 
taczkami na odległość powyżej 60 m należy stosować szelki ułatwiające pracę taczkarza. 

 
2.5. Wykonywanie nasypów na zboczach  

1. Niezależnie od wymagań dotyczących wykonywania nasypów podanych uprzednio, w 
przypadku wykonywania nasypu na zboczu o pochyłości od 1 : 5 do 1 : 2 należy nasyp 
zabezpieczyć przed zsuwaniem. 

2. Przy poszerzaniu nasypu istniejącego lub łączeniu nasypu nowego z nasypem istniejącym 
połączenie wykonać schodkowo lub w sposób określony w projekcie. 

3. Zagęszczanie nasypu przy skarpach stanowiących podłoże powinno być dokonywane lekkim 
sprzętem (np. ubijaki, wibratory), który może być doprowadzony bezpośrednio do skarpy 
podłoża. 

2.5.1. Wykonywanie nasypów zwi ązanych z wyrównaniem terenu 

1. Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębień terenu przy jego niwelacji, zasypywanie 
wgłębień powinno być wykonywane warstwami gruntu o grubości nie większej niż 30 cm. 

2. Zagłębienia terenu, na którym są wykonywane roboty niwelacyjne, o głębokości do 0,5 m 
mogą być zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu 
niwelowanego, z wyjątkiem warstwy ziemi roślinnej. 

3. W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczność zasypywania zagłębień 
większych niż 0,5 m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, wykonanie 
nasypu powinno być wykonane w sposób przewidziany dla nasypów. 
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4. Zagęszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagłębienia terenu powinno być dokonywane 
odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim). 

5. Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona 
ręcznie 

6. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż: 

• 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, 

• 20 cm - przy zagęszczaniu walcami, 

7. W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie 
powinno być brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić 
więcej niż połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu. 

8. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej 
niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą. W przypadku 
gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem 
do zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny, a w przypadkach technicznie 
uzasadnionych w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna 
hydratyzowanego lub popiołów lotnych. 

9. Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli 
nie ma możności dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na 
potrzeby ich zagęszczania można przyjmować: 

• 10% - dla piasków, 

• 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych, 

• 13% - dla glin, 

• 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów. 

2.5.2. Równomierno ść zagęszczania 

Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność 
zagęszczania każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań: 

• grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości 

nasypu, 

• warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy 
jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, \ 

2.5.3. Wykonywanie zag ęszczania 

1. Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych 
powinno być przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni. Przed 
układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię gładką należy zruszyć. 

2. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie 
nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Większość robót przewidziano do wykonania ręcznego i z użyciem lekkiego sprzętu 
budowlanego (prace prowadzone na terenie rezerwatu). 

O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego na 
budowie..  

Sprzęt użyty przy wykonywaniu robót musi posiadać aktualne dokumenty kontroli okresowej 
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dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt lub 
urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne dokumenty fabryczne 
potwierdzające ten fakt. 

Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie BHP 
podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i 
hałasu. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu przeznaczone do wywozu na terenie rezerwatu powinny spełniać wymagania 
ochrony środowiska na tym terenie. Dopuszcza się transport ręczny (taczki, palety), wózki 
akumulatorowe, transport konny. 

Materiał na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed 
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

podano w ST K od CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1. Przed rozpoczęciem ziemnych robót budowlanych należy ustalić w porozumieniu z właściwą 
jednostką administracyjną, które z elementów przyrody znajdujące się na placu podlegają 
ochronie muszą pozostać w stanie nienaruszonym. 

2. W obrębie placu budowy należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem 

3. Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego danej budowy powinno być dokonywane 
możliwie w miejscach wskazanych przez Inwestora (poza rezerwatem przyrody). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

podano w STK od CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien sprawdzić elementy, które zostały 
określone w dokumentacji projektowej. Oraz rzędne wysokościowe. Wyniki  oględzin powinny 
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora  Nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót  

Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność rozebranych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Ilość robót ustala się w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do realizacji 
robót -tzw. przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy, prowadzoną na placu budowy – 
książkę obmiaru (jest to tzw. obmiar). 

Przedmiar robót, to określenie ilości robót do wykonania, sporządzony w oparciu o dokumentację 
projektową (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje się go w kolejności 
technologicznej wykonania robót. Przedmiar winien zawierać: 



                                 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                           str.24 
 

   PRZEBUDOWA  ŚCIEŻKI – DOJŚCIA DO KAPLICZKI ŚW. ROZALII NA TERENIE REZERWATU  
GEOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO „PERZOWA GÓRA” NR 56 

 

 

 
 

• liczbę porządkową 

• numer specyfikacji technicznej (ST) 

• podstawy do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych (w kalkulacji szczegółowej) lub 

cen jednostkowych robót (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o które będzie prowadzona 

kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.), 

• opis robót. 

• wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej. 

• jednostkę miary roboty, 

Przedmiar robót jest elementem dokumentacji projektowej 

Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca na 
budowie w tzw. książce obmiaru robót przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich 
zakończeniu. 
Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są takie same 
w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru. 

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robót powinno być wykonywane na ujednoliconych 
formularzach, które powinny być czytelne i jednoznaczne dla negocjujących stron. 

Warunkiem koniecznym, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robót, jest 
zapoznanie się z zasadami przedmiarowania robót podanymi w założeniach ogólnych oraz w 
założeniach szczegółowych do danego rozdziału katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog będący 
podstawą przyjęcia nakładów rzeczowych), gdyż często zasady te zawierają pewne 
uproszczenia nie pokrywające się z fizycznymi wymiarami. 

Podstawową jednostką miary jest; 

• przy wyliczeniach powierzchniowych – m2, 

� Przy wyliczeniach kubaturowych m3. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

8.2. Dokumentacja niezb ędna dla dokonania odbioru ko ńcowego 

1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 2.14 i dokumentacji zawierającej: 

• dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 

• zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 2.14 wraz 

z protokółami sprawdzeń, 

• robocze orzeczenia jakościowe, 

• analizę wyników badań wraz z wnioskami, 

• aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 

• inne dokumenty niezbędne do, prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 

ziemnych. 

2. W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz 

wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 
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3. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a 
przekroje poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane 
były wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 

8.3. Odbiór robót 

1. Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 
dokonany przed wbudowaniem gruntów. 

2. W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania 
robót ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być 
użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje możliwość 
poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu 
określonym projektem lub niniejszymi warunkami. 

3. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których 
późniejszy dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przy 
gotowanie terenu, urządzenia odwadniające znajdujące się w nasypie, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed 
przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru 
robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego 
robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych 
robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót 
(robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. 

4. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i 
powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.2. protokółów z 
odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne, przy 
odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez 
komisję odbiorczą. 

5. Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego 
powinien być wpisany do dziennika budowy. 

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy i rozporządzenia 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627)  

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)  
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 

2003r) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) 

� Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994 
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� Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień. CGUW 
Warszawa 1966 r. 

 
10.2.  Normy  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudów do wykopów. Część 1. Dane wyrobów. 

PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudów do wykopów. Część 2. Ocena na podstawie obliczeń lub 
badań
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SST 2 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA  l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

 

CPV 45220000-5 

 

ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIEŻEK PIESZYCH  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót dla 
wykonania ścieżki pieszej w zakresie robót  objętych inwestycja – „przebudowy ścieżki – dojścia  
do kapliczki św. Rozalii na terenie rezerwatu „Perzowa Góra” ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ścieżki jw. 

 Nie przewiduje się korytkowania istniejącej ścieżki poza wykonaniem robót niezbędnych do 
prawidłowego posadowienia konstrukcji schodów. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 

2. MATERIAŁY 

Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera 
Kontraktu. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi 
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Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera Kontraktu. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

- Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. Jeśli Inżynier Kontraktu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera Kontraktu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
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będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera Kontraktu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania ścieżek 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

Środki transportu przeznaczone do wykorzystania na terenie rezerwatu powinny spełniać 
wymagania ochrony środowiska na tym terenie. Dopuszcza się transport ręczny (taczki, palety), 
wózki akumulatorowe, transport konny. 

Materiał na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed 
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Do wykonania nawierzchni z płyt kamiennych należy zastosować podsypkę cementowo piaskową 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wskazaniami Inżyniera Kontraktu. 

Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej 
SST oraz z PN-S-96026. 

Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 

Współczynnik wodno cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosić od 
0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Materiały kamienne - Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do budowy nawierzchni kamiennej i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. 

Badania płyt kamiennych, które należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w 
PN-B-11100, 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek 
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 
wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 3, należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli 
jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
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6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne: 

a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 

· o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

· o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

- szerokości koryta: ± 5 cm, 

b) sprawdzenie podbudowy  

c) sprawdzenie wykonania ławy pod schodek biegu wg wymagań zawartych w SST D-08.01.01 

d) sprawdzenie podsypki - polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową 

oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

e) sprawdzenie ułożenia nawierzchni z kostki kamiennej  

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Sprawdzenia cech geometrycznych nawierzchni z płyt kamiennych należy dokonać jednocześnie 
ze sprawdzeniem cech geometrycznych chodnika z pomostów drewnianych. 

6.4.1. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 10 m. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 20-30 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 15 m. 

6.4.3. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 15 cm. 

6.4.4. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 5 cm. 

6.4.5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tablicy 3. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie podbudowy oraz ławy (pod schodkiem biegu), 

- ułożenie nawierzchni kamiennej z wypełnieniem spoin  
 
9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych 

Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót oraz 
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentacji projektowej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenia 

(zwięzłość) 

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni ścieżki i schodów terenowych z płyt kamiennych surowych 
(ścieżka do kaplicy św. Rozalii w rezerwacie Perzowa Góra).. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przygotowanie podłoża pod ułożenie stopni kamiennych i warstwy wierzchniej ścieżki wg SST-2. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Płyty kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego surowego wykonane wg 
określonych wymiarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni, 
przeznaczone do budowy nawierzchni dla pieszych. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST  
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora  Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
i ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 
2. 

2.2. Płyty kamienne piaskowca czerwonego (materiał rodzimy np.ze złoża Tumlin) 

Stopnie kamienne i chodnik z piaskowca ze złoża Tumlin – grub. ok. 12,15 i 20 cm, 
wykonanie z płyt o wymiarach 50 x (60 – 80 cm). 

Wykończenie płyt: powierzchnia surowa nie obrabiana. powierzchnia powinna odpowiadać 
fakturze piłowanej wg BN-84/6740-02. 

Płyty surowe przyjęto jako materiał klasy III zgodnie z normą PN-B-11200:1996.. 

Dopuszczalne wady płyt PN-B-11202:1996. 

2.2.1. Rodzaje materiału kamiennego do wytwarzania płyt 

Płyty okładzinowe  kamienne mogą być wykonywane z piaskowca(wyglądzie identycznym do 
piaskowca rodzimego występującego w rezerwacie) , wg dokumentacji 
projektowej i SST. 

Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1 PN-B-11202:1996. 
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Tablica 1. 

Rodzaj materiału L.P Właściwości Jednostka 
miary 

G S P 

1 2 3 4 5 6 

1 Wytrzymałość na ściskanie w 
stanie nasycenia wodą, co 
najmniej 

MPa 100 100 40 

2 Wytrzymałość na ściskanie 
pobadaniu mrozoodporności, co 
najmniej 

MPa 80 80 32 

3 Ścieralność na tarczy Boehmego 
w stanie nasycenia wodą, co 
najwyżej 

mm 7,5 7,5 8,8 

4 Nasiąkliwość zwykła, nie więcej 
niż 

% 0,5 0,5 5,0 

5 Mrozoodporność, co najmniej 25 
cykli 

Bez uszkodzeń 

. 

2.2.2. Składowanie płyt 

Płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian, typów i 
wymiarów.. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych i zabezpieczyć krawędzie przed 
uszkodzeniem przekładkami. 

2.3. Piasek 

Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06712 [2]. 

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06711 [1]. 

2.4. Cement 

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy „32,5” i odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [3]. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.5. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [4]. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do wykonania ścieżki i schodów  z płyt kamiennych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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- betoniarek do wytwarzania zapraw, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

- drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport  płyt na terenie rezerwatu – wózki akumulatorowe, transport konny lub inne nie 
naruszające reguł rezerwatu (po uzgodnieniu z Inżynierem). 

Poza rezerwatem transport dowolny. 
  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki robót 

- Nie przewiduje się korytowania istniejącej ścieżki poza wykonaniem robót 
niezbędnych do prawidłowego posadowienia konstrukcji schodów. 

- Wszystkie roboty (również transportowe) przewiduje się wykonanie ręcznie. 

5.3. Podsypka 

Podsypka powinna być wykonana z piasku zmieszanego z cementem w proporcji i 
o grubości określonej w dokumentacji projektowej lub SST. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.4. Układanie płyt kamiennych na schodach terenowych i płaszczyznach płaskich   

− Płyty należy układać zgodnie z dokumentacją  projektową, SST lub sposobem 
określonym przez Inżyniera.  

− Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny 
rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą też być przycinane. 

− Stopnie należy układać bezpośrednio na podsypce cementowo – piaskowej . 

− Każdorazowo stopnie należy dopasowywać do warunków podłoża i odpowiednio 
kształtować od spodu. 

−  Wolne przestrzenie za stopniem należy wypełniać ziemią zmieszaną z piaskiem 
dobrze ją zagęszczając. 

−  Spoczniki kamienne z kamieni nieregularnych - spoina uzupełniona gruntem 
stabilizowanym (zagęszczonym). 

− Pierwszy stopień biegu schodowego wysokości 20 cm (formak- krawężnik) 
osadzony w gruncie . 

−  Pozostałe płyty stopni zabezpieczone są przed zsunięciem się poprzez blokadę z 
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bolca ze stali nierdzewnej łączącego płytę dolną i górną. Bolec o8 mocowany w 
płycie dolnej na zaprawie montażowej w płycie górnej w tulejce z tworzywa sztucznego 
umożliwiającej pracę płyty. 

5.5. Spoiny 

Szerokość spoin powinna wynosić: 

- na odcinkach prostych 1-1,5cm cm, 

- na łukach do 3 cm. 

Spoiny pomiędzy płytami, po ich oczyszczeniu, powinny być zamulone piaskiem 
na pełną grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

5.6. Pielęgnacja chodnika 

Nawierzchnia  o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jego wykonaniu 

Nawierzchnię o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową, po jego 
wykonaniu, należy pokryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 1,0 do 1,5 cm i 
utrzymywać go w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do 
akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do nawierzchni ścieżki i schodów 
kamiennych  

a) zaświadczenie producenta płyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych 
w zakresie cech zewnętrznych płyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech 
fizykomechanicznych, wg punktu 2.2, 

b) przeprowadzone przez Wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych przy 
każdorazowym odbiorze dostarczonej partii płyt: kształtu, wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego, wad i uszkodzeń płyt wg punktu 2.2, 

c) badania właściwości piasku, cementu i wody określone w normach podanych w 
punktach od 2.3 do 2.5. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne: 

a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 

· o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

· o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

- szerokości koryta: ± 5 cm, 

b) sprawdzenie podbudowy  

c) sprawdzenie wykonania ławy pod schodek biegu wg wymagań zawartych w SST D-08.01.01 

d) sprawdzenie podsypki - polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową 
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oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

e) sprawdzenie ułożenia nawierzchni z kostki kamiennej  

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 8.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie podbudowy oraz ławy (pod schodkiem biegu), 

- ułożenie nawierzchni kamiennej z wypełnieniem spoin  
 
9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych 

Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót oraz 
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

5. BN-84/6716-03 Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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7. PN-B-11202 (zamiast BN-86/6747-06). Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty 
posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne 

8. PN-B-01080:1984 (PN-84/B-01080) Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i 
zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych. 

9. PN-B-06191. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej. 
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SST 4 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA  l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

CPV 45420000-7 

 

SCHODY DREWNIANE TERENOWE, POMOSTY 
DREWNIANE  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru : kładek z połówek bali  drewnianych nad korytem cieku okresowego w oraz 
schodów drewnianych z połówek bali drewnianych .nad korytem cieku okresowego biegnącego 
w osi ścieżki w miejscach z dużą ilością głazów i kamieni. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

• Wykonanie warsztatowe kładek(pomostów)z połówek bali drewnianych  szer.min.18cm 
wg zestawień i rysunków dokumentacji technicznej (z uprzednią impregnacją 
przeciwgrzybiczną i ogniochronna) 

• Montaż  kładek  jw  ( 8 szt). nad tymczasowym ciekiem wodnym (spływ wód ze zbocza) 
przecinającym trasę ścieżki poprzecznie 

• Wykonanie schodów drewnianych z połówek bali drewnianych .nad korytem cieku 
okresowego biegnącego wzdłuż w osi ścieżki w miejscach z dużą ilością głazów i 
kamieni (materiał impregnowany jw.) 

• Impregnacja wykończeniowa zmontowanych elementów impregnatami ekologicznymi na 
bazie smoły drzewnej np. SLIPERSOLJA.. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora  Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 
Drewno iglaste na schody terenowe kl.min.II -połówki bali impregnowane ciśnieniowo 
grzybobójczo i ogniochronnie  –szer. min18cm,dł. 1,50-2 m. 
Kładki z połówek bali szer. min 18 cm połączonych od spodu dwoma 
krawędziakami - ułożone luźno na kamiennych podporach punktowych. 
Przedłużone chodnikiem i schodami kamiennymi z piaskowca. 
Balustrady  i słupki drewniane przy schodach  – drewno impregnowane ciśnieniowo  ø14 
(słupki ), ø12  (balustrady). 
Impregnat  wykańczający ekologiczny środek dopuszczony do stosowania w rezerwatach 
– oparty. na smole drzewnej np. SLIPERSOLJA  
 

2.1. Ogólne wymagania   

dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania kładek i schodów terenowych  

Przewiduje się ręczne wykonywanie prac. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

� Transport w obrębie rezerwatu –wózek akumulatorowy, wóz konny, transport ręczny. 

� Poza terenem rezerwatu – transport dowolnym środkiem transportowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Montaż schodów terenowych z drewna i pomostów drewnianych  

• Schody z połówek bali drewnianych szer. min 18 cm oparte na gruncie i 
Mocowane w zależności od ukształtowania terenu na istniejących kamieniach , 
podkładkach kamiennych i drewnianych z jak najmniejszą ingerencją w teren 
istniejący. .  

• Kładki z połówek bali szer. min 18 cm połączonych od spodu dwoma 
            krawędziakami - ułożone luźno na kamiennych podporach punktowych. 

• Przedłużone chodnikiem i schodami kamiennymi z piaskowca .opisanym SST-03 

• Montaż balustrad  i słupków drewnianych przy schodach  – drewno 
impregnowane ciśnieniowo  ø14 (słupki ), ø12  (balustrady). 

Nie przewiduje się naruszenia istniejących elementów krajobrazu, takich ,jak drzewa, 
głazy  i kamienie.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić sposób zaimpregnowania 
drewna.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

� Odbiór pomostów  i schodów i drewnianych polega na sprawdzeniu prawidłowości ich 
ułożenia (umocowania) : 

� Sprawdzenie spadków poprzecznych i podłużnych, 

� Sprawdzenie zamocowania (oparcia) elementów drewnianych na gruncie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Podesty i schody drewniane - m2. 
Balustrady poręcze  -mb. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną Inspektora  Nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni 
pomostów i schodów drewnianych., według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• Wykonanie warsztatowe elementów drewnianych, 

• Ułożenie pomostów, 

• Montaż stopni schodów drewnianych, 

• Montaż słupków ,balustrad i poręczy. 

• Impregnacja wykończeniowa. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

• PN-B- 03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

• Karty techniczne produktów  

 

 
 


