Zal. nr 6 do siwz
Wzor

UMOWANEF ..o

o wykonanie robot budowlanych zawarta w dniu .................... r. w Strawczynie pomiedzy
Gming Strawczyn ul. Zeromskiego 16, NIP 959-14-86-127 zwang dalej umowy Zamawiajacym,

reprezentowang przez :

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku rozstrzygnigtego w dniu  ................... r. postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

§1
- POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przedmiot, zakres rzeczowy

1) Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca

przyjmuje do wykonania :

3) Realizacja zamowienia odbywac si¢ bedzie na warunkach okreslonych niniejszag umowsa.
2. Dokumenty umowne i przepisy prawne

1) Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

2) Integralne czgsci sktadowe niniejszej umowy stanowig:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

b) dokumentacja projektowa,

¢) specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych,

d) oferta Wykonawcy,

e) harmonogram rzeczowo finansowy robdt stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy, ktorego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda uproszczong kosztorys
na cen¢ ofertows.



3) W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanic obowigzujgce przepisy,
w szczeg6lnosci:
a) ustawa Prawo zaméwien publicznych,
b) ustawa Kodeks cywilny,
c) ustawa Prawo budowlane,
d) ustawa o finansach publicznych
a ponadto:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
b) Polskie Normy przenoszace normy ecuropejskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

§2
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU

1. Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji niniejszej umowy:
2) Zamawiajacy w szczeg6lnosci jest zobowigzany do:
a) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robot,
b) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia na budowe¢
i dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
C) po zgloszeniu przez Wykonawce dokonania odbioru robot od Wykonawcy przedmiotu
zamoOwienia,
d) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
e) zatwierdzenie harmonogramu robot sporzadzonego przez Wykonawce.
3) Zabrania si¢ Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego

jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

§3
OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wg przekazanej
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedlug przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
warunkow umowy bez zastrzezen.

2. Ogolne obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) terminowego wykonania robdt zgodnie z umowa 1 harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy

b) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujagcymi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, przepisami dozoru technicznego,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogoéw
stawianych wyrobom budowlanym i urzagdzeniom dopuszczonym do obrotu



2)

d)

e)

9)

h)

)

K)

)

P)
r)

1 powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci robot okreslonych
w dokumentacji projektowej i1 nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany
okreslonych standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego,

stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegdlno$ci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881z pdzniejszymi zmianami),

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robot i miejscach sktadowania materiatow zgodnie z przepisami
1 dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy
I W jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

kompleksowa obstuge geodezyjna wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng
w 3 kpl. wraz wniesieniem do zasobdéw na koszt wykonawcy.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego.
Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy wraz
z wszystkimi uzgodnieniami.

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja
sporzadzenia takiego planu.

Dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robot niezbednych
do wykonania przedmiotu zamowienia i przekazania go do uzytkowania i poniesienia
optat z tym zwigzanych.

W przypadku zniszczen lub uszkodzen obiektow, urzadzen lub ich czg$ci w toku
realizacji — naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Przywrdcenie do pierwotnego stanu terenu robdt z uwzglednieniem zakresu nowo
powstatych obiektow budowlanych.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majatku osob trzecich,
ograniczenie praw osob trzecich z tytutu prowadzenia robot itp.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich powstate w zawigzku z prowadzonymi robotami
w tym takze ruchem pojazdow.

Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w
trakcie realizacji umowy zmianami, protokotami pomiarow, certyfikatami, Swiadectwami
zgodno$ci, atestami, itp. na materiaty wynikajace z dokumentacji technicznej 1 ogdlnych
przepisow w tym zakresie

Szczegodtowy zakres robot budowlanych zwigzanych z przedmiotem zamowienia okresla
dokumentacja techniczno — projektowa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wlasnych,
Materiaty 1 urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz.
1613) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

S) W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢

y

dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatdéw. Badania te Wykonawca
wykona na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajagcego do przekazania
Swiadectw jakosci materiatdw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja zgodnos$ci, aprobata techniczna itp.), jak réwniez do
uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt, w szczegbdlnosci:



a) o0sob odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzér nad realizowanymi robotami oraz
zobowigzanych do uczestniczenia w naradach na budowie,

b) organizacje i utrzymanie zaplecza niezb¢dnego dla realizowanych robot

C) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia
od Zamawiajacego az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac
za wszelkie szkody powstale na tym terenie. Po zakonczeniu robdt Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu
w dniu zakonczenia odbioru konicowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,

d) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia
przekazania wykonanych robot Zamawiajagcemu;

e) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt doprowadzenia do terenu budowy
niezb¢dnych dla wykonania robot mediow, np.: energii elektrycznej, wody, odbioru
sciekOw, ogrzewania oraz zamontowania licznikdw i1 ponoszenia optat na warunkach
uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami,

f) organizacje¢ sity roboczej i pracy niezbgdnych specjalistow wraz z nadzorem bezposrednim
nad robotami,

g) prace sprzgtu budowlano — montazowego i srodkow transportu,

h) dostawe wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z projektu
i zakresu prac,

1) wlasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrong,

J) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem o0sob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;

k) prowadzenie robot w sposob nie powodujacych szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia.

. Zlecanie robé6t podwykonawcom

. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ czg¢sci zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 1 umowy, przez
podwykonawcow:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinna speiniaé
wymogi wlasciwe dla umow zawartych z wykonawca okreslonych przepisami Ustawy Pzp musi
zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czeS¢  projektu  umowy
0 podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-
finansowy robot, ktory winien by¢ zgodny z harmonogramem, o ktérym mowa §1 pkt 2 ppkt. 2
niniejszej umowy,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

4) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z trescig umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.



4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument, wiasciwy
dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia oséb wymienionych
w umowie do reprezentowania stron umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie,
W powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i1 uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt
7 umowy.

13. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

15. Nie wypekienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 6, 9 1 10 niniejszego
paragrafu stanowi podstawe¢ do natychmiastowego usunigcia z placu budowy podwykonawcy lub
zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczaja innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.



16. Nie przedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe
do niezaakceptowania tych umow przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robot w harmonogramie, o ktéorym mowa w § 7.

18. Powierzenie przez Wykonawce¢ wykonanie czgsci zamoOwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co do
wykonania tej czesci robot.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

20. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania czgsci
zamowienia podwykonawcy dotycza takze dalszego podwykonawcy.

4.Wytyczenie obiektow i roboét

1) Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robdt przez osoby
uprawnione do tych czynno$ci.

2) Usunigcie wszelkich bledow w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy, az do
osiggnigcia stanu poprawnego.

5.Utrzymanie terenu budowy

1) W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

2) Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny speiniaé
wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe shuzby i inspekcje.

3) Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, wzmocnienia znaki
oraz zapewnic ich obstuge 1 dzialanie w okresie trwania budowy.

4) Przyjmuje si¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych teren
budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie Srodowiska

1) Z chwilg przejecia placu budowy Wykonaweca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadow,
z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdézn. zm.)
oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232,
Z pdzn. zm.)

2) Wpykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i1 kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty
lub straty.

3) Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych 1 nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.



4) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie wptyw.

7. Dokumentacja powykonawcza

1) Wykonawca sporzadzi i przekaze po zakonczeniu realizacji robot Zamawiajagcemu kompletny
zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktorg nalezy rozumie¢ dokumentacje
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz dokumenty o ktorych mowa w ppkt.2) jak rowniez kosztorys
powykonawczy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru
wszelkich innych dokumentéw, sporzadzonych w jezyku polskim, takich jak: atesty
materiatowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczanych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki
badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa wymagane), itp.

§4
TERMIN REALIZACJI

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia ............cccceeeeenneee.

§5
WSTRZYMANIE ROBOT
1. Wstrzymanie robot

1) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki
inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytulu koszty ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

a) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru dla zabezpieczenia
prawidlowego wykonania robot,
b) powstato z winy Wykonawcy.

§6
ODBIORY

1. Odbiory robot budowlanych

1) W trakcie realizacji zamdéwienia dokonywane beda odbiory robot zanikajacych oraz robot
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w Dzienniku
Budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie
wykonanych robo6t. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robo6t 1 potwierdza ich wykonanie
wpisem do Dziennika Budowy.

2) Przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorow czgsciowych
wykonanych robot.

3) Po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbiér. Wykonawca

zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

b) skompletowania pelnej dokumentacji powykonawcze;.

C) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyl wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru.



d) zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o osiggni¢ciu gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru.

e) Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od
otrzymania kompletnego zawiadomienia

2. Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

1) Jezeli w toku odbioru czgsciowego robdt ujawniag sie wady to Inspektor Nadzoru nie dokona
odbioru elementu robdt dotknigtego wadg, ujetego w harmonogramie i1 wyznaczy termin na
usuni¢cie wad.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci robodt zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda
przystugiwaty nastepujace uprawnienia :

a) w przypadku wad nieistotnych, ktore nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektu, nadajacych sig
do usunigcia Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy jednocze$nie wyznaczajac
termin na usuni¢cie wad;

b) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

- jezeli wady umozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonac
odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy  po
raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu
wykonania rob6t potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce
z realizacjg zamowienia.

c) w przypadku wad istotnych nadajgcych si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy termin na
ich usunigcie i do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do
czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce z
realizacjg zamowienia.

§7
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalily, Ze wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ catego przedmiotu umowy wynosi
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Cze$¢ Nr 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Ruda Strawczynska:
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2. Okreslona w pkt. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplate za calo$¢ robot w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu.



3. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu $§wiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy.

4. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia warto§ci umowy przez Wykonawce, z
zastrzezeniem ust. 3 , co wynika z istoty zaméwienia i zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznos$ci, przenie$¢
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niego lub udziatu
w nim, na osoby trzecie.

6. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen  wszystkich
podwykonawcoéw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 10% wartos$ci brutto catego przedmiotu umowy
w kwocie: ......... zh (stownie ztotych @ .. .. )
W HOTINIC: ..o e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w naste¢pujacych terminach:
1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot,
po odbiorze koncowym calosci inwestycji, w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru
cato$ci robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu
rgkojmi zostanie zwolniona lub zwrdécona Wykonawcy (na jego pisemny wniosek)
w terminie 15 dni po uplynieciu okresu r¢kojmi i po ewentualnym potraceniu kar
przewidzianych umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byty one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek Wykonawcy
na jego pisemny wniosek.

4. Jesli termin zakonczenia robot stanowiacy przedmiot niniejszej umowy nie zostal przez
Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 6 pkt.2 jest on zobowigzany do
przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedluzeniu ulegt termin
zakonczenia robot. Dokument potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie
pozniej niz z chwilag wystgpienia jednej z okoliczno$ci: uplywu terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowg o wykonanie rob6t badz daty odbioru koncowego.

5. W przypadku nie dostarczenia przedtuzenia zabezpieczenia w terminie okreslonym w pkt. 4,
Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty
stanowigcej 10% wynagrodzenia okreslonego w umowie.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowiazuje si¢ do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z os§wiadczeniem,



ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie,

lub zgodnie z postanowieniami umowy.

§9
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce
prawidtowe;j faktury.

2.

3.

Zamawiajacy nie dopuszcza czg¢sciowego fakturowania robot.

Podstawa do wystawienia faktury i zlozenia do Zamawiajgcego bedzie, protokot odbioru
podpisany przez Wykonawce robdt i Inspektora Nadzoru. Protokoét ten bedzie stanowil zatacznik
do faktury. Protokdt odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone
i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ponadto Wykonawca przedstawi
uzupeliony wykaz efektoéw rzeczowych o ich wartosci, jesli taki zostal dostarczony przez
Zamawiajacego Wykonawcy wraz z umowa.

Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego
sporzadzony przez Zamawiajacego.

Naleznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy

Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna z rachunku Zamawiajacego.
Za date zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zaptata bedzie nastgpowaé¢ w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo sporzadzonej faktury, wystawione] na podstawie protokoldw odbioru albo
na podstawie rozliczenia sporzadzonego po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu
poprawienia rob6t i ich dokonczenia osobie trzecie;.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajagcy moze potragca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Jezeli czes¢ lub calos$¢ robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta
przez Podwykonawceg, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu wraz
z fakturg pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapfaty.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy z tej
faktury. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date uznania rachunku podwykonawcy.

W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem, zakres realizowanych przez podwykonawcg robot,
objety bedzie ostatnig fakturg postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio.

9. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, Zamawiajagcy wstrzyma platnosci nalezne

Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia. Brak potwierdzenia stanowi¢ moze
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy 1 naliczenia kar
umownych przewidzianych w umowie. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedluzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy powotujac si¢ na okolicznos$ci wstrzymania ptatnosci
naleznosci przez Zamawiajacego z tego powodu.
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1.

§10
REKOJMIA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych lub powstale
w okresie rekojmi.

Okres rgkojmi ustala si¢ na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
UMowy.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy zazada
ich usunigcia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunigcia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usuna¢ na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstate na
skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod wykonania
robot.

§11
KARY UMOWNE

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajagcemu kare
umowng stanowigca 20 % wynagrodzenia okreslonego w §7 z uwzglednieniem postanowien
§ 13 pkt.12.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna liczong od kwoty jego wynagrodzenia brutto

za cale zadanie, okreslonego w § 7, w nastepujacych wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu prac objetych umowa ujetych umowa wysokosci réwnej 0,3%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po przekroczeniu
przez Wykonawce termindéw okreslonych niniejszg umowa,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie rgkojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
do usunigcia wad, za kazdy dzieh zwtoki.

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, za kazdy taki
przypadek,

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy taki
przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

4.

W przypadku odstapienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania
zobowigzania, okreslone w ust. 2 pkt 1 - 7 umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej
w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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6.

§12
RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie robot zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcdw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

§13
ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE
TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zakazuje si¢ wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamowieniu bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego. Wszelkie propozycje zmiany
winny by¢ przed przekazaniem ich Zamawiajacemu poprzedzone zgltoszeniem przez Wykonawce
zamiaru ich dokonania Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny.
Do skierowanego do Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku
o dokonanie zmian Wykonawca przedtozy ponadto sporzadzony przez siebie, a sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru, kosztorys rdéznicowy zawierajagcy wycen¢ robot zamiennych
z podaniem podstaw ich kalkulacji w stosunku do robdt przewidzianych umowa. Kosztorys ten
winien by¢ zgodny z czynnikami cenotworczymi przyjetymi w dokumentach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci

oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach okreslonych w rozdz.
XVII pkt. SIWZ.

. Podstawag do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robodt

dodatkowych bedzie protokot koniecznos$ci, sporzadzony po pozytywnej opinii Zamawiajgcego
co do mozliwo$ci wprowadzenia zmian w realizowanym zamoéwieniu, a podpisany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru a w razie koniecznosci Projektanta.

. Przy modyfikacji zakresu §wiadczenia Wykonawcy, strony wyodrebniaja:

- roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian
za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty dodatkowe, przez ktore rozumie si¢ roboty niezbgdne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych nie przewidywala dokumentacja projektowa
1 ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy, a ktore wymagaja
zlecenia w ramach odregbnego zamdéwienia;

- roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktérych wykonanie stato si¢ zbedne.

. W przypadku modyfikacji przedmiotu zamdwienia poprzez roboty zaniechane wynagrodzenie

umowne zostanie pomniejszone w oparciu o czynniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu
ofertowego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy usunigcia rezultatu wykonanych
robot badZ uzytych materialow 1 urzadzen dokonanej z naruszeniem tresci pkt. 5.

7. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczego6lnosci wady wynikajace z nieprawidlowej realizacji robot

1 czynnosci budowlanych oraz wady materiatow, urzadzen 1 instalacji, badz uzycia materiatow,
urzadzen, instalacji niezgodnych z dokumentacjg W razie potrzeby ponownego wykonania robot,
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie usung¢ wadliwe materiaty 1 urzadzenia, a jesli tego
nie uczyni, Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
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odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiajg wigkszej wartosci —

potraktowac jako odpad i usung¢ na sktadowisko odpadoéw na koszt Wykonawcy.

8. W terminie 7 dni od dokonania odbioru Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robdt, okreslone w harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia,

2) za wykonanie wadliwie elementy robot, okreslone w harmonogramie, wynagrodzenie
zostanie wstrzymane do czasu usuni¢gcia wad, a po ich usunigciu zostanie przez
Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokotu usunigcia wad.

9. W sytuacji gdy usunigcie wady wymaga ponownego wykonania robdt, wynagrodzenie za te
roboty nie nalezy si¢ do chwili wykonania robot wolnych od wad potwierdzonego protokotem
odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w w niniejszej umowie, a Wykonawce
obcigzajg wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

10. W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robdt, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokonczenia robdt osobie trzeciej
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych i wyraza zgode
na ich potragcenie z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace
zobowigzany jest zwroci¢ brakujaca kwote na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
otrzymania wystgpienia Zamawiajacego w tej sprawie.

11. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje réwniez zwrot wydatkoOw na opinie rzeczoznawcow
powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej usunigcia oraz koszty
opracowania wyceny(jezeli sytuacja taka zaistnieje).

12. Odstapienie od umowy
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

c¢) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pisSmie,

e) jezeli Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii
robot,

f) w przypadku okreslonym w § 9 pkt 9.

W przypadkach, o ktorych mowa w ppkt 1 lit. b — f Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnione] przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

13. Rozliczenia przy odstapieniu od umowy
1) W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i mienia
oraz przed wplywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz z Zamawiajagcym, przy
udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych niezwtocznie przy czym Wykonawca najpézniej w terminie do 7 dni
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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2) W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych przystugujacych
Zamawiajacemu z tytulu odstgpienia od umowy. W razie odstgpienia od umowy przez
ktéragkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materialy i1 urzadzenia oplacone przez
Zamawiajacego bgda uwazane za jego wtasnos¢ 1 pozostang w jego dyspozycji. Jezeli zaistnieje
przypadek odstapienia od umowy:

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzic:

a) kosztorys powykonawczy dla robdt wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu
przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowg, i zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

c) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt. 1, winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy
tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowg , a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci
na ich podstawie $rednie ceny Sekoncenbud dla wojewodztwa §wigtokrzyskiego z daty
ztozenia oferty 1 podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru

4) W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy w §6 1 §13.

§14
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Bez pisemnej zgody zamawiajacego Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecia
wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowigzuja si¢ do podjecia krokodw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a w
przypadku nie osiggni¢cia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre§ci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy 1 podpisania go przez obie strony.

3. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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