Załącznik Nr 6 do SIWZ 

UMOWA NR .... /2015

 

zawarta w dniu .............................................. 2015 r. w Strawczynie pomiędzy: Gminą Strawczyn - adres: Urząd Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, zwaną w dalszej treści „Zamawiający”, reprezentowaną przez Wójta Gminy Strawczyn – Tadeusza Tkaczyka
a 

....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej treści „Wykonawca” reprezentowanym przez 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
- zwanymi łącznie „Strony” , a każda z osobna „Strona”. 

 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na montażu urządzeń                      i instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych oraz na budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Strawczyn w ramach Projektu  „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn” i wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę o treści: 




§ 1

Ilekroć w umowie jest mowa o: 
1) Projekcie – należy przez to rozumieć „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn” dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie dotyczącym mikroinstalacji; 
2) Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę; 
3) Instytucji Zarządzającej – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Świętokrzyskiego; 
4) Kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu Umowy, 
5) Ofercie - należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu                       o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane polegające na montażu urządzeń instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych oraz na budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Strawczyn w ramach Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn” 
6) Umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej                          o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
7) Podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot wskazany przez Wykonawcę                           w ofercie jako wykonawca części robót budowlanych, a także każdy inny podmiot, z którym Wykonawca zawarł ważną umowę o wykonanie części robót; 
8) Wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć cenę ryczałtową, wymienioną w Umowie jako 
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, 
9) Inspektorze Nadzoru – należy przez to rozumieć osobę posiadającą wymagane uprawnienia wyznaczoną przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru i kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, zwany dalej PFU, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy oraz do przekazywania wymagań pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą, 
10) Poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
11) Terenie budowy - należy przez to rozumieć teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót objętych Umową oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część terenu budowy, 
12) Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, 
13) Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie tworzywa do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją, 
14) Certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany zgodnie                               z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu                                   i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN, 
15) Znaku zgodności – należy przez to rozumieć zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym, 
16) Wadzie lub/i usterce – należy przez to rozumieć wykonanie jakiejś części robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową, Programem funkcjonalno – użytkowym lub/i Umową, 
17) Robotach tymczasowych – należy przez to rozumieć roboty lub/i urządzenia wykonywane lub zbudowane oraz usunięte przez Wykonawcę, które są niezbędne do wykonywania robót budowlanych; 
18) Odbiorze końcowym – należy przez to rozumieć odbiór polegający na ocenie ilości                          i jakości całości wykonywanych robót budowlanych wraz z urządzeniami oraz oddanie przedmiotu do użytkowania, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 
PRZEDMIOT UMOWY

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej dla wykonania robót budowlanych polegających na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych oraz na budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Strawczyn w ramach Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn”, zgodnie z: 
 1) Programem funkcjonalno – użytkowym, zwanym dalej PFU; 
 2) Opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ; 
 3) Ofertą Wykonawcy z dnia ……………….; 
 4) Umową. 
2. Instalacje fotowoltaiczne w łącznej liczbie 23 zostaną zamontowane na obiektach prywatnych (instalacje dachowe) w liczbie 22 i na obiekcie użyteczności publicznej w liczbie 1 instalacji dachowej. Wykaz lokalizacji instalacji na budynkach użytkowników prywatnych oraz instalacji na budynku użyteczności publicznej zawarty jest w Załączniku Nr 1/1 do SIWZ.
3. Instalacja fotowoltaiczna obejmuje panele fotowoltaiczne montowane: 
 a) na dachach budynków prywatnych; 
 b) na dachu budynku użyteczności publicznej (Kryta Pływalnia); 
4. W przypadku stwierdzenia braku możliwości montażu instalacji na lokalizacjach wskazanych w  PFU oraz w załączniku Nr 1/1 do SIWZ z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, dopuszcza się wskazanie innej, nowej lokalizacji montażu na terenie Gminy Strawczyn, zakładając, iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do której stwierdzono niemożność montażu. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia, w przypadku stwierdzenia niemożności montażu instalacji fotowoltaicznej. W związku z powyższym wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę określoną w ofercie – Załącznik     Nr 1/1 - dla danej lokalizacji.
6. Każdy odbiorca – osoba prywatna/gmina- posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy opisane w PFU.
7. Dobór systemu montażu do rodzaju pokrycia dachu należy do Wykonawcy. 
8. Zakładanym efektem przedmiotu umowy jest pozyskanie energii elektrycznej z energii  słonecznej. 
9. Przedmiot Umowy realizowany w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. 


PRACE PROJEKTOWE
§ 3

1. W ramach prac projektowych Wykonawca w szczególności: 
1) przed rozpoczęciem prac zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; 
2) zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania robót w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w elementy konstrukcyjne dachów i ich pokrycia; 
3) zobowiązany jest na etapie prac projektowych do zweryfikowania wielkości założonych                     w PFU. 
2. Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,              w szczególności: 
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.); 
2) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                       25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                      (Dz.U. poz. 462 ze zm.); 
3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz.U. Nr 47, poz. 401); 
4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126); 
5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz PFU (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 
6) przepisami techniczno - budowlanymi; 
7) obowiązującymi normami; 
8) zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 
3. Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać: 
1) projekt budowlany, 
2) przedmiar robót; 
3) kosztorys. 
4. W skład dokumentacji projektowej wchodzą także: 
1) plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju                           i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania; 
2) uzgodnienia i opinie. 
5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia lub kwalifikacje w odpowiedniej specjalności. 
6. Wykonawca zdobędzie wszystkie wymagane pozwolenia i zezwolenia do prowadzenia inwestycji. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie ujmie wszystkich robót budowlanych i wszystkich robót montażowych lub/i pełnego ich zakresu w dokumentacji projektowej, nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 
8. Przyjmuje się, że dla Wykonawcy jest oczywiste, że zakres projektowania robót budowlanych wyznacza PFU, a przedstawione w nim opracowanie jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania składającego się na przedmiot Umowy. Przedstawione w PFU wielkości                i miary są parametrami szacunkowymi - ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej; w przypadku rozbieżności Wykonawca nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 
9. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w przypadku, gdy różni się ona od dokumentacji projektowej, z zatwierdzeniem zmian przez projektanta. 
10. Projekt powinien zawierać szczegóły pozwalające na potwierdzenie zgodności zastosowanych rozwiązań technicznych z PFU, a w szczególności ilości materiałów                              i urządzeń, typy i modele materiałów i urządzeń, karty katalogowe, opisy, certyfikaty                           i aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń i materiałów i itp. 
11. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru przedmiotu umowy oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych/ robót montażowych. 
12. Wykonawca wyda Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową, w wersji papierowej i elektronicznej wraz z oświadczeniem, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w dacie odbioru końcowego robót. 
13. Prace projektowe będą wyprzedzały w czasie wykonywanie robót budowlanych w takim stopniu by każdy montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych był wykonywany na podstawie dokumentacji projektowej. 
14. Przed rozpoczęciem każdego montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych Wykonawca  Przedstawi Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dokumentację projektową obejmującą swym zakresem konkretnie oznaczoną robotę. 

ROBOTY BUDOWLANE

§ 4

1. W ramach prac budowlanych Wykonawca: 
1) wykonywać będzie nadzór autorski w roku realizacji robót budowlanych; 
2) wykona roboty budowlane; 
3) dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót 
2. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych w PFU. 
3. Prace związane z wykonaniem przedmiotu Umowy muszą być realizowane w uzgodnieniu z właścicielami budynków, na których będą montowane instalacje fotowoltaiczne. 
4. Wykonawca będzie realizował roboty składające się na przedmiot umowy                                       z uwzględnieniem faktu zamieszkiwania osób w miejscach realizacji robót. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
6. Koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony w cenę Umowy. 
7. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w elementy konstrukcyjne i pokrycia dachów, wykończenia budynków (tynki, powłoki malarskie itp.). W przypadku konieczności naruszenia tych elementów w celu wykonania robót montażowych Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy w ramach Umowy - nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Zakres tych prac Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i właścicielem/użytkownikiem budynku. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, Umową, PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innymi ustaleniami                      z Zamawiającym. 
10. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o wysoką jakość i staranność wykonywania robót, 

 dokładność montowania wbudowanych materiałów, a także o należyty efekt końcowy.  Następstwa błędów lub braku należytej staranności obciążają Wykonawcę. 
11. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innej osoby upoważnionej do ich wydawania przez Zamawiającego będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i Wykonawca poniesie skutki opóźnień. 
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 
technicznymi i jakościowymi opisanymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, PFU i Umowie. 
13. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu umowy. 
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu Umowy. 
15. Roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 5

1. Zakres rzeczowy Umowy obejmuje, w szczególności: 
 1) wykonanie dokumentacji projektowej; 
 2) wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych oraz na budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Strawczyn w łącznej liczbie 23 instalacji; 
 3) przeprowadzenie próby instalacji; 
 4) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem; 
 5) usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym; 
 6) zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych Umową; 
2. Pełny zakres rzeczowy Umowy oraz szczegółowy zakres prac projektowych, robót budowlanych zawiera Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ , PFU i Umowa. 
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w Ofercie. 
4. Wszystkie materiały i elementy konstrukcyjne muszą być nowe – muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę. 

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6

1. Ustala się termin zakończenia realizacji zadania na dzień 09 października 2015 r. 


HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

§ 7

1. Terminy realizacji poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot umowy określa Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany przez Wykonawcę. 
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi Załącznik do Umowy. 


ZMIANA TERMINÓW OKREŚLONYCH W UMOWIE

§ 8

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy i odpowiednio terminy wykonania poszczególnych elementów robót mogą ulec zmianie: 
1) przez ich przedłużenie w sytuacji gdy: 
 a) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które mają istotny wpływ na terminową realizację umowy, 
 b) działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy. 



PRZEDSTAWICIELE STRON

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
§ 9

1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiającego na budowie. 
2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy związanych z jakością                  i ilością robót poleceń, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową. 
3. Do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozostałą dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                           a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                                   i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 
4) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót; 
5) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, 
6) wykonywanie innych czynności wynikających z umowy i z ustawy Prawo budowlane. 
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo: 
1) wydawać Kierownikowi Budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania                          w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
2) żądać od Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność                      z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

Kierownik budowy

§ 10

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy. 
2. Obowiązki Kierownika Budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
 Kierownik Budowy w szczególności: 
1) składa oświadczenie o podjęciu obowiązków przed rozpoczęciem robót będących przedmiotem Umowy; 
2) przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządza lub zapewnia sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego                       i warunki prowadzenia robót, w tym jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i nie powodowanie zakłóceń na terenach i obiektach czynnych, w tym zagrożenia dla ludzi                            i mienia; 
3) protokolarnie przejmuje od właścicieli/użytkowników obiektów, po uprzednim z nimi uzgodnieniu, teren budowy; 
4) prowadzi dokumentację budowy; 
5) koordynuje realizację zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
 a) przy opracowywaniu technicznych i organizacyjnych założeń planowanych robót  budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno; 
 b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów; 
6) koordynuje działania zapewniające przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wprowadza niezbędne zmiany      w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikające z postępu wykonywanych robót budowlanych i montażowych; 
7) podejmuje niezbędne działania uniemożliwiające wstęp na budowę osobom nieuprawnionym; 
8) zapewnia realizację robót budowlanych w sposób zgodny z dokumentacją z PFU oraz zapewnia przestrzeganie przepisów BHP. 
9) wstrzymuje roboty budowlane w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznie zawiadamia o tym właściwy organ; 
10) zawiadamia Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 
11) realizuje zalecenia wpisane do dziennika budowy; 
12) zgłasza Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnia dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych                           w projekcie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem ich do odbioru, 
 13) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
 14) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach i rozruchu wybudowanych urządzeń i instalacji; 
3. Zmiana Kierownika Budowy ustanowionego w Umowie możliwa jest za zgodą Zamawiającego po przedstawieniu dokumentów wymaganych na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przedmiot umowy. 
4. Zamawiający zatwierdzi zmianę Kierownika Budowy tylko wówczas, jeżeli jego kwalifikacje i doświadczenie będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. Kierownik Budowy współpracuje na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

OBOWIĄZKI STRON

Zamawiający

§ 11

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy w dacie zawarcia niniejszej umowy : 
 a) Programu funkcjonalno – użytkowego, 
b) przekazanie Dziennika budowy - w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. 
2) przekazywanie sukcesywne Wykonawcy terenu budowy – w terminach uzgodnionych                   z Wykonawcą, z tym że przekazanie konkretnego obszaru składającego się na teren budowy wymaga dokonania uzgodnienia przez Wykonawcę terminu z właścicielami/użytkownikami obiektów; 
3) zapłata za wykonane i odebrane roboty składające się na przedmiot umowy, 
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 
2. Sukcesywne przekazywanie terenu budowy będzie dokonywane przy udziale Kierownika Budowy po dostarczeniu przez Kierownika budowy: 
 a) oświadczenia o podjęciu obowiązków, 
 b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub zapewnienia na piśmie sporządzenia takiego planu w terminie 7 dni od podjęcia obowiązków. 
 4. Sukcesywne przekazywanie terenu budowy będzie dokonywane w terminach umożliwiających planowane – zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym rozpoczęcie poszczególnych robót i prowadzenie robót. 

Wykonawca

§ 12

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z Ofertą, w tym wykona dokumentację projektową na roboty budowlane, wykona roboty budowlane zgodnie dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, BHP i poż., warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót, aktualnymi normami, warunkami określonymi w SIWZ i Programem funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń, warunkami Umowy. 
2. Roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie prowadził jednocześnie w wielu miejscach i będą one wykonywane na terenach                       i obiektach czynnych w taki sposób, że nie będą zakłócać działania obiektów i dostępności terenów oraz wprowadzać zagrożenia dla ludzi i mienia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej organizacji i zminimalizowania utrudnień wynikających z tytułu realizacji przedmiotu umowy w obiektach. 
4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu umowy będą uzgadniane przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 



§ 13

1. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 
 1) opracowywanie dokumentacji projektowej; 
 2) zapewnienie stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi; 
3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa budowy oraz specjalistycznego nadzoru nad montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych i rozruchem 
4) zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie prac projektowych, robót budowlanych; 
5) wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia oraz zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, 
6) utrzymanie terenu budowy w czasie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz oznakowanie robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót, 
7) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy, 
8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, 
8) utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy; 
10) informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                             o terminach prób i odbiorów częściowych, 
 11) informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego i Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 
 12) informowanie Zamawiającego i Inspektora Inwestorskiego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
 13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – właściciela/użytkownika – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 
14) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót , zlikwidowanie placu budowy                     i doprowadzenie terenu budowy do stanu zdatnego do użytku i sukcesywne przekazanie go właścicielom/użytkownikom; 
15) ochrona robót, materiałów oraz urządzeń używanych do robót; 
16) zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia                    i odbioru ostatecznego robót, w szczególności: 
 17) zabezpieczenie i utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także  zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 
1) zorganizowanie zaplecza budowy; 
2) wykonanie wszystkich prace wstępnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza, doprowadzenie instalacji niezbędnych do jego funkcjonowania; 
3) zabezpieczenie korzystanie z czynników i mediów energetycznych. 

§ 14

1. Wykonawca ma prawo zakazać dostępu na teren budowy każdej osobie, która nie jest związana z wykonywaniem Umowy z zastrzeżeniem ust. 2 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego wskazanym, pracownikom organów Nadzoru Budowlanego: 
1) dostępu do wszelkich miejsc gdzie są wykonywane prace instalacyjne lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu Umowy; 
 2) wglądu w dokumenty; 
 3) informacji związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wykonywanie kontroli przedstawicielom Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nią upoważnionym, w tym umożliwić wstęp na 
teren budowy i wgląd w dokumenty oraz udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją zadania. 

§ 15

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

§ 16

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
 dotyczące ochrony środowiska. 
2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenie na powierzchni ziemi, a także jeśli zajdzie taka konieczność za urządzenia podziemne. 
3. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i urządzeń, o których mowa w ust. 2. 
4. Wykonawca umieścił w Harmonogramie rzeczowo-finansowym rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń na miejscu instalacji. 
5. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego i właściciela budynku oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń zastanych w miejscach, w których będą realizowane instalacje. 

§ 17

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dla swoich pracowników na placu budowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych, podwykonawców, przedstawicieli Zamawiającego i innych podmiotów mających prawo wstępu na teren budowy oraz odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy i w związku                           z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                         i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
3. Wykonawca jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną wynoszącą 900 000,00 zł. (dziewięćset tysięcy zł 00/100).  Polisa stanowi Załącznik do Umowy. 
4. Ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy należy do Wykonawcy. 
5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem Umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe                            z nieprzestrzegania tych przepisów. 




§ 18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, Programem funkcjonalno - użytkowych, Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                     i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie opinia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę i na własny koszt. 
3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał pomiary, a po wykonaniu przeprowadzi szczegółowe pomiary i wyniki tych pomiarów wpisze do protokołu pomiarowego. 

§ 19

1. Montaż urządzeń Wykonawca wykona zgodnie z instrukcją producenta, która winna być                     w języku polskim, oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi. 
3. Rozmieszczenie urządzeń powinno być zgodne i sprawdzone z dokumentacją. Wszelkie niezgodności winny być usuwane w trybie uzgodnienia z właścicielem budynku/obiektu. 
4. Rozmieszczenie urządzeń powinno uwzględniać wszystkie, szczególne zagrożenia, jakie mogą wystąpić w czasie eksploatacji i ma być zapewniony dostęp do urządzeń i elementów dla celów konserwacyjnych. 

§ 20

1. Wykonawca, w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy wskaże Zamawiającemu na piśmie, wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie napraw awarii, usterek oraz  przeglądów serwisowych. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia właściciela (mieszkańca) budynku i z przeszkolenia tego sporządzi protokół                                                    z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia i przekaże instrukcję właścicielowi(mieszkańcowi) budynku. 
3. Protokół (w liczbie 23), o którym mowa w ust. 2, Wykonawca wyda Zamawiającemu                   w dacie odbioru końcowego. 
4. Wykonawca przeszkoli użytkowników instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji (ilość przeszkolonych osób tożsama z ilością instalacji objętych Umową). 
5. Wykonawca wykona pierwszy rozruch instalacji. 

MATERIAŁY

§ 21

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona przy użyciu materiałów, urządzeń i instalacji przez siebie zakupionych i zgromadzonych. 
2. Wszelkie koszty związane z zakupem wszelkich materiałów i urządzeń, w tym także związane z transportem na plac budowy, załadunkiem, rozładunkiem, składowaniem, w tym dozorem itp., obciążają Wykonawcę. 
3. Materiały i technologie stosowane do wykonania przedmiotu Umowy muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane które: 
1) są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 
albo 
2) zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
albo 
3) zostały oznakowane znakiem budowlanym – zgodnie z wzorem określonym w ustawie                               z  dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
albo 
4) dla których udzielono aprobaty technicznej. 
5. Każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
6. Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
7. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Umową to takie materiały lub/i urządzenia zostaną odrzucone. 
8. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 
9. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanych materiałów, źródła wytwarzania, zamawiania materiałów jak również odpowiednie aprobaty techniczne lub odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
10. Wszelkie materiały muszą mieć aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty itp. dopuszczające do stosowania w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem wymagań                   w zakresie ochrony pożarowej. 
11. Wszelkie zastosowane materiały muszą spełniać warunki określone przez,                                   w szczególności, przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881 ze zm.) ,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.                            w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 ze zm.). 
12. Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów spełniających wymagania określone w Programie funkcjonalno – użytkowym, a w razie konieczności użycia materiałów równorzędnych Wykonawca uzgodni zmiany z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 
13. W każdym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby zastosowane materiały i urządzenia były jak najwyższej jakości, a określone przez ich producentów okresy gwarancyjne jak najdłuższe. 
14. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
15. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
16. Materiały do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają warunki: 
1) są godne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 
2) są właściwie oznakowane i opakowane; 
3) spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
4) producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
17. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem                                        i niezapłaceniem. 
18. Jeśli jest tak, że Program funkcjonalno - użytkowy przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze jego użycia. Materiał ten może być użyty do realizacji przedmiotu umowy dopiero po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
19. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                          i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
20. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy                         w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
21. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do materiałów na budowie: 
 a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną 
22. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wykonanych robót. 
23. Badania, o których mowa w ust. 22, będą wykonane na koszt Wykonawcy. 
24. Budynki, w których planowany jest montaż instalacji posiadają warunki techniczne umożliwiające ich montaż. 
25. W przypadku składowania materiałów lub/i urządzeń na terenie budowy miejsce składowania winno być tak wyznaczone by nie powodowało żadnych lub większych zakłóceń w korzystaniu z terenu zaś prawidłowe zabezpieczenie obciąża Wykonawcę. 
26. Odpady, ewentualnie także jakieś inne materiały związane z przedmiotem Umowy Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy na bieżąco. 
27. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
28. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji przedmiotu Umowy albo przez personel Wykonawcy. 

PODWYKONAWCY

§ 22
1. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części robót budowlanych przez podwykonawców. Podwykonawcy muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonej im części robót. 
2. Zakres robót budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców określa oferta. 
3. Zmiana podwykonawcy po zawarciu Umowy wymaga zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymogi kwalifikacyjne podwykonawcy oraz projekt umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy Wykonawcą,                               a podwykonawcą. 
4. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników      w tym samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

Umowa z podwykonawcą

§ 23

1. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana 
jest zgoda Zamawiającego. 
2. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy                   z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w Umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
3. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią Umowy. 
4. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
5. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlane. 
8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż określony w ust. 7. 
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
10. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach określonych    w ust. 8. 
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie                      7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy. 
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.7 Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
14. Postanowienia ust. 6 - 13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                                            o podwykonawstwo. 
15. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, kopii zawartych umów                                          o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian. 
16. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wynosi                               i do jej zmian wynosi 14 dni od daty otrzymania projektu umowy lub umowy. 
17. Postanowienia dotyczące zawierania przez wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do dokonywania zmian tych umów. 

§ 24

1. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez podwykonawcę. Odmienne postanowienia umów są nieważne. 
2. W przypadku zawarcia bez zgody Zamawiającego umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą oraz w przypadku nie uwzględniania sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 1. 
3. W sytuacji określonej w ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania umów do warunków określonych w Umowie. 

WYNAGRODZENIE

§ 25

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy wyraża się ceną ryczałtową. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustaliły na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą ryczałtową brutto ................................ zł.(słownie: .........................................................................................), 
w tym podatek od towarów i usług VAT stanowi kwotę ...................................zł. (słownie: 
 ……............................................................................................................................). 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie objęte fakturą wystawioną przez Wykonawcę najwcześniej w dacie bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

§ 26

1. Termin zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy kwoty z faktury wynosi 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Zapłaty Wynagrodzenia Zamawiający dokona w formie polecenia przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze. 





ODBIORY ROBÓT

§ 27

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem w Dzienniku budowy. 
2. Gotowość do odbiorów częściowych, obejmujących każdą wykonaną instalację – łącznie 23-Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
3. Wykonawca (Kierownik Budowy) niezwłocznie, po wykonaniu zadania, zgłosi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość do przeprowadzenia prób         i uruchomienia zamontowanych urządzeń i instalacji fotowoltaicznych. 
4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy niezwłocznie po zakończeniu robót.
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 
8. Roboty, które nie spełniają warunków Umowy, podlegają rozbiórce i przebudowie przez Wykonawcę lub usunięciu usterek w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
9. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla każdej instalacji                       i wydać Zamawiającemu:
 1) wypełniony druk „Zgłoszenia przyłącza do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji”, 
2) plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci; 
 3) specyfikację techniczną dla instalacji fotowoltaicznej; 
 4) elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem, 
 5) protokoły odbioru instalacji. 
10. Każda wybudowana instalacja fotowoltaiczna będzie poddana uruchomieniu i próbom odbiorczym na potwierdzenie, że instalacja spełnia wymagania określone w uzgodnieniach                 i dokumentacji. 

Dokumentacja przy odbiorze robót

§ 28

1. Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże  Zamawiającemu: 
 1) dokumentację projektową wraz z oświadczeniem, że jest kompletna z punku widzenia  celu jakiemu ma służyć - w czterech egzemplarzach w wersji papierowej i jednej wersji  elektronicznej; 
 2) dokumentację rysunkową powykonawczą w wersji drukowanej i elektronicznej -                          w  przypadku, gdy różni się ona od dokumentacji projektowej z zatwierdzeniem zmian przez  projektanta oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
 3) protokoły odbiorów technicznych,
 4) protokoły z przeprowadzonych prób, 
 5) oryginał dziennika budowy, 
 6) deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie  zastosowanych urządzeń i materiałów do wbudowania w obiekt budowlany, 
 7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 
 8) oświadczenia podwykonawców, że otrzymali wynagrodzenie  (jeżeli dotyczy)
 9) oświadczenie Kierownika budowy: 
 a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy z Projektem budowlanym, pozostałą  dokumentacją projektową i przepisami prawa; 
 b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, drogi, ulicy; 
 10) karty gwarancyjne producentów i dostawców; 
 11) dla gotowych elementów, np. odpowiednie certyfikaty, atesty higieniczne, deklaracje zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 12) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, których wykaz na piśmie przed odbiorem końcowym przedłoży Inspektor Nadzoru i protokoły odbioru instalacji; 
 13) wypełniony druk „Zgłoszenia przyłącza do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji”, 
 14) plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci; 
 15) specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznej; 
 16) elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem, 
 17) protokół odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru instalacji 
2. Przekazanie do eksploatacji wybudowanych urządzeń może nastąpić wówczas, gdy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy następujące dokumenty: 
 1) aktualną dokumentację powykonawczą, 
 2) protokoły z dokonanych pomiarów, 
 3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności stosowanych materiałów i urządzeń,
 4) instrukcje obsługi urządzeń, 
 5) protokoły przeprowadzenia szkoleń w zakresie użytkowania wybudowanych urządzeń                   i  instalacji fotowoltaicznych; 
 6) inne dokumenty żądane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 

§ 29

1. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały wykonane lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu                        z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia                        o dokonanie odbioru końcowego. 
3. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 
4. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datą odbioru robót przed upływem okresu rękojmi (odbiór ostateczny). Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 
5. Protokół odbioru ostatecznego stanowi podstawę do rozliczenia Stron w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Usuwanie wad

§ 30

1. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym wynosić będzie 14 dni, chyba że Strony przy odbiorze postanowią inaczej. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu

§ 31

1. Jeżeli niedotrzymanie gwarantowanych parametrów przedmiotu umowy będzie wynikało                 z winy Wykonawcy, Wykonawca dokona ewentualnej przebudowy przedmiotu umowy -                    w zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym - w celu doprowadzenia jego parametrów do gwarantowanych i poniesie wszystkie koszty z tym związane, w tym koszty ponownych prób potwierdzających uzyskanie gwarantowanych parametrów. 
2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone inne wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
 a) w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                                 z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 
 b) w przypadku gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 





ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 32

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 
 brutto za przedmiot umowy podanej w ofercie tj. w wysokości kwoty ............................ zł. 
(słownie: ………………...........................................................................................). 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wnosi w ………………………….. 
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. 
5. Zmiana formy zabezpieczania jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia                 i bez zmniejszania jego wysokości. 
6. Na dzień zawarcia umowy Wykonawca wniósł 100 % zabezpieczenia. 
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 
dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. 
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia. 
9. Kwota, o której mowa w pkt. 8, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na instalacje fotowoltaiczne na minimum 90 % wydajności. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 33

1. Wykonawca udziela gwarancji: 
1) na roboty budowlano-montażowe – na okres 5 lat, 
2) na panele fotowoltaiczne - na okres………………… lat na 90% wydajności; 
3) na panele fotowoltaiczne - na okres ………………..lat na 20% wydajności; 
[bookmark: _GoBack]4) na pozostałe elementy instalacji – na okres …………… lat;
2. Bieg terminów gwarancji, określonych w ust. 1, rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego – bez uwag - protokołu odbioru końcowego. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz szkód, które powstały                    w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń, materiałów lub instalacji oraz wadliwie wykonanych robót, w tym stwierdzonych w ramach odbioru pogwarancyjnego. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym                w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy kończy                            z  upływem trzydziestu sześciu miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (bez usterek). 
6. Gwarancja obejmuje całość prac wykonanych w ramach przedmiotu umowy, w tym także  za części zrealizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

Zawiadomienie o wadach

§ 34

1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wadach, usterkach 
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. 
2. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji pozostaje niezależny od częstotliwości dokonywania przez Wykonawcę przeglądów serwisowych. 
3. Wykonawca obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady: 
1) czas reakcji /przyjazdu serwisu – 24 godziny od zgłoszenia wady/usterki; 
2) czas usuwania wady – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu       o wadach, usterkach lub szkodzie, ale nie później niż do 7 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
5. W sytuacji określonej w ust. 4 koszty usunięcia wad, usterek lub szkody będą pokrywane  w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 

Inne obowiązki Wykonawcy

§ 35

1. Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych 
w okresie objętym gwarancją oraz będzie wykonywał co najmniej 2 razy w roku bezpłatne przeglądy wszystkich wybudowanych instalacji. 
2. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa  Wykonawca.
3. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych  elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 
4. Konserwacją urządzeń/systemu powinna zająć się firma instalująca system lub inna firma,  posiadająca koncesję i odpowiednie uprawnienia oraz zatrudniająca wykwalifikowanych                            i  przeszkolonych pracowników. 
5. Serwisem urządzeń /systemu powinien zająć się producent urządzeń, dystrubutor urządzeń  lub przedstawiciel producenta urządzeń – przeszkolona firma posiadająca odpowiednie  uprawnienia. 

NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY

§ 36

1. Jeżeli któraś ze Stron nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy przyjmuje się, że dopuszcza się naruszenia warunków Umowy. 
2. W czasie trwania umowy Strony na piśmie przedstawiają sobie wzajemnie zarzuty dotyczące naruszenia warunków Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 4 dni od daty otrzymania zarzutów przekazać Zamawiającemu swoje stanowisko w przedmiocie zarzutów Inspektora Nadzoru. 
4. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy swojej decyzji w przedmiocie zarzutów, w terminie 4 dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy co do zarzutów. 
5. W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, Zamawiający może: 
 a) przerwać realizację umowy w każdym terminie i ze skutkiem natychmiastowym, 
 b) obciążyć Wykonawcę karami umownymi, 
c) wypowiedzieć Umowę w części robót nie wykonanych, 
 d) odstąpić od Umowy z przyczyn (winy) leżących po stronie Wykonawcy. 




Wykonawca

§ 37

1. W sytuacji gdy: 
 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z Umową                     z przyczyn przez siebie zawinionych; 
 2) Wykonawca realizuje roboty budowlane składające się na przedmiot umowy w sposób niezgodny z Umową lub odmawia prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami Umowy; 
 3) Wykonawca odmawia wykonania lub ignoruje polecenia Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego; 
4) Wykonawca nie usuwa wad lub usterek w terminie uzgodnionym przez Strony lub zakreślonym przez Zamawiającego; 
 5) wszczęto proces likwidacji Wykonawcy lub ogłoszono upadłość Wykonawcy; 
6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, 
7) ma miejsce inna przeszkoda prawna uniemożliwiająca wykonanie Umowy, 
8) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu i przerwa trwa ponad 10 dni z wyjątkiem przerwy spowodowanej warunkami atmosferycznymi, 
 - Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia lub odstąpić od Umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym  jeżeli Wykonawca dokona zmiany zakresu lub terminu realizacji części zadania, bez uzyskania uprzedniej zgody. 
3. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia i bez wypowiedzenia nie niweczy innych  praw czy uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy. 
4. W razie rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
5. W przypadku, o którym mowa ust. 4, Strony wspólnie sporządzają protokół stwierdzający stan zaawansowania robót na dzień rozwiązania Umowy, który będzie podstawą rozliczenia należności Wykonawcy. 
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
 należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

Zamawiający

§ 38

1. W sytuacji gdy Zamawiający zawiesza postęp robót na ponad 10 dni z przyczyny nie przewidzianej w Umowie lub nie spowodowanej zwłoką Wykonawcy 
- Wykonawca może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 7- dniowego okresu wypowiedzenia. 
2. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia nie ogranicza innych praw czy uprawnień  Wykonawcy wynikających z Umowy. 
3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań wynikających z Umowy wobec Wykonawcy. 
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie jednego tygodnia od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 3 i musi zawierać uzasadnienie. 

KARY UMOWNE

§ 39

1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych. 
2. Podstawę do naliczenia kar umownych stanowi wynagrodzenie brutto określone                                 w § 25 ust. 2 dla całego przedmiotu umowy …………………………. zł. 
3. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
 1) Wykonawca zapłaci kary umowne za: 
 a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
 b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, odbiorze końcowym, w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,1 % za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki; 
 c) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy, rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 %; 
 d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom- w wysokości 5%; 
 e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 %; 
 f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                           o podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokości 2%; 
 g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty- w wysokości 2 %. 
 2) Zamawiający zapłaci kary umowne za: 
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 %, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 37 ust. 6. 

SIŁA WYŻSZA

§ 40

1. Strony Umowy zwolnione są od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej. 
2. Przez siłę wyższą, na potrzeby Umowy, rozumie się następujące zdarzenia negatywnie oddziałujące na wywiązanie się przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyjętych zobowiązań: 
 a) wojnę, rewolucję, rozruchy, powstanie, zamieszki, inwazję, konflikt zbrojny, akt terroryzmu bądź sabotażu; 
 b) wypadek, w wyniku którego nastąpiło skażenie radioaktywne bądź chemiczne; 
 c) eksplozję, pożar, powódź, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi bądź jakiekolwiek podobne zagrożenie, 
 d) zarazę bądź inną poważną epidemię. 
3. W razie wystąpienia okoliczności siły wyższej Strony mogą dokonać rozwiązania niniejszej umowy, bez stosowania kar i odszkodowań w niej przewidzianych. 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

§ 41

Załączniki do Umowy stanowiące integralną część Umowy: 
1. Program funkcjonalno - użytkowy. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Oferta Wykonawcy z dnia .............................. 
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy. 
5. Wykaz robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli dotyczy)
6. Polisa. 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Stanowisko Stron co do treści Umowy

§ 42

1. Strony są zgodne co do tego, że istotne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wprowadzone do Umowy oraz że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy. 
2. Strony są zgodne co do tego, że Specyfikacja Istotnych Warunków w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia na Roboty budowlane polegające na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych oraz na budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Strawczyn w ramach projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn”, Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………… , PFU i Umowa stanowią jedną całość. 

ZMIANA UMOWY

§ 43

Postanowienia Umowy mogą ulec zmianie w zakresie: 
1. Terminu wykonania przedmiotu umowy i pozostałych terminów określonych w umowie 
1) poprzez przedłużenie w sytuacji: 
 a) gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które mają istotny wpływ na terminową realizację umowy, 
b) działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy. 
 W przypadku zaistnienia przesłanek do przedłużenia terminu, określonych w pkt. 1, termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, jednakże nie dłuższy niż okres trwania tych przesłanek. 
  2. W zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 
 - w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty i zawarcia Umowy, do których zalicza się tylko ustawową zmianę stawek podatku VAT. 
Zmiana wynagrodzenia dokonana na skutek zmiany stawki VAT będzie polegać na zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenia o różnicę stawki VAT po zmianie i będzie miała zastosowanie do robót, które zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przypadają do wykonania po terminie zmiany stawki VAT na te roboty. 
3. W zakresie zmiany Kierownika Budowy, zmiany Inspektora Nadzoru. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44
W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, przepisy ustawy Prawo budowlane. 
§ 45
Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
§ 46
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
 

Wykonawca                                                                                 Zamawiający 
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