SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1 ,
WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSIEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogolne odrigsie wymaga technicznych wykonania

i odbioru robot, ktére zostanwykonane dla inwestycji jakjest zagospodarowanie terenu
wokot szkoty podstawowej w miejscowm Chetmce, zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
1546, 1552, gm. Strawczyn, zgodnie z opracawokumentag projektowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacy techniczig jako czs$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych rgle
odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanyqkt. 1.

ST-2 - Roboty rozbiérkowe;

ST-3 - Roboty ziemne i prace geodezyjne;
ST-4 - Roboty drogowe;

ST-5 - Zagospodarowanie terenu;

ST-6 - Instalacje sanitarne;

1.3. _Zakres robét oblych ST

Specyfikacje Techniczne uwzghiajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogoe s¢ do
robot.

Niezalenie od postanowie Danych Kontraktowych normy patwowe, instrukcje
I przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyets stosowane przez Wykonagav
jezyku polskim.

1.4. Niektore okrdenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie nastpujaco:

Kierownik Budowy — osoba powotana przez Wykonawaupowaniona do kierowania
robotami i wysgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zarjgmego, niezbdne do
przeprowadzania wszelkich badapréb zwizanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robot zgodne z dokumentac)
projektowy i specyfikacjami technicznymi.

Projektant — uprawniona osoba /zespol prawna lub fizyczedada autorem dokumentacji
technicznej.

InZynier — oznacza os@bpowotary przez Zamawiagego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie

Aprobata Techniczna— dokument potwierdzagy pozytywry opinie techniczg wyboru
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakaici — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikagykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopiezaufania,ze naleycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga g zgodne z okrdong normy lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy— opatrzony pieexia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanym stronami,
stuzacy do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgan
rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekamyia polec# i innej korespondenciji




technicznej pomdzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.
Ksigga obmiaru— akceptowany przez agniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w Ksjdze Obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodsé — zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.
Polecenie Inyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie
pisemnej, dotycxre sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem
budowy.
Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokatiga charakterystyk i
wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.
Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich $d (przedmiar) w kolejn&i technologicznej
ich wykonania.
Obiekt budowlany- naley przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowk stanowica catcé¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami,

c) obiekt matej architektury
Budynek— nalery przez to rozumigetaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zgany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomprzegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli — naleyy przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalacy budynkiem Iub
obiektem maitej architektury, jak: lotniska, drolgnie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stgge maszty antenowe, wolno gsfg trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiayweonstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budogpertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skiadagych st na catéé¢ uzytkows.
Obiekt matej architektury- nalery przez to rozumigeniewielkie  obiekty, a w szczegoku:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,
b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
c) uzytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Ktawki,

drabinki,smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlarynaley przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do
czasowego rytkowania w okresie krétszym od jego trwsdd  technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, azmlobiekt budowlany nie pgdzony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawy@przeday ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, wsdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
Budowa— nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ollaym miejscu,
a takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
Roboty budowlane— naley przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont— naley przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguych bieacej
konserwacji.



Urzgdzenia budowlane- nalery przez to rozumieurzadzenia techniczne zgdaane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyhcza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzesaiekow,

a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

Teren budowy— naley przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzone gsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchonfitig na cele budowlane- naley przez to rozumietytut
prawny wynikagcy z prawa wiasnei, wytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobmaniowego, przewidggego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budow— naley przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t bwtimych dotycacych obiektu
budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza— naley przez to rozumie dokumentag budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarrobot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Wyréb budowlany— naley przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@owania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzeoyobrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnymaga@niu stanovgicym integrala catasé¢
uzytkowsa.

Optata — naley przez to rozumie kwote nalezenosci wnoszom przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

Droga tymczasowa naley przez to rozumie drog; specjalnie przygotowan przeznaczaon
do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,epwidziary
do usungcia po ich zakaczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodido
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniamiplelstora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrglonym w warunkach umownych przeiea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmmawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenitaeyia komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziashoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasng kb

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Dokumentacja zgtzona do dokumentéw przetargowych:

1 projekt budowlany wielobramowy

2 specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany wielobzamwy
W/w projekt znajduje sido wghdu w siedzibie Zamawiggego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po parya mu kontraktu.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wak@ w ramach ceny
kontraktowe).
Wykonawca zobowzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczejazo
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentawji catagci obchzaja Wykonawe
wygrywajcego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca zgladni w Cenie
Kontraktowe,;.




Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powiniwy¢ wprowadzone na fnie i
autoryzowane przez tgniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowe] pow by
wprowadzone przez hyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3._Zgodné& robot z dokumentagijprojektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczneazorinne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione dhyow jednym z nich
s3 obownzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentac;i.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obbpuje

nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mie wykorzysté bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadaimnwestora, ktory dokona niegtinych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszisstkvykonane roboty i dostarczone
materiaty lgda zgodne z dokumentacprojektow i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach texdtmych uwaane lgda za wartdci
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowy musza jeginorodne i wykazywiabliska zgodndc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na re€lowalajca jakas¢ elementéw budowy,
to takie materiaty lub elementy budowleda niezwtocznie zagpione innymi, a wykonany
zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy
oraz robo6t poza placem budowy w okresie trwanidizagi kontraktu a do zakaczenia i
odbioru kaxcowego robo6t w szczegoléwm:

a) utrzyma warunki bezpiecastwa pracy i pobytu os6b wykomgych czynnéci
zwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia staagcego do pracy a tak
zabezpieczy teren budowy przed @psim oséb nieupowaionych,

b) fakt przysgpienia do robot wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem
W SposOb uzgodniony z inwestorem przez umieszcagmaejscu uzgodnionym z
inwestorem tablic informacyjnych, tablice tedy utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge teren budowy, zapewrniaj w
ten sposéb bezpiears#wo pojazddéw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widoczaid w dzien i w nocy/ tych urzdzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglv bezpieczestwa,

e) wykonawca podejmiérodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw provgagizh
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanymsgaglkami transportu lub
jego podwykonawcow i dostawcow,

f) Koszt zabezpieczenia Ternu Budowy nie podlegahlodyj zaptacie i przyjmuje si
ze jest whczony w cen kontraktova.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy




dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawcedzie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siogj,
— przestrzegat zaledarstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat si do przepisOw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokot
budowy i lzdzie miat szczegdlny wgtl ba:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dimaz/ch
b) ostraznosci zabezpieczenia przédbdkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mazliwosciag powstania pzaru.

1.5.6._Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegatl przepiséw ochrony przecizgsowej, Wykonawca duzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, miabglich i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7._Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nieda dopuszczone dozycia, a zwlaszcza wywolyge
szkodliwe promieniowanie ogteniu wikszym ni dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowezyte do roboét bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpiaiczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiagcy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organow
administracji pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8._ Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi, za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamgweego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabeezpémie i oznakowanie tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego udz&nia wykonawca zawiadomi
inwestora i zainteresowane wiadze lokalne oradzie wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziea uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonyalpmez Zamawiggego.

1.5.9. Ograniczenia obyien 0si pojazdow

Wykonawca stosowasi¢c bedzie do ustawowych ograniaz@®@bchzen na G przy transporcie
materialdw i wyposzenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkiezlg@ne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo taduwnké kazdym takim przewozie duizie
zawiadomiony inwestor.




1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegat przepisow bezpigcsteva i higieny
pracy, w szczegolrsai wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosfaz niespetniagpych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieam#wa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i wszelkie materiaty i ugdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty wydanigwiadectwa przegcia przez Inwestora.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKamowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w zadawalggym stanie
przez caly czas, do momentu odbioruhémvego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora miewirozpocg¢ roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12._Stosowaniedo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne gméne z robotami idalzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczmyaticzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggorawnych odngnie wykorzystania opatentowanych golizen

lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Zajcie pasa drogoweqo i organizacja ruchu przgcrajpasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] zobgmany jest do zorganizowania ruchu
zastpczego i oznakowania robot w przypadkuweesg drogi.

W przypadku zaicia drogi wykonawca zobowzaany do wykonania projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt, uzgodnienia go zswitdelem drogi, wykonania wg uzgodnionego
projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu rokas oznakowania objazdéw i drég.

1.5.14. Dzialanie zwrane z organizagjprac przed rozpoeziem robot

Przed rozpoczxiem rob6t wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpmia prac oraz O przewidzianym terminie ich
zakaczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przstkownika
Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjomnizany jest do:
1 oznakowania pomieszazedrzwi,
2 wykonania szczegotowych instrukcji dotycej eksploatacji i obstugi instalacji i
urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologezn

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze 1 przekazaniu dksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktorych obecn& jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zZwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. biod/ techniczne naky
przeprowadza zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszteggtkownika instalacji i




urzadzen.
2.0 MATERIALY

2.1. Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wg&taniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotyce
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatow i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probek do zatwierdzania plineestora.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegooddia w sposob gglty spetniaj wymagania Specyfikaciji
Technicznej w czasie p@giu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiekodet miejscowych vgiczapc w to zrédta wskazane
przez zamawiapego i jest zobowrany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentow. Wykonawca ponosi odpowiedzidtn@a jakd¢ dostarczonych na budew
materiatdw. Ponosi take koszty z tym zwizane. Humus i naktad czasowoetdjz terenu &g
sktadowane w haldy i nagnie wykorzystane przy zasypce wykopdw po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydaiobzgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskaza
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niechzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéheigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdbw &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadgie wymaganiom

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadeg wymaganiom zostanprzez wykonawg
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w mngelu jest mgiwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiduje #iwos¢ wariantowego zastosowania

materiatdbw w wykonywanych robotach, wykonawca paeiai Inwestora o swoim zamiarze,

Cco najmniej na trzy tygodnie przed ichiygiem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie mae by pézniej zmieniony bez zgody inwestora.

2.5. Pochodzenie materiatow
Odpowiednie certyfikaty pochodzeniada wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.7. _Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane na#erido czasu gdy dola one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojjakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez fiyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomamanych przez
Wykonawe.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spezten winien by zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizadjidb Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadamistikmgmi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w termipreewidzianym kontraktem.2ywany
sprzt przez wykonawg musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy i
zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami jegaytkowania.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewidujeycie wariantowego speiu wykonawca
powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze uzyska jegeptacg przed ayciem sprztu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca paevin dysponowa sprztem
gwarantujcym przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadamistwkngmi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminiezewidzianym w umowie. Spekz powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawmawinien teé dysponowé
sprawnym sprgem zapasowym, umbwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakéé wykonywanych roboét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu musi zapewrmprowadzenie robét zgodnie z zasadami gkre/mi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwest w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygdspetnida wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktueba na polecenie
inwestora usuwte z placu budowy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ratgiaidnie z kontraktem oraz za jako
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodei@ dokumentacja projektowi ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpoviadaly jest za doktadrié wytyczenia
budowli w planie i wysokgci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezygpudczas
wykonywania robaot.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostgnjesli wymaga: tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawc
na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementé
robét kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét ¢ula wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggo wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej syfjia ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwhzana z wykonaniem budynkdéw powinna ¢byprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskiblorm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania

dla danej fazy rob6t zostaty spetnionezelektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione
naley darg faze robot uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.




Sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj Projektows polega na porownaniu wykonywanych,
badz wykonanych rob6t z DokumentacjProjektova, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiarow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t mauszpowiadd wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz mggwsiada swiadectwa jakéci producentow

i uzysk& akceptagj Zamawiagcego. Kontrola jak&ci wykonania robot polega na sprawdzeniu
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagprojektows, specyfikaci techniczi i poleceniami
Zamawiajcego.

6.1. _Program zapewnienia jaid

Do obowhzkéw wykonawcy nakey sporzdzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakw, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaaobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarauej realizagy zgodnie z
dokumentacja projektoyy, ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakdci bedzie zawiera:
czes¢ 0golng opisujaca:

1 organizagi wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia tpbd

2 organizag} ruchu na budowie

3 zasady BHP

4 wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robot (kierownikdéw z odpowiednimi upragamiami)
system prowadzonej kontroli sterowania jgd@ wykonywanych robot

6 wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli jak&ei wraz z opisem laboratorium
prowadacego badania

7 sposob i form gromadzenia wynikow baddaboratoryjnych oraz przekazywania
wynikéw do inwestora

czes¢ szczegolow zawierajaca:

1 sposob i proceddmpomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwosé pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i
wykonywania poszczegolnych elementow robot

2 sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jaki robot
Celem kontroli robot ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiggna¢ zatazong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robét i jakagci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemitroli, wigczapc
personel, spkz, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i
bada materialtdbw oraz robdt. Przed zakaeniem systemu kontroli inwestor neo
zazgdat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom
ich wykonania jest zadawalay. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania
materiatbw oraz robdt z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraentprojektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu bada
i ich czstotliwosci 3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg n
zostaty one tam ok¢ne, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jestnieczny, aby
zapewnt wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkiesztp zwhzane z
organizowaniem i przeprowadzeniem badzateriatow ponosi Wykonawca.
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6.3. _Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiarygdls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, nie obejmajjakiegokolwiek badaniavymaganego w ST, stosoanozna




wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yanzez Inwestora. Przed przyseniem
do pomiaréw i badaWykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejsterininie pomiaru
i bada. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do akceptacji prze
Inwestora.

6.4. _Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa inwestorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jal.
Wyniki bada nalery wykonywa na odpowiednich formularzach.

6.5. _Badania prowadzone przez inwestora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do doywania kontroli
pobierania probek i badania materiatdwznédta ich wytwarzania i zapewniona mgdaie

potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producentéernadow. Jeeli wyniki tych bada

wykazga, ze raporty wykonawcy gsniewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lulecil
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych hadéd oprze s na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodoeomateriatow i robét z dokumentagprojektows i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych bagmniesione &da przez Wykonawg

6.6. _Atesty, jakéci materiatow i urgdzen

Przed wykonaniem kontroli jakoi materiatdbw przez Wykonawgc Inwestor mae dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatdw, dla ktorychsty 8 wymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robaidzie posiadaatest okréajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Materiaty posiadagce atesty na uggzenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtadch wiasciwosci ze ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostapodrzucone.

6.7. _Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgamiacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy¢hla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowygtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwislea stanowiska stbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatechnilg, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zalagczone do dziennika protokoty i inne dokumenidd oznaczone kolejnym numerem
zalhcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@koi harmonogramow robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw

w robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych

i koncowych odbioréw robat,




- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,- dahgzce jakdci
materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprda@ych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli Zi@eiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowye¢dd
przediazone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Imzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padgpis z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowania ¢si
Projektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polece
Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakomateriatow, recepty robocze i kontrolne wynilaida
wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie ggkoDokumenty te
stanowjy zahcznik do odbioru roboét. Winny kdyudostpnione na kade zyczenie Inwestora.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz w/w nagpujace dokumenty:

pozwolenie na realizagcgadania inwestycyjnego

protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneamy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustate

korespondencja na budowie

U WNPE

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanlkeichentow na budowie.
Dokumenty budowy éxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiaed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do waglu
nazyczenie Zamawiagego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1.

0Oqolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zwokntaci
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @ibm robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora oadzd zakresie obmierzanych i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &da wpisane do
ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobo6t podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST mealnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robét. Blne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru
na psmie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z ¢ztdscia wymagang do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.



7.2. Zasady okétania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robdt podane gs w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powiragodnie z jednostkami olélenymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétigbzaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.gdeenia i spret pomiarowy zostapdostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdzania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gulzenia wagowe odpowiadage odnénym wyma-
ganiom SST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigg w sposob aiglty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przgiia robot
W ramach zapiséw kontraktu znajgugic zasady odbioru robét oraz wypetnienia
gwaranciji.
Zapisy te musg uwzgkdniat proces cgsciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla
ktérych kzdzie opracowany harmonogram odbioru robot.

8.2. _Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez fiyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi kaacowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3. _Odbiodr roboét zanikggych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdélinego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebBaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika d®ugd i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jakad¢ i ilo§¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikébw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. _Odbior cgciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ikmwym robot.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigjamami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot




b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdw

8.5. _Odbior kacowy

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowd® do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadonem na pimie o
tym fakcie Irzyniera.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac
od dnia potwierdzenia przezziyniera zakéczenia rob6t i przygicia dokumentow.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgeego W obecrixi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jakmowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafida pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z Dokumentadprojektowg i ST.

W toku odbioru kacowego rob6t komisja zapoznag girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeoavych lub robét uzupetniggych
w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czyKooi
ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mehktacy Projektow i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniaggc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordckwego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsego.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia leyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanjkggh i ulegajcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zatece

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow,

- Opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zalhczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zig@drPZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamagdago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

- zakres i lokalizagj wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokunugiraojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

- uwagi dotycace warunkow realizacji robot,

- dak rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonawavyznaczy
ponowny termin odbioru kaewowego robot.

Wszystkie zargzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmagp lpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go.




Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzs :

- Zgodna¢ wykonania z DokumentagProjektows oraz ewentualnymi  zapisami w
Dzienniku Budowy dotycgcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowe;.

- Protokoty z odbiorow egciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek.

- Aktualncs¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszigstkmiany i uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowgzujacymi przepisami.

8.6. _Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rawagzanych =z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostatecznydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgbdnieniem
zasad odbioru kecowego.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. _Ustalenia ogéine

SzczegOly ptatrgei zawarte g w SIWZ.

Dla robét wycenionych podstawptatnagci jest wartéé¢ (kwota) podana przez  Wykonagvc

| przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzéxilzie

uwzgkdniac SST i dokumentag¢jprojektowy. Wynagrodzenie robotedzie obejmoweé

« robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

* wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynosygewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizagghu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoruwdpowiedzialnymi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas amea budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzowprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajgcych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania iswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c)optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikOw, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b)utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:
(a)usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi



Wykonawca.

Koszt wykonania przyczy do celéw budowy (woda, energia itp.), nie pgdleodebnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktovy.

Koszty zuzycia wody i energii dla celdw budowy ponosi Wykortaw

9.3. Warunki szczeqo6towe ptatiod beda przedstawione w SIWZ

10.0 PRZEPISY ZWI AZANE

Specyfikacje techniczne w adych miejscach powotyj sie na Polskie Normy, przepisy
brarvowe, instrukcje. Naley je traktowd& jako integralg czes¢ i nalezy je czyta tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wpsiwaly. Rozumie gi ze wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawaétdg i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezpiej ni 30 dni przed data skladania ofert), o iie n
postanowiono inaczej. Robotydy wykonywane w bezpieczny spos@isle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajdJE lub beneficjantow programu
ISPA w zakresie przytych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania wszystkich olgmujgcych norm przy
wykonywaniu robét okrdonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postaewa rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfik@h Technicznych.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tgkdnolity Dz. U. z 2003 r. nr
207, poz. 2016)

(Zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, p881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959);

2. ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygeze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108
poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz42))

3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiciy€ekst jednolity: Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086);

4. ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2008 w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych.

Opracowat:
inz. Krzysztof Olg



