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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
UMOWA nr /      /2019Zawarta w dniu ………. 2019 r. w Strawczynie pomiędzy:

Załącznik nr 8 do SIWZ

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, NIP 959-14-55-084.  reprezentowane przez:1. ............................................................................................................ zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym , a......................................................................................................................................................, zam.…………………………….. , PESEL …………………………….., z siedzibą w:................................................................................................................................................... wpisaną doCentralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  /  Krajowego  Rejestru Sądowego pod nr: …………………………….., NIP: …………………………….. REGON:…………………………….. telefon kontaktowy: …………………………….. , nr faksu:…………………………….. adres mailowy: …………………………….. w imieniu którego działa: 1. ……………………………..zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą(zapisy w przypadku KONSORCJUM)a:następującymi firmami działającymi jako KONSORCJUM, powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:1. ……………………………………………………………...……….. – LIDER konsorcjumz siedzibą w: ................................................................................................................................. NIP:…………………………….. REGON: …………………………….. telefon kontaktowy:…………………………….. , nr faksu: …………………………….. adres mailowy:……………………………..2. …………………………….. – PARTNER konsorcjumz siedzibą w: ................................................................................................................................NIP: …………………………….. REGON: …………………………….., telefon kontaktowy:…………………………….. , nr faksu: …………………………….. adres mailowy:……………………………..
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.reprezentowanymi przez:…………………………….. – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w myśl art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do reprezentowania  Konsorcjum   w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,zwanymi dalej w treści umowy Wykonawcą
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.   zm.), 
zawarta została umowa, zwana dalej: „umową” o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa  pomieszczeń  świetlicy  wiejskiej  w 

Strawczynku”.2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizować zadanie inwestycyjne 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej określonych w ofercie z dnia …… stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z zakresem określonym w PFU stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.3. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:1) wykonania dokumentacji projektowej, do wcześniejszej akceptacji Zamawiającego), projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich obejmujących w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 („Dokumentacja projektowa”),2) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na roboty budowlane,3) realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu („Roboty budowlane”); wykonania łącznie prac projektowych, robót budowlanych oraz uzyskania w imieniu zamawiającego dokumentu pozwalającego na użytkowanie  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.4. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno- 
Użytkowym („PFU”), który stanowi integralną część niniejszej umowy.5. Wykonawca oświadcza, iż:1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, w szczególności PFU oraz terenem budowy oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń;
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu;3) szczegółowo zapoznał się  z  wymaganiami  Zamawiającego,  które  uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac;4) rozważył warunki realizacji umowy  i   wynikające   z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie  widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i   zatwierdzenia  tak,  aby możliwa była  na   ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej.7. Przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy, zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczącego planowanych terminów procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień oraz terminu dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia - wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania noraz uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji (np. opłaty skarbowe) oraz robót budowlanych ponosi w całości Wykonawca;8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, a zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac, zgodnie z  zasadami wiedzy  i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowując postanowienia przepisów prawa.9. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych,  zarówno  za  przedmiotumowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i  porządku oraz za wszelkie  szkody,  jakie  mogą  na  nim powstać.
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§ 2

Dokumentacja projektowa1. Opracowanie     Dokumentacji     projektowej     winno     być     wykonane     zgodnie z PFU o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami, normami i  zasadami wiedzy technicznej  obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu.2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się:1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,  w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych.4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1  niniejszej umowy zobowiązuje się każdorazowo na żądanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością, w zakresie opisanym w ust. 5.5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności:1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, zgodności  realizacji inwestycji  z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy,2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowalnych,5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi,6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowalnych,7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian.6. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o których mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o których mowa w ust. 5 pkt. 7) nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu.7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się postepowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych.8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do:1) przedstawiania Zamawiającemu nie         rzadziej         niż         raz         na   cztery             t  ygodnie       
raportu o         stanie         zaawansowania         prac         w terminie 3 dni od daty zakończenia każdego czterotygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakończeniu pierwszego pełnego czterotygodniowego okresu raportowania. Okres  raportowania ustala się  w tygodniach kalendarzowych;2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją Przedmiotu umowy.
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§ 3

Obowiązki Zamawiającego1. Do obowiązków Zamawiającego należy:1) dostarczenie PFU w formie kserokopii;2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi realizacje inwestycji;3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;4) dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę;5) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do realizacji umowy;6) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji niniejszej umowy.
§ 4

Obowiązki i odpowiedzialność 
Wykonawcy1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, SIWZ wraz ze stanowiącym integralną część SIWZ PFU, w tym wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy;2) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane od Zamawiającego, w tym także wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;3) zabezpieczenia terenu robót;4) wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w PFU;5) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w  dokumentacji projektowej oraz w art. 10 ustawy z dnia  7 lipca 199 4 roku Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, okazania na każde żądanie Zamawia jące go lub Kierownika budowy dokum en tów, z których wynika wprowadzenie do obrotu  wyrobów budowlanych dla  każdego użwanego na budowie wyrobu;6) zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.powykonawczej budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;8) realizacji wskazań Projektanta, Kierownika budowy, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane i doświadczenie zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy;9) wykonania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej;10)utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji;11)ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;12)ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;13)ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;14)dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;15)zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;16)dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu   robót  w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,17)uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy użytkowanego przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;18)zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;19)terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji;20)stosowania się do poleceń kierownika  budowy potwierdzonych wpisem do 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;21)usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez kierownika budowy w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia;22)ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;23)posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy przez okres nie krótszy niż od daty zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.  Ubezpieczenie  winno obejmować  pełen  zakresie  od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności oraz wobec powierzonego mienia osób trzecich (ruchomości, nieruchomości) od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy – polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia;24)przedłożenia Zamawiającemu kopii ww. polisy OC najpóźniej w dniu podpisania umowy,25)zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli  Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.26)udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane;27)udziału w przeglądach gwarancyjnych;28)przeprowadzenie przeglądów serwisowych instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wymogami producenta.2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:1) zorganizowania zaplecza robót wraz z biurem budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy,2) informowania Kierownika  budowy o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia robót, na własny koszt, do stanu poprzedniego,3) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji koniecznej do 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.odbioru  końcowego, dla zakresu robót objętych przedmiotem Umowy,4) odtworzenie nawierzchni parkingu i podjazdów do stanu pierwotnego,5) przygotowania i skompletowania dokumentów odbiorowych w 2 egzemplarzach,6) uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, jakość wykonania przedmiotu Umowy, opóźnienie planowanej daty zakończenia przedmiotu Umowy oraz zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.4. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie, spełniającego wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.5. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn. sił własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z umowa przebieg realizacji umowy.6. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego dokonano wyliczenia ceny ofertowej.7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowiązującymi przepisami prawa, a także wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.8. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, uchybienia i zaniedbania.9. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien zawiadamiać  kierownika  budowy o terminie ich wykonania z 3- dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest obowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonanie ich sprawdzenia.10.Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych lub zgłoszone przy odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.11.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod warunkiem dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego.
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§5

Termin realizacji
1. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać w następującym  terminie:

1) do   dnia   3 1 .01.2020   r.   -   wykonanie   dokumentacji   projektowej   wraz      z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę o r a z  r e a l i z a c j a         robót budowlanych (roboty budowlane do stanu końcowego) i uzyskanie pozwolenia        na użytkowanie. 
2. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
3. O gotowości dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Podstawę do wystawienia faktur VAT będzie stanowić: protokół wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisany przez kierownika budowy.
5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej VAT będzie stanowić:

1) protokół  wykonania  zakończonych  elementów  usług/robót  podpisany  przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
2) protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestników odbioru,
3) uzyskanego pozwolenia na użytkowanie.

§ 6
Zatrudnienie pracowników – umowa o pracę1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.2. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osób, które będą wykonywać wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia.3. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia pracowników na umowę 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.o pracę.
§ 7

Wynagrodzenie1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy,      Strony      ustalają      wynagrodzenie      ryczałtowe      w      wysokości…………………………….. złotych brutto (słownie złotych……………………………). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …………………………….. złotych, w tym:2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru poszczególnych robót oraz dostarczenie  pozwolenia na użytkowanie do właściwego organu, od którego organ ten nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 14 dni.3. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru.4. Protokół odbioru zostanie podpisany przez obie strony po odebraniu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy.5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr……………………………………………. wskazany przez Wykonawcę w fakturze, w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.6. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo z zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie:1) Kopia faktury  wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z  przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub2) Kopia faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę i podwykonawcę za zgodność z oryginałem, lub3) Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub4) Oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi.7. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury nie pozostając 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.8. Płatnikiem    jest     Samorządowe  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Strawczynie posiadająca     NIP     959-14-55-084, REGON 290017027 .9. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie. Za datę zapłaty uznaje się datę wydania przez Zamawiającego polecenia  obciążenia  rachunku Zamawiającego na rzecz rachunku Wykonawcy.10.Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego, w tym również odszkodowawczych i odsetkowych.
§ 8

Podwykonawcy1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć Podwykonawcom wykonanie tych części zamówienia, których powierzenie wskazał w Ofercie.2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:1) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie z zastrzeżeniem  § 6 ust. 3 niniejszej umowy,2) zrezygnować z podwykonawstwa,3) zmienić podwykonawcę.3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw albo imion i nazwisk danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi będące przedmiotem umowy.4. Podanie danych Podwykonawców określonych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy powinno nastąpić przed przystąpieniem do wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o ile są znane lub niezwłocznie po ustaleniu tych danych przez Wykonawcę.5. Wykonawca zawiadomi  Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.7. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy nastąpi w trakcie jego  realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia, dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.8. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy.9. Powierzenie Podwykonawcy części przedmiotu umowy innego niż wskazane przez Wykonawcę w złożonej Ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego.10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne działania i zaniechania.11. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu umowy.12. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy i przyjmuje wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest  obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na  zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.14. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,2) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy;3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę;
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT.5) umowy winny zawierać  postanowienie,  zgodnie z którym w przypadku,  gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany,w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany.7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.8) wymagane jest  wyłączenie obowiązku zachowania  poufności   wobec Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.9) umowy z podwykonawcami  nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego.10) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności:11) …………………………./należy wpisać czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.12) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż 



Strona 15 z 30

 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy wykonawca i  podwykonawcą czynności w zakresie  realizacji  zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.13) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis zgodnie z którym Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie  Zamawiającego lub Wykonawcy, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na  podstawie umowy o pracę  osób  wykonujących czynności określone   w   opisie   przedmiotu   zamówienia,   co   do   których   Zamawiającywymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 6 umowy. 14) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, o których mowa w § 6   Umowy  15) suma wynagrodzeń podwykonawców wynikających z przedłożonych zamawiającemu umów nie może być wyższa od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.15. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przypadku, gdy:1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż termin wykonania przedmiotu umowy wskazany w §5 p k t . 1  ust. 1 umowy lub jest na tyle odległy, że czyni nieprawdopodobnym wykonanie robót budowlanych w określonym w umowie terminie,
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z realizacją przedmiotu umowy z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów  uzależniających podpisanie tych umów od akceptacji Zamawiającego,5) umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczące utajnienia treści umowy w zakresie cen wobec Zamawiającego,6) umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.16. Niezgłoszenie w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.18. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 14-15 niniejszej umowy.19. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są  dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych.21. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
§ 9

Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem    są    roboty    budowlane    lub    po    przedłożeniu    Zamawiającemupoświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.5. Jeżeli w terminie określonym w  zaakceptowanej  przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.zasadność takiej zapłaty.7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.8. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu    bezpośredniej   płatności    do   depozytu   sądowego,   skutkuje umorzeniemwierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.9. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną lub w terminie 30 dni od upływu terminu na zgłaszanie pisemnych uwag przez Wykonawcę.10.Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.11.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§ 10

Kierownik budowy1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy/robót, posiadającego/ą uprawnienia nr ……………………………………., który/a jest uprawniony/a do  działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/robót na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych 



Strona 19 z 30

 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w   zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia   terminu   zakończenia    robót.    Zmiany    treści, o    których    mowa w niniejszym ustępie, nie wymagają formy aneksu.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy przez cały czas ich wykonywania.4. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić, Projektantowi oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy.
§ 11

Odbiór przedmiotu Umowy1. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi   w   terminach określonych w § 5 niniejszej umowy. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót.2. Strony ustalają następujące rodzajów odbiorów:1) odbiór dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia  robót  budowlanych na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę;2) odbiór końcowy;3) odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji (uzyskanie prawomocnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie).3. Protokoły odbiorów będą wskazywały roboty wykonane przez Wykonawcę oraz Podwykonawców, o których mowa w § 8, zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.4. Przed złożeniem dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę, dokumentację należy przekazać Zamawiającemu celem jej zaakceptowania.5. Zamawiający po przekazaniu dokumentacji niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji, zapozna się z nią i może podjąć następujące czynności:1) przyjąć dokumentację projektową bez uwag lub zastrzeżeń  i uznać ją   za 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.wykonaną zgodnie z niniejszą Umową. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci Wykonawcy dokumentację projektową, w celu złożenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na przebudowę lub zawiadomieniem o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę,2) uznać, że przekazana dokumentacja projektowa nie spełniają postawionych przez niego wymagań. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci przekazaną dokumentację Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek. Wykonawca dokona poprawek i przekaże Zamawiającemu dokumentację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez Zamawiającego dokumentacji z uwagami,3) w przypadku przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej której wskazane uprzednio w pkt 2) uchybienia nie zostały w żadnym zakresie usunięte, Zamawiający zwróci przedłożoną Wykonawcy dokumentację projektową, wraz z pisemnymi uwagami, w celu ponownego wprowadzenia poprawek i nałoży na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt. 2 Wykonawca dokona poprawek niezwłocznie, nie   później  jednak niż w terminie  7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zwrotu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej z uwagami.6. Przekazanie i odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego i będzie potwierdzone podpisaniem protokołu przekazania i odbioru dokumentacji.7. Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy.8. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych w formie pisemnej.9. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych.10.Do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.11.Do zawiadomienia, o którym mowa w pkt 7 powyżej, Wykonawca załączy w szczególności następujące dokumenty:1) prawomocną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach o pozwoleniu na użytkowanie2) protokoły odbiorów technicznych,  aprobat  technicznych,  deklaracji zgodności, certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia (wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim),3) dokumentację powykonawczą przedmiotu Umowy wraz z zaznaczeniem naniesionych zmian dokonanych w trakcie  przebudowy w  dokumentacji, potwierdzonych przez Kierownika budowy,
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.4) dziennik budowy,5) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania z parkingu, ulicy.6) protokoły prób lub sprawdzeń.12. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady.13. Termin na usunięcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji Umowy.14. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego niestwierdzający wad istotnych.15. Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach o pozwoleniu na użytkowanie.
§12

                                 Kary umowne1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 Umowy - wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia,2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1 %, za każdy dzień opóźnienia,3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości  10% całości zadania4) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5 00,00 zł, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,5) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,6) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni oddnia jej zawarcia – w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany,
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.7) w razie braku zmiany umowy  o  podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,8) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba pozostawała niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,9) za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 6 wraz z oświadczeniem, że  są one zatrudnione na umowę o pracę lub jego aktualizacji, w wysokości 500zł, za każdy taki przypadek.10)za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii umowy o pracę zawartych przez Wykonawcę, o których mowa w §6 w wysokości 500 zł za każdy przypadek. Kara może  być nakładana wielokrotnie  i  dotyczyć  tej  samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w  terminie przez Wykonawcę w/w dokumentów.11)za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, które będą realizować zamówienie na podstawie  umowy  o  pracę  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu Pracy – w  wysokości równej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na  podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w  chwili stwierdzenia przez Zamawiającego  niedopełnienia przez  Wykonawcę  wymogu zatrudniania osób realizujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów  Kodeksu  Pracy)  –  osobno za   każdą   osobę   w   każdym miesiącu, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara   umowna może być   nakładana wielokrotnie i dotyczyć  tej samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby może być ona nałożona wyłącznie  jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym12)za niedotrzymanie terminowego wykonania robót w terminach określonych w §5 ust. 1, karę umowną w wysokości równej ostatecznej wartości dofinansowania uzyskanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.3. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% ,powyższe nie dotyczy odstąpienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 145.5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§ 13

Gwarancja jakości, rękojmia1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres.... miesięcy (w zależności od zobowiązania Wykonawcy określonego w ofercie), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.2. Pod pojęciem wady w myśl niniejszej umowy należy również rozumieć:1) każde nieuzgodnione z Zamawiającym odstępstwo od projektu lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,2) obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru określonych robót,3) niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana parametrów użytkowych obiektu i jego urządzeń i wyposażenia.3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.4. O wykryciu wady z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, wzywając go do jej bezpłatnego usunięcia w terminie wskazanym w ust. 3.5. Okres gwarancji jakości ulegnie wydłużeniu o czas przeznaczony na usunięcie wad/usterek w okresie gwarancyjnym.6. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji jakości.7. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobom trzecim na koszt Wykonawcy.8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie  szkody  w  pełnej  wysokości  na  zasadach  określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia wskazanego   w   §7   ust.   1   niniejszej   umowy   tj.   ....................   zł   (słownie   złotych......................) wniesiono w formie: ....................................2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie później niż w dniu zawarcia umowy.3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.4. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty w ust. 1 (…………. zł) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez 



Strona 24 z 30

 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania go do użytkowania, bez stwierdzenia w nim wad, pozostała część zabezpieczenia (………. zł) zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub zostanie przeznaczone na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.5. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§ 15

Odstąpienie od umowy1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego,3) kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę w sposób rażący nie dopełnia swoich obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego, a także nie dopełnia swoich obowiązków w zakresie obecności na budowie pomimo co najmniej dwóch pisemnych upomnień wystosowanych przez Zamawiającego,4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,5) Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy,6) Wykonawca nie realizuje postanowień niniejszej umowy,7) otwarto lub ogłoszono likwidację Wykonawcy,8) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego.,9) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wystawionej faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.3. Odstąpienie   od   umowy   powinno   nastąpić   w   formie   pisemnej   pod   rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.4. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają następujące obowiązki:1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,4) Wykonawca niezwłocznie, nie  później niż w terminie  30 dni, usunie  z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
§ 16

Zmiany umowy1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeśli przy ich uwzględnieniu 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.uległaby zmianie treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.3. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie:1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,2) terminu  wykonania  umowy,  o  którym  mowa  w  §5  p k t . 1 ust.  1,  za  zgodą stron w przypadku:a) wystąpienia siły wyższej, przy czym wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej,b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy w  terminie przewidzianym  umową, oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,c) wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby trzecie,d) wystąpienia opóźnień, przeszkód, utrudnień spowodowanych przez Zamawiającego,e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,f) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,g) wykonywania robót powtarzających się,h) wykonywania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,i) wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,  zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,j) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu, lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,k) wystąpienia konieczności rezygnacji z wykonania części robót lub ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych  w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje,
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.l) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na:a) zmniejszenie/ograniczenie   zakresu   przedmiotu   zamówienia   wynikającego z rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia (roboty zaniechane) o wartość wynikającą z kosztorysu będącego załącznikiem do umowy,b) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamówienia/rozwiązania dodatkowe/zamienne/ lub inne, których mowa w ust. 67 ust. 1 PZP, przy czym każda zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie winna być poprzedzona protokołem konieczności i rozliczona na podstawie cen podanych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy.,c) wystąpienia wad (błędów) dokumentacji technicznej mających wpływ na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.d) ustawową zmianę  stawki podatku VAT,4) w przypadku zmiany okoliczności związanych z podwykonawstwem - w szczególności w przypadku zmiany podwykonawców, zrezygnowania z podwykonawców lub powierzenia części zamówienia podwykonawcom,5) zmiany robót przewidzianych do wykonania   w poszczególnych etapach, ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 pkt.1 ust. 1. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie się odbywała na wniosek Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.
§ 17

Przechowywanie dokumentacji1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.2. Wykonawca    zobowiązuje    się    do    przechowywania    dokumentacji    związanej z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz  Europejskiego  Funduszu  Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347  z  20  grudnia  2013  r.,  str.  374  –  469),  w  sposób  zapewniający  dostępność,poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2.4. Obowiązek,  o którym  mowa  w ust.  2 i  3 dotyczy całej korespondencji  związanej z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo   kopii   poświadczonych   za    zgodność    z    oryginałem    przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych.6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia   lub   zaprzestania   przez   Wykonawcę   działalności   przed   terminem, o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
§ 18

Ochrona danych osobowych1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się:1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.umowy,5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni.10.Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.11.Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w  celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.12.Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.13.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.14.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym  przetwarzania  przez  Wykonawcę  danych  osobowych  określonych w  umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
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 Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.15.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).16.Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
§ 19

Dane kontaktowe1. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
Andrzej Barwiński – Kierownik Samorządowego Centrum Kultury I Sportu 

w  Strawczynie tel.: (691-343-406)  e-mail: andrzej.barwinski  @strawczyn.pl  2. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: imię i nazwisko osoby: ....................................................................nr tel.: .......................................................................................................adres e-mail:...............................................................................................
§ 20

Postanowienia końcowe1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, poddane zostaną pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.
 …...........................                                                                           ….........................
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