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Zalacznik nr 6 do siwz

UMOWA Nr ............ /06

o wykonanie rob6t budowlanych zawarta w dniu ..................... LW et
POMIGAZY ..ecvvveeerieiieeiieeiee et eeteeete et e e e e e e saeereessaeensaenneas zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez :

w wyniku rozstrzygnigtego w dniu ............... r. postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci :

ROZDZIAL 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

§ 1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i1 oferty Wykonawcy, zleca
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zZadanie ......eeeeceescsssssssssssssnssssssssssssssssssssases

1. § 2. Zakres ZamOWIEN1a ODEJMUJE: ...c.veevueeereerireeieeriieeieentieeeeesteeseeeseessaeeseesseeesseenseesnsens

Dokumenty umowne i przepisy prawne
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§ 3. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego 1 Wykonawcg.

§ 4. Integralne czgsci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2) oferta Wykonawcy,

§ 5. W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy,
w szczegblnosci :

- ustawa Kodeks cywilny,
- ustawa Prawo zamo6wien publicznych,
- ustawa Prawo budowlane,

a ponadto

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowiazuja w Polsce.

ROZDZIAL I1. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Ogolne obowiazki Zamawiajacego

§ 6. Zamawiajacy jest zobowiazany do :
1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) przeprowadzenia odbiorow robot

Przekazanie terenu budowy

§ 7. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy.

ROZDZIAL ITII. NADZOR INWESTORSKI

Ustanowienie inspektora nadzoru

§ 8. Zamawiajacy powotuje Nadzor Inwestorski.

§ 9. Zgloszenie Inspektora nastapi wpisem do Dziennika Budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

§ 10. Obowiazki 1 uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, a w szczegolnosci art.25-27.

ROZDZIAL 1IV. OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY
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Ogolne obowiazki Wykonawcy

§ 11. Wykonawca zobowiazuje sig, w szczegdlnosci do:

1) terminowego wykonania robot,

2) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego 1
autorskiego, obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki
inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrobom budowlanym
1 urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz jakosci robot okreslonych w dokumentacji powykonawczej nie nizszych niz
zadeklarowane w ofercie. Zmiany okres$lonych standardow wymagaja pisemnej zgody

Zamawiajacego,

3) sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie celem przedlozenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego w Kielcach przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowiazek wynika
z przepisu ustawy — Prawo budowlane.

4) uzyskania w imieniu Zamawiajacego, na koszt wtasny, protokotéw odbioru niezbgdnych
do przekazania obiektu do uzytkowania,

5) nieodptatnego zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,

6) zamontowania na wlasny koszt licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej w sposob
uzgodniony z odpowiednimi instytucjami oraz ponoszenia kosztow tych mediow w
okresie realizacji robot,

7) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robot i miejscach sktadowania materialow zgodnie Z przepisami
1 dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w
jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

8) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

9) przygotowania dokumentacji powykonawczej.

§12. W celu wykonania swoich obowiazkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj

1))

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

koszt :
kierownictwo 1 nadzor nad realizowanymi robotami, a w szczegolnosci kierownika budowy,
ktérego objecie funkcji zgtosi na pismie;
organizacj¢ 1 utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot;
gospodarowanie terenem robot od momentu jego przejgcia od Zamawiajacego do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na
tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru koncowego;
wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia
przekazania wykonanych robdt Zamawiajacemu;
dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywoz
nieczysto$ci, odprowadzenie $ciekow, itp.;
organizacj¢ sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem bezposrednim
nad robotami;
pracg sprzgtu budowlano — montazowego i srodkow transportu;
dostawg wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z projektu 1
zakresu prac;
wlasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrong;
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10) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;
11) prowadzenie robot w sposob nie powodujacych szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia
Zamawiajacego.

Zlecanie robot podwykonawcom

§13. Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom catosci robdt objetych przedmiotem
zamoOwienia.

§14. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czgsci robot podwykonawcom, wymienionym w ofercie
Wykonawcy.

§15. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcg prac objgtych umowa, musi on uzyskac
zgodg Zamawiajacego na wybranych podwykonawcow.

§16. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej
umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czeScia dokumentacji dotyczacej
wykonania robodt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

§17. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czgéci robdt nie zmienia zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego do wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcow 1 ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

§18. Podwykonawcy musza spetnia¢ warunki opisane w art. 22 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§19. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z tre§cia niniejszej umowy.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§20. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy 1
jego otoczeniem, jak rowniez uzyskal niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne 1 nadziemne,
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wodg, itp.,
4) stanu drog dojazdowych,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

§21. Wykonawca oSwiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawarl
W cenie ryczaltowej.

Wytvczenie obiektow i robot

§22. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe 1 wytyczenie obiektow 1 robdt przez osoby
uprawnione do tych czynnosci.
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§23. Usunigcie wszelkich bledéw w zakresie dokonanych pomiaréw ciazy na Wykonawcy,
az do osiagnigcia stanu poprawnego.

Utrzvmanie terenu budowy

§ 24. W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru robdt Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§ 25. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny spetniaé
wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe stuzby 1 inspekcje.

§26. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewni¢ ich obstugg i dzialanie w okresie trwania budowy.

§27. Koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi urzadzen zabezpieczajacych jest
uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

§28. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymac teren robot w ten sposob, by
nie powstawaty przeszkody komunikacyjne .

Bezpieczenstwo i ochrona robdt oraz zachowanie srodowiska

§29. Wykonawca, jako wytworca 1 posiadacz odpadow, wywiezie nadmiar mas ziemnych,

gruz oraz pozostale odpady na wysypisko w Promniku lub inne wskazane przez siebie
miejsce. Przed wywiezieniem odpadow, wykonawca winien przedlozy¢ Prezydentowi
Miasta Kielce za posrednictwem Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kielce ul.
Szymanowskiego 6, informacj¢ o wytworzonych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami (zgodnie z art. 24 ustawy o odpadach dnia 27
kwietnia 2001 1. o odpadach - Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
W przypadku wywozu odpadéw w inne miejsce niz skladowisko w Promniku nalezy
dotaczy¢ do ww. Informacji o$wiadczenie wlasciciela terenu o mozliwosci przyjgcia
odpadow na swoj teren, dokument potwierdzajacy wiadanie tym terenem przez ww.
wlasciciela terenu oraz potwierdzenie W¢jta, Burmistrza lub Prezydenta wtasciwej gminy,
o braku zastrzezen co do zaproponowanego sposobu zagospodarowania odpadow na tym
terenie.

W przypadku powstania odpadow niebezpiecznych Wykonawca winien posiadac
stosowna decyzj¢ zatwierdzajaca Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi oraz
przekazac je firmie posiadajacej stosowne zezwolenie.

Kopig informacji wraz z zalacznikami, decyzj¢ zatwierdzajaca Program Gospodarki
odpadami Niebezpiecznymi oraz dokumenty potwierdzajace ilos¢ wytworzonych i
przekazanych odpadow nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z innymi dokumentami
odbiorowymi

§30.Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i1 kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z
prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a



§31.

§32.

§33.
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w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione
przez niego z tego tytutlu koszty lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego i ewentualnego wykonania projektu
organizacji ruchu drogowego, Wykonawca uzyska zgodg zarzadcy drogi oraz projekt ten
sporzadzi i zrealizuje, ponoszac oplatg za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i1 nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie

wpltyw.

Dokumentacja powykonawcza

§34.

§35.

§36.

§37.

Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej
przez ktora nalezy rozumie¢ dokumentacj¢ budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dokumentacj¢ powykonawcza przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udostgpniania inspektorowi nadzoru
wszelkich innych dokumentow, takich jak : atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla
dostarczanych materialow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych 1
technicznych (tam, gdzie sa wymagane), itp.,

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania pelnej inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robdt wraz z naniesieniem na mapy i1 dokonaniem niezb¢dnych uzgodnien.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza, powykonawczy
operat geodezyjny w 4 egzemplarzach oraz $wiadectwa jakoSci wyrobu (tam, gdzie sa
wymagane), a takze dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ realizacji prac z aktualnymi
przepisami ochrony §rodowiska — w dwdch egzemplarzach.

Zamawiajacy nie dokona odbioru catosci robot do czasu otrzymania od Wykonawcy
dokumentéw wymienionych w § 36.

ROZDZIAL V. TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji

§38.

Termin realizacji przedmiotu umowy, strony ustalaja na dziefn ......cceceveiiiiiinnnnnn
Realizacja zamodwienia odbywaé si¢ bedzie na podstawie opracowanego przez
Wykonawce rzeczowo-finansowego harmonogramu realizacji zamdwienia, ktory stanowi
zatacznik do niniejszej umowy.

Wstrzymanie robot
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§39. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie,
jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytulu
koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot :

1) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru dla zabezpieczenia
prawidlowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY

Odbiory robot budowlano —instalacyjnvch

§40. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robot zanikajacych oraz robot
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu terminu
wykonania robot w Dzienniku Budowy — powiadamia inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru dokonuje sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem  do Dziennika
Budowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania odbioru czg$ciowego wykonanych robot.

§41. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie odbior catosci robot.
Wykonawca zobowiazany jest do :

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — wymaganych préb koncowych i
odbiordéw przez przewidziane przepisami stuzby 1 inspekcje,

2) skompletowania pelnej dokumentacji odbiorowej (projektoéw z naniesionym w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokotdéw prob i odbiorow,
certyfikatow, swiadectw zgodnosci, atestow, itp.),

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyl wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodno§¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru,

4) zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o osiagnigciu gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru

§42. Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnos$ci odbioru zadania
inwestycyjnego w ciagu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora
nadzoru o gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru i daty zlozenia przez Wykonawce
pisemnego zawiadomienia o osiagni¢ciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

Postepowanie z wadami ujawnionvmi przy odbiorach.

§43.Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego robot budowlano —
instalacyjnych zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu bgda przystugiwaty nastepujace
uprawnienia :

1) w przypadku wad nadajacych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin na
usunigcie wad 1 odmowi odbioru do czasu usunigcia tych wad;
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2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
— odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

§44. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ calego przedmiotu umowy ustala si¢
W WYSOKOSCH vevurenrrenronnnnns zZtotych (tacznie z podatkiem VAT), stownie ztotych:
§45. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci wymienionej w § 44 umowy
przez Wykonawcg, co wynika z istoty przetargu 1 zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

ROZDZIAL VIII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 46.
1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 44 w kwocie:

............... zh(stownie zt: ... )

W HOTIIIC .ot e

a) 70% wniesionego nalezytego zabezpieczenia Umowy, tj. KWotg «oeeeveeeeiecnennen zt
(stownie zt: ... o ) przeznacza si¢
jako gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robdt, zas 30%, tj. kwotg ............ zt
(stownie zb: ... ..o ) przeznacza si¢ na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi,

b) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastgpujacych
terminach:

- czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie
robdt, po koncowym odbiorze i wystawieniu faktury koncowej w terminie 30 dni,
liczac od daty jej dorgczenia 1 po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych umowa,

- pozostala cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen

z tytuhu rekojmi zostanie zwolniona lub zwrdcona wykonawcy (na jego pisemny
wniosek) w terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi i po ewentualnym potraceniu
kar przewidzianych umowa,

¢) zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego , na ktérym byto ono przechowywane,
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pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek wykonawcy

2. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych musi

zawiera¢ warunek bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptaty na pierwsze zadanie
Zamawiajacego.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

Rozliczenia

§47.

§48.

§49.

§50.

§51.

§52.

§53.

§54.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokot przyjecia robdt podpisany przez
Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru. Protokot ten bedzie stanowit zatacznik do faktury.
Protokot przyjecia robdt moze zosta¢ dokonany, jezeli wykonane elementy sa zakonczone
1 zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Protoko6t odbioru przedmiotu umowy
winien by¢ ponadto podpisany przez Zamawiajacego.

Naleznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy

Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentéw rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy platne bedzie z rachunku Zamawiajacego. Za
dat¢ zaptaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do skladania wraz z wystawiona faktura
Zamawiajacemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego
wierzytelnos¢ jest czescia sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za datg zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku
podwykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w § 52 Zamawiajacy
zatrzyma z kolejnej (kolejnych) nalezno$ci Wykonawcy, kwote w wysoko$ci rowniej
naleznos$ci podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

Brak dwoch kolejnych potwierdzen, o ktéorych mowa w § 52 stanowi podstawg
wstrzymania platnosci naleznos$ci z tytulu realizacji umowy przez Wykonawce jak
réwniez odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy 1 naliczenia kar
umownych przewidzianych w umowie, w przypadku, gdy sytuacja ta moze zagrozi¢
realizacji umowy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy powotujac si¢ na okoliczno$ci wstrzymania platno$ci naleznosci przez
Zamawiajacego z powodow okreslonych w § 52-54.
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ROZDZIAL X. REKOJMIA

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnos$ci odbioru koncowego 1
powstate w okresie rekojmi.

Okres rekojmi ustala si¢ na 36 miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
zazada ich usunigcia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunigcia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

powstate na skutek wad rozwiazan, ktore sam wprowadzit lub na skutek niewlasciwych
metod wykonania robo6t, stosowanych przez Wykonawce.

ROZDZIAL XI1. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownyvch

. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajacemu
kar¢ umowna stanowiaca 10% wynagrodzenia okreslonego w § 44 .

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna, liczona od kwoty jego wynagrodzenia
okreslonego w § 44 w nastgpujacych wysokosciach:

za zwtoke w wykonaniu prac objetych umowa w wysoko$ci rownej odsetkom za zwtoke od
zalegtosci podatkowych obowiazujacych w okresie pozostawania Wykonawcy w zwloce, za
kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie rekojmi w
wysoko$ci ustalonej w pkt 1 — liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do
usunigcia wad, za kazdy dzien zwtloki.

. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogo6lnych okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
W razie nie usunigcia przez Wykonawcg ujawnionych wad wykonanych robot, w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie robdt zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.
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§64. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkod¢ wynikla wskutek zaniechania

zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.

§65. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub

podwykonawcoéw przy wypetnianiu zobowiazan umownych.

§66. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez

niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIII. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstapienia od umowy

§67. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacjg robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni

W przypadkach okreslonych w pkt. 2— 5 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym..

§68. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§69.

1. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wedhlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym dokona odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych niezwlocznie, przy czym Wykonawca najpdzniej w terminie do 10
dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamawiajacego, a wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$§¢ kar umownych przystugujacych
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Zamawiajacemu z tytutu odstapienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe i
wadliwe wykonanie umowy.
3. Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od umowy, rozliczenie finansowe nastapi zgodnie z
w/w zasadami oraz sporzadzonym kosztorysem powykonawczym
z zastosowaniem bazy cenowej systemu SEKOCENBUD z daty zlozenia oferty. Dla
odniesienia do ceny ofertowej Wykonawca sporzadzi ponadto kosztorys dla catosci
robot objetych przedmiotem zamowienia wg w/w systemu. Sporzadzony kosztorys
powykonawczy zostanie skorygowany wspotczynnikiem wynikajacym z ilorazu ceny
ofertowej do kwoty kosztorysowej calego zadania.
4. W razie odstapienia od umowy przez ktdérakolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materialy i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wlasnos¢ i
pozostang w jego dyspozycji.

ROZDZIAL XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 70. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowiazuja si¢ do podjecia krokow zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy,
a w przypadku nie osiagnigcia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§71. Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia tresci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§72. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



