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Zahcznik Nr 6

dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez :

w  wyniku postepowania 0 udzielenie = zamOwienia  publicznego w  trybie
............................................... w dniu ..................... ZOStala zawarta umowa nastepujacej
tresci:

ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

8§ 1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadani€: ..........ccccccvveviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee

§ 2. Zakres zamowienia obejmuje:

2.1. Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbednych do przygotowania
przedmiotu zamowienia.
2.2.  Wykonanie badan geotechnicznych gruntu.
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2.3. Wykonanie nowych podkiadéw geodezyjnych w zakresie niezbednym do
projektowania
2.4. Projekt budowlano-wykonawczy bedacy przedmiotem zamowienia j.w. winien
zawierac:
a) Dokumentacje budowlang inwestycj;
b) Dokumentacje wykonawczg inwestycji, w tym projekty i opracowania:
2.5. Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez wtasciwe Starostwo
Powiatowe pozwolenia na budowe zgodnie z wymogami Ustawy ,Prawo Budowlane”,
oraz niezbedne do wtasciwego funkcjonowania obiektu.
2.6. Przedmiary i sSlepe kosztorysy winny by¢ wykonane w oparciu 0 KNR, kosztorysy
inwestorskie w oparciu 0 KNNR.
2.7. Slepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny byé sporzadzone odrebnie na
poszczegllne rodzaje robdt.

Projekt winien by¢ wykonany w pieciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym
egzemplarzu wers;ji elektronicznej natomiast przedmiary, kosztorysy ,slepe” i kosztorysy
inwestorskie winny by¢ przediozone po jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz
jeden egzemplarz wersji elektronicznej.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§ 3. Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

8 4. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2) oferta Wykonawcy,

§ 5. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy
w szczegolnosci :

— ustawa Kodeks cywilny,
- ustawa Prawo zamdwien publicznych,
— ustawa Prawo budowlane,

a ponadto
- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowigzujg w Polsce.

ROZDZIAL II. OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO

Ogodlne obowi azki Zamawiaj acego

8§ 6. Zamawiajacy jest zobowigzany do :

1. Udostepnienia istniejgcej dokumentacji projektowej.

ROZDZIAL 1ll. OBOWI AZKI | DZIALANIA WYKONAWCY
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Ogolne obowi azki Wykonawcy

§ 7. Wykonawca zobowigzuje sie, w szczegdlnosci do:

1) terminowego wykonania prac projektowych,

2) wykonania wszelkich poprawek wyniklych z winy projektanta, réwniez w trakcie
uzgodnien, opiniowania i realizowania inwestycji,

3) wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, obowigzujgcymi normami, Prawem budowlanym, zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem wymogéw stawianych wyrobom budowlanym
i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
— zgodnie z Rozdziatem Il SIWZ.

4) uwzglednienia wszelkich zmian zwigzanych z nowelizacjg ustaw i rozporzadzen

Zlecanie robot podwykonawcom

§ 8. Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom catosci rob6t objetych przedmiotem
zamowienia.

§ 9. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci robot podwykonawcom, wymienionym
w ofercie Wykonawcy.

810. W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowa, musi on uzyska¢
zgode Zamawiajgcego na wybranych podwykonawcow.

811. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
pisemnej umowy z podwykonawcag lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania rob6t okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

812. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czesci robét nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikbw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia Iub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

813. Podwykonawcy muszg spetnia¢ warunki opisane w art. 22 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

814. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢
bedzie sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

Zapoznanie si e Wykonawcy z terenem budowy

815. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze stanem faktycznym
obiektu, ktéry stanowi przedmiot zaméwienia.

8§16. Wykonawca o swiadcza, ze wszystkie koszty zwi gzane z przedmiotem zamdwienia
zawart w cenie ryczattowej.
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ROZDZIAL IV. TERMINY REALIZACJI

Termin realizaciji

817. Termin realizacji przedmiotu umowy, strony ustalajg na dzien ..............ccccccceeeinn.

ROZDZIAL V. ODBIORY

818. Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczy¢ projekt w zakresie wymienionym w
Rozdziale | umowy oraz rozdziatem Il SIWZ wraz z wykazem opracowan i pisemnym
oswiadczeniem Wykonawcy, ze wykonane zamowienie jest zgodne z umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze jest w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktbremu ma stuzyé.

819 Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa wyzej, stanowig
integralng cze$¢ przedmiotu odbioru.

§20.Miejscem odbioru wykonanej dokumentac;ji jest siedziba Zamawiajgcego.

8§21. Dokumentem potwierdzajacym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanej
dokumentacji jest protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.

§22. O gotowosci do przekazania dokumentacji dla Zamawiajacego Wykonawca uprzedzi na
3 dni naprzéd.

§23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przed podpisaniem protokotu zdawczo-
odbiorczego do weryfikacji zlozonej dokumentacji w okresie 14 dni od daty jej
dostarczenia.

8§24. Bezusterkowy protokot odbioru dokumentacji stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

Post epowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§23.Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu zamdwienia zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu beda przystugiwaly nastepujgce uprawnienia :

1) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie wad i odmdwi odbioru do czasu usuniecia tych wad;

2) jezeli wady z jakichkolwiek powoddéw nie dadzg sie usuna¢ — odstgpi¢ od umowy lub
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

824 Jezeli podczas robét budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacii
projektowej, ktéra jest przedmiotem zamdwienia zostang ujawnione wady projektu,
woOwczas ma zastosowanie 8§23 niniejszej umowy.
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ROZDZIAL VI. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

8§25. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje calego przedmiotu umowy ustala sie
W WYSOKOSCI ...ccvvvvvveeeeeeneeee, zt brutto (stownie ztotych: ... zh)
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI ........cevveeriiiiiiiiiniieeeennne zt

§26. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci wymienionej w § 25 umowy

przez Wykonawce, co wynika z istoty przetargu i zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

ROZDZIAL VII. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

§27
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
W WySOKOSCi ............ % wartosci brutto przedmiotu umowy ustalonej w 8 25 w kwocie:
....................... ZE(StoWnie Zh o)
W formie ...,

- 70% wniesionego nalezytego zabezpieczenia umowy, tj. kwote .................... zt
(SHOWNIE ZE: o ) przeznacza sie
jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot,

- zas 30%, tj. kwote ..........cccuveeeeen. ZE(SIOWNIE ZE o )

przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi,

b) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastepujacych
terminach:

- czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% gwarantujgca zgodne z umowg
wykonanie przedmiotu zamowienia po przekazaniu inwestorowi kompletnego
projektu obiektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowe,

- pozostata czesC zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwolniona lub zwrécona wykonawcy (na jego
pisemny wniosek) w terminie 14 dni po uplywie okresu rekojmi i po
ewentualnym potraceniu  kar przewidzianych umowa,

) zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego , na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o0 koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek wykonawcy

2. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych musi
zawiera¢ warunek bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptaty na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego.
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ROZDZIAL VIII. ROZLICZENIA

Rozliczenia
§28. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez
obie strony. Protokét ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury.

829. Naleznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy

830. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego dokumentéw rozliczeniowych.

831. Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy ptatne bedzie z rachunku Zamawiajgcego,
o0 ES]F=To F= T = o =To [ IR P
Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§32.Wykonawca zobowigzany jest do skladania wraz =z wystawiong fakturg
Zamawiajgcemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego
wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraé¢ zestawienie kwot, ktére sg nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za date zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy.

833. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktdrym mowa w 8§ 32 Zamawiajacy
zatrzyma naleznos¢ Wykonawcy, wysokosci rowniej naleznosci podwykonawcy, do
czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

ROZDZIAL IX. REKOJMIA

834. Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i
powstate w okresie rekojmi.

835. Strony postanawiajg, ze uptyw terminu rekojmi za wady przedmiotu umowy o prace
projektowe wygasa z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu
budowlanego wybudowanego na podstawie opracowanej dokumentaciji.

836. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajacy
zazada ich usuniecia wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie
usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy.

837. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych
metod wykonania robot, stosowanych przez Wykonawce.



§38.

§39.

1)

2)

§40.

841.

842.
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ROZDZIAL X. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajgcemu
kare umowng stanowigcag 10% wynagrodzenia okreslonego w 8 25 .

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng, liczong od kwoty jego
wynagrodzenia okreslonego w 8 25 w nastepujacych wysokosciach:

za zwioke w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci rownej odsetkom za zwioke
od zalegtosci podatkowych obowigzujacych w okresie pozostawania Wykonawcy w
zwloce, za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t oraz w okresie rekojmi
w wysokosci ustalonej w pkt 1 — liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do
usuniecia wad, za kazdy dzieh zwtoki.

Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy upowazniony jest do
dochodzenia odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogélnych okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL XI. RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie rob6t zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

843. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub

podwykonawcow przy wypetnianiu zobowigzah umownych.

844. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez

niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XII. ODST APIENIE OD UMOWY

Podstawy odst apienia od umowy

845. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn i nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
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5) jezeli Wykonawca przerwat realizacje prac projektowych i przerwa ta trwa diuzej niz 14
dni

W przypadkach okreslonych w pkt. 2— 5 Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy

Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym..

846. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny przekazania przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego.

Rozliczenia przy odst apieniu od umowy

847.
1. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

- w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét wedtug stanu
na dzien odstapienia,

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamawiajgacego,

a wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar

umownych przystugujagcych Zamawiajgcemu z tytutu odstgpienia od umowy i

ewentualnie kar za nieterminowe i wadliwe wykonanie umowy.

ROZDZIAL XIll. POSTANOWIENIA KO NCOWE

848. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowiagzujg sie do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia
sprawy, a w przypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddajg pod
rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

849. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

850. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA



