Zatacznik nr 6 do siwz

UMOWA Nr ............ /06
0 wykonanie rob6t budowlanych zawarta w dniu .......ccecee ot I W oo,
POMIAZY ..ot eeeeeee e e e e e e e e eeeaeees zwanym dalej Zamawiagym,
reprezentowanym przez :
2. .
a
reprezentowanym przez:
1.
2 e e e e e e e e e e e e e e e
zwanym dalej Wykonawc
NIP Uad Skarbowy .............c..coeees

w wyniku rozstrzygnitego w dniu ............... r. pogpowania 0 udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonegdatazawarta umowa napujacej treci :

ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

8 1 Zamawiajcy, stosownie do ustale przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie................ccceeeiiiieeeeeeeeeeeseiieeeeeeeenn.



Dokumenty umowne i przepisy prawne

8§ 3 Podstawowym dokumentemagacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajcego i Wykonawe.

8 4. Integralne ogci skladowe niniejszej umowy stanawponadto:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
2) oferta Wykonawcy,

8 5 W sprawach nie uregulowanych umpmap zastosowanie obowtujace przepisy,
w szczegOlInéci :

— ustawa Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo zamowigublicznych,
- ustawa Prawo budowlane,

a ponadto

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwétsmych,
- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takdm®wizuja w Polsce.

ROZDZIAL II. OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO

0Oqgodlne obowazki Zamawiajacego

§ 6. Zamawiajcy jest zobowjzany do :

1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) przeprowadzenia odbioréw robét ulegajch zakryciu,
4) odbioru robo6t stanowcych przedmiot zamoéwienia,
5) przegcia dokumentacji powykonawczej.

Przekazanie terenu budowy

§ 7. Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren w ggu 7 dni od daty podpisania umowy.

ROZDZIAL lll. NADZOR INWESTORSKI

Ustanowienie inspektora nadzoru

8§ 8 Zamawiajcy powotuje Nadzor Inwestorski poprzez ustanowieki®rdynatora —
inspektora nadzoru inwestycyjnego.

8 9. Zgtoszenie sktadu nadzoru inwestorskiegogmstpisem do Dziennika Budowy w dniu
jego przekazania Wykonawcy.



§ 10 Obowhzki i uprawnienia inspektora nadzoru akeeustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, a w szczegokw art.25-27.

ROZDZIAL IV. OBOWI AZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

0Oqgolne obowazki Wykonawcy

8 11 Wykonawca zobowruje s¢, w szczegolnii do:

1) terminowego wykonania robot,

2) wykonania wszystkich robo6t zgodnie z dokumentagjojektows i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniamadzoru inwestorskiego i
autorskiego, obowzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonaniadbooru
robdt, przepisami dozoru technicznego, Prawem blatoun, zasadami sztuki
inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrabdmdowlanym
I urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego whrga w budownictwie
oraz jakdci rob6t okrélonych w dokumentacji powykonawczej nigsaych nk
zadeklarowane w ofercie. Zmiany o#anych standardow wymagapisemnej zgody
Zamawiajcego,

3) uzyskania w imieniu Zamawigego, na koszt wiasny, protokotow odbioru
niezlednych do przekazania obiektu doytkowania,

4) nieodptatnego zapewnienia obstugi geodezyjnej wyk@mych robot,

5) zamontowania na wilasny koszt licznikdw zgcia wody i energii elektrycznej
W sposOb uzgodniony z odpowiednimi instytucjamizopgonoszenia kosztow tych
mediow w okresie realizacji robot,

6) zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad blyz om.pa. we wszystkich
miejscach wykonywania robo6t i miejscach sktadowamiateriatow zgodnie z
przepisami i dokumentacjtechniczm oraz zapewnienia naigego poradku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogddfazdowych,

8) prawidiowego i czytelnego prowadzeniautakntaciji budowy,

9) przygotowania dokumentacji powykonawczej.

812 W celu wykonania swoich obogzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj

koszt :

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami,wa szczegolnéci kierownika
budowy, ktérego olrie funkcji zgtosi na gimie;

2) organizag} i utrzymanie zaplecza nieginego dla realizowanych robat;

3) gospodarowanie terenem rob6t od momentu jego quiaepd Zamawiajcego do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiagaga wszelkie szkody powstate na
tym terenie. Po zakmzeniu rob6t Wykonawca zoboygiany jest do uposzlkowania
terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonynodbioru kacowego;

4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony wesle realizacji umowy,zado dnia
przekazania wykonanych rob6t Zamawgmu;

5) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznejergi cieplnej, wody, wywo6z
nieczystaéci, odprowadzenigéciekow, itp.;

6) organizac; sity roboczej i pracy niezinych specjalistbw wraz z nadzorem
bezpdrednim nad robotami;



7) prac sprztu budowlano — moniwego isrodkéw transportu;
8) dostawe wszelkich materiatow podlegaych wbudowaniu, a wynikagych z projektu i
zakresu prac;
9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochgpn
10)zabezpieczenie terenu robot przed ¢osin 0sob trzecich w sposob zapewyug,j
bezpieczne ich prowadzenie;
11)prowadzenie rob6t w sposob nie powedyrh szkoéd, w tym zaggenia ludzi i mienia
Zamawiajcego.

Zlecanie rob6t podwykonawcom

813 Wykonawca nie mie zlect podwykonawcom cakei robdt obgtych przedmiotem
zamowienia.

814 Zamawiajcy dopuszcza zlecenie @i robot podwykonawcom, wymienionym
w ofercie Wykonawcy.

815 W przypadku podzlecenia przez Wykonawmrac obgtych umows, musi on uzyska
zgotk Zamawiagcego na wybranych podwykonawcow.

816 Jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez BYhawe
pisemnej umowy z podwykonawclub jej projektu, wraz z &Z#cia dokumentacji
dotyczicej wykonania robo6t okéeonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi narpie
sprzeciwu lub zastrzen, uwaa sk, ze wyrazit zgod na zawarcie umowy.

817. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonaniagé robot nie zmienia zobowian
Wykonawcy wobec Zamawigego do wykonania tej ei robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zanadéd podwykonawcdéw i ich
pracownikbw w takim samym stopniu, jakby to bytyiadania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

818 Podwykonawcy mugzspetnig warunki opisane w art. 22 ustawy Prawo zaméwie
publicznych.

819 Zamawiajcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykorgwdore] trec
bedzie sprzeczna z &eia niniejszej umowy.

Zapoznanie s¢ Wykonawcy z terenem budowy

820, Wykonawca éwiadcza,ze przed zigeniem oferty zapoznat iz terenem budowy
i jego otoczeniem, jak rowniauzyskat niezbdne informacje dotycze:
1) uzbrojenia terenu w ugdzenia podziemne i nadziemne,
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
3) mozliwosci zasilania w energie elektrycgrwodk, itp.,
4) stanu drog dojazdowych,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robat.

821 Wykonawca cwiadcza, ze wszystkie koszty zwjzane z prowadzeniem robot
zawart w cenie ryczattowej.



Wytyczenie obiektdw i robot

822 Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wggyie obiektow i robot przez
osoby uprawnione do tych czyrion

8§23 Usunkcie wszelkich biddéw w zakresie dokonanych pomiarowzgi na Wykonawcy,
az do osagnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

8§ 24 W okresie od przekazania terenu robot do datyormzenia i odbioru robot
Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie telerdowy.

8 25 Przed przysapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstatgpowiednie tablice
informacyjne. ll@¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz §treinformacji, powinny
spetnig wymogi okrélone przepisami oraz przez \&tave stuzby i inspekcje.

826. Dla zapewnienia bezpiedmtwa na terenie budowy Wykonawca ma obkaek
wykona wszelkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge, takie jak ptoty, zapory,
znaki oraz zapewaiich obstug i dziatanie w okresie trwania budowy.

827. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi adzem zabezpieczagych jest
uwzgkdniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

8§28 W czasie wykonywania robot Wykonawca powinierzyiina teren robot w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne .

Bezpiecz@éstwo i ochrona rob6t oraz zachowaniérodowiska

8§29 Wykonawca, jako wytworca i posiadacz odpadow, iegve nadmiar mas ziemnych,
gruz oraz pozostate odpady na wysypisko w Promhik inne wskazane przez siebie
miejsce. Przed wywiezieniem odpadow, wykonawca evirprzedtay¢ Wojtowi Gminy
Strawczyn informagj o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospadaia
wytworzonymi odpadami (zgodnie z art. 24 ustawydpadach dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach - Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628 mp@szymi zmianami).

W przypadku powstania odpadow niebezpiecznych Wsahkaa winien posiada
stosowna decyzg zatwierdzajca Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi
oraz przekazaje firmie posiadajcej stosowne zezwolenie.

Kopieg informacji wraz z zajcznikami, decyz zatwierdzajca Program Gospodarki
odpadami Niebezpiecznymi oraz dokumenty potwietg®ajilos¢ wytworzonych |
przekazanych odpadow naje przediay¢ Zamawiagcemu wraz 2z innymi
dokumentami odbiorowymi

830Wykonawca  zabezpieczy Zamawieggo przed  wszelkimi  roszczeniami,
postpowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mpogowstg wskutek lub



w zwiazku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim \Wbywca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich pawat — zrekompensuje
Zamawiajcemu poniesione przez niego z tego tytutu kosziystoaty.

831 W przypadku konieczioi zagcia pasa drogowego i ewentualnego wykonania projekt
organizacji ruchu drogowego, Wykonawca uzyska zgoatzdcy drogi oraz projekt
ten sporzdzi i zrealizuje, ponosz optat za zagcie i odtworzenie pasa drogowego.

832 Przed przyapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niene kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnychiake raslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

833 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgyamodowiska na terenie budowy i w jej
bezpdrednim gsiedztwie w zakresie w jakim prowadzone prace anogec na nie

wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

834 Wykonawca sporzlzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej poay&wczej
przez ktog nalery rozumi€ dokumentag budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w tekgkonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dokumentaepwykonawcz przekae
Zamawiagcemu po zakaczeniu realizacji przedmiotu umowy.

835 Wykonawca zobowgrany jest do kompletowania i udggshiania inspektorowi nadzoru
wszelkich innych dokumentow, takich jak : atestytenatowe, deklaracje zgodém
dla dostarczanych materiatdow, aprobaty technicamgniki bada laboratoryjnych
i technicznych (tam, gdzie svymagane), itp.,

836. Wykonawca jest zobowzany do wykonania petnej inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robét wraz z naniesieniem na mapy i dakéem niezkdnych uzgodnig.
Wykonawca przekae Zamawiggcemu dokumentagjpowykonawca, powykonawczy
operat geodezyjny w 4 egzemplarzach draimdectwa jakéci wyrobu (tam, gdziess
wymagane), a tale dokumenty potwierdzgge zgodné realizacji prac z aktualnymi
przepisami ochronyrodowiska — w dwoch egzemplarzach.

837. Zamawiajcy nie dokona odbioru catoi robot do czasu otrzymania od Wykonawcy
dokumentow wymienionych w § 36.

ROZDZIAL V. TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji

838  Termin realizacji przedmiotu umowy, stronyalap na dzié .................cceeenenn.
Realizacja zamoOwienia odbywasie bedzie na podstawie opracowanego przez
Wykonawe rzeczowo-finansowego harmonogramu realizacji zaiedia, Ktory
stanowi zagcznik do niniejszej umowy.

Wstrzymanie robot



839 Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawstizyma roboty w takim
zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczMyykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganianspektora nadzoru.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponésbedzie Wykonawca, jeeli takie wstrzymanie
robot :

1) zostato uznane za konieczne, zgodnie z dedygpektora nadzoru dla zabezpieczenia
prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY

Odbiory robo6t budowlano —instalacyjnych

840. W trakcie realizacji zamowienia dokonywanedd odbiory robd6t zanikapych oraz
robét ulegajcych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dakmo wpisu
terminu wykonania rob6t w Dzienniku Budowy — powaada inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robot i motlza ich wykonanie wpisem
do Dziennika Budowy.

Przewiduje gimazliwos¢ dokonania odbioru gZciowego wykonanych robot.

841 Po zakaczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonargdbie odbior catéci robot.
Wykonawca zobowizany jest do :

1) przeprowadzenia — przed czyso@ami odbioru — wymaganych préb dawych
i odbioréw przez przewidziane przepisamiziiyi inspekcije,

2) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej (pktdw z naniesionym w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, otpkotéw prob i odbiorow,
certyfikatéw,swiadectw zgodngxi, atestow, itp.),

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowg zakaczyt wszystkie roboty ddace
przedmiotem umowy. Zgoddé wpisu ze stanem faktycznym musicbgotwierdzona
przez inspektora nadzoru,

4) zawiadomienia Zamawigego na @mie 0 osiagnieciu gotowdci przedmiotu umowy
do odbioru

842 Zamawiajcy wyznaczy dati rozpocznie czynriei odbioru zadania
inwestycyjnego w agu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przezekspa
nadzoru o gotowoi przedmiotu umowy do odbioru i daty zémia przez Wykonavec
pisemnego zawiadomienia oagsiigciu gotowdaci przedmiotu umowy do odbioru.

Posigpowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

843Jeeli w toku czynnéci odbioru czsciowego lub kécowego robét budowlano —
instalacyjnych zostan stwierdzone wady, Zamawigemu leda przystugiwaty
nastpujace uprawnienia :

1) w przypadku wad nadgjych s¢ do usunicia — Zamawigcy wyznaczy termin na
usungcie wad i odmowi odbioru do czasu ustam tych wad;

2) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
— odsgpi¢ od umowy lubzadat wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.



ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

844. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacfalego przedmiotu umowy ustalag¢si
W WYSOKGCI ......ccvvevnnne. ztotych (facznie z podatkiem VAT), stownie ziotych:

845. Strony nie przewidajmazliwosci przekroczenia warkgi wymienionej w 8 44 umowy

przez Wykonawg co wynika z istoty przetargu i zydanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

ROZDZIAL VIII. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

§ 46

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie agkego wykonania przedmiotu umowy

w wysokaci 10% wartdci brutto przedmiotu umowy ustalonej w 8 44 w kweoci
............... ZE(SIOWNIE ZE: oo

a) 70% wniesionego n&lﬁego zabezpieczenia umowy, tj. kwot

.................. zt
(stownie zt: . ...) przeznaczx
jako gwaranq zgodnego z umoqvakonanla robot 3630% tj kwol; ............ zt
( stownie zi: .

. ...) przeznaa st na
zabezpleczenle roszqﬁzetytu}u |¢k0]m|

b) zabezpieczenie nalgego wykonania umowy zostanie zwolnione w gaispcych
terminach:

- CZ$¢ zabezpieczenia w wysoém 70% gwarantuca zgodne z umaywykonanie
robot, po kacowym odbiorze i wystawieniu faktury koowej w terminie 30 dni,
liczac od daty jej dagczenia i po ewentualnym pomniejszeniu o kkar
przewidzianych umoay

- pozostata ¢g¢ zabezpieczenia w wysokm 30% shiaca do pokrycia roszciae

z tytutu ekojmi zostanie zwolniona lub zwrécona wykonawcy j@go pisemny

wniosek) w terminie 14 dni po uptywie okregkajmi i po ewentualnym pafceniu
kar przewidzianych umaw

c) zabezpieczenie wniesione w pigau zostanie zwrécone wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego , na ktérym byto preechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku orazipjidoankowej za przelew

pien¢dzy na rachunek wykonawcy

2. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancikbaych lub ubezpieczeniowych musi

zawiera warunek bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptaty pi@rwszezadanie
Zamawiajcego.



ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

Rozliczenia

8§47,

§48

8§49,

8§50

§51

§52

8§53

§54

Podstaw do wystawienia faktur dalzie protokdt przycia robot podpisany przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru. Protokét terdzie stanowit zaicznik do faktury.

Protokot przygcia robot mae zostéa dokonany, jeeli wykonane elementy as

zakaczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowlyrotokot odbioru

przedmiotu umowy winien liyponadto podpisany przez Zamawgo.

Naleznosci Wykonawcy leda ptatne przelewem na konto Wykonawcy

Naleznos¢ Wykonawcy ldzie ptatha w terminie 30 dni od daty otrzymaniaegar
Zamawiajcego dokumentédw rozliczeniowych, potwierdzonych epgrzinspektora
Nadzoru.

Wynagrodzenie przystugige Wykonawcy ptatneddzie z rachunku Zamawtigego,
posiadajcego w BS topuszno O/Strawczyn konto3®84990008 0300002620000004.
Za dat zaptaty uznaje sidzien obchzenia rachunku Zamawigjego.

Wykonawca zobowazany jest do skladania wraz z wystavadaktura

Zamawiajcemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykoraktérego

wierzytelnag¢ jest czscia sktadows wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawitemestawienie kwot, ktoreasnalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za datzaptaty przyjmuje si dat uznania rachunku
podwykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, @ykh mowa w 8 52 Zamawigy
zatrzyma z kolejnej (kolejnych) nateosci Wykonawcy, kwot w wysokaci rowniej
naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego patizenia.

Brak dwoch kolejnych potwierdae o ktérych mowa w § 52 stanowi podstaw
wstrzymania platnici naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawgak
rowniez odstpienia przez Zamawiggego od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia
kar umownych przewidzianych w umowie, w przypadidy sytuacja ta me zagroz
realizacji umowy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przegoia terminu wykonania przedmiotu

umowy powotugc sk na okolicznéci wstrzymania platni@i naleznosci przez
Zamawiajcego z powodow okéonych w § 52-54.

ROZDZIAL X. R EKOJMIA



855 Wykonawca robét jest odpowiedzialny wadgm Zamawiajcego z tytutu ¢kojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w tamynnaci odbioru kacowego
I powstate w okresiegkojmi.

856. Okres ¢kojmi ustala si na 36 miesicy, liczac od daty odbioru kicowego przedmiotu
umowy.Okres gwarancji jest rowny okresowkojmi.

857. W razie stwierdzenia w okresigkojmi wad nadajcych s¢ do usungcia, Zamawigcy
zazada ich usuricia wyznaczajc Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie
usungcia wad w wyznaczonym terminie, Zamaw@j usunie je na koszt Wykonawcy.

858 Wykonawca nie nma@ uwolné sk od odpowiedzialmei z tytutu ekojmi za wady
powstate na skutek wad rozae, ktére sam wprowadzit lub na skutek niesgisavych
metod wykonania robét, stosowanych przez Wykorawc

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

859 W przypadku odsgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamgwgamu
karg umowry stanowaca 10% wynagrodzenia ok§lenego w § 44 .

860. Wykonawca zaptaci Zamawigiemu ka¢ umowry, liczom od kwoty jego

wynagrodzenia ok&onego w 8§ 44 w nagbujacych wysokdéciach:

1) za zwilolke w wykonaniu prac okfych umowy w wysokaci réwnej odsetkom za zwigk
od zalegtéci podatkowych obowgzujacych w okresie pozostawania Wykonawcy w
zwtoce, za kady dzien zwtoki,

2) za zwioke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét oraz wesle ekojmi w
wysokasci ustalonej w pkt 1 — liece od daty wyznaczonej przez Zamaweggo do
usungcia wad, za kady dziex zwtoki.

861 Jeeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawagj upowaniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnyaeslokych w Kodeksie

cywilnym.
862 W razie nie usuncia przez Wykonawg ujawnionych wad wykonanych robot,

W wyznaczonym przez Zamawagpgo terminie, Zamawiggy maze zlect ich
usungcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL XIl. RYZYKO WYKONAWCY

863 Za wykonanie robét zgodnie z umgw oddanie ich Zamawiagemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

864. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za szkod wynikta wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiggego o zauwgnych wadach w dokumentacji projektowe;.



865 Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcOw przy wypetnianiu zoba@en umownych.

866. Wykonawca ponosi odpowiedziaktorowniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okregiejmi.

ROZDZIAL XIll. ODST APIENIE OD UMOW 'Y

Podstawy odsf#pienia od umowy

867. Zamawiagcemu przystuguje prawo do odgtenia od umowy:

1) w razie wysjpienia istotnej zmiany okolicz§oi powoduacych,ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie am@ byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy,

2) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz geip maatku Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca nie rozpoak robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawigiego ztaonego na gmie,

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacjobot i przerwa ta trwa dhej niz 14 dni

W przypadkach okg&onych w pkt. 2— 5 Zamawiggy maze odsgpic od umowy

Z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowy

868 Wykonawcy przystuguje prawo odptenia od umowy jgeli Zamawiajcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbiorudanwego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu odbioru kacowego.

Rozliczenia przy odsapieniu od umowy

869 W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja

nastpujace obowazki:

1) w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawdapo
sporadzi szczegOtowy protokét inwentaryzacji robot wegltgtanu na dzie
odstpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym,

3) Wykonawca wraz z Zamawigjym dokona odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczagych niezwilocznie, przy czym Wykonawca napi@j w terminie do 10
dni usunie z terenu budowy ydzenia zaplecza przez niego dostarczone lub womesi

1. W razie odstpienia od umowy z przyczyn Agcych po stronie Wykonawcy,
zabezpieczenie nalgego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamawe&go, a
wynagrodzenie nalkme Wykonawcy zostanie pomniejszone o wdrtkar umownych
przystugugcych Zamawigicemu z tytutu odgpienia od umowy i ewentualnie kar za
nieterminowe i wadliwe wykonanie umowy.

2. Jeeli zaistnieje przypadek odgienia od umowy, rozliczenie finansowe ngszgodnie
z w/w zasadami oraz spadzonym kosztorysem powykonawczym

z zastosowaniem bazy cenowej systemu SEHKMBLID z daty ztaenia oferty. Dla
odniesienia do ceny ofertowej Wykonawcarzgzi ponadto kosztorys dla cé&



robot olgjtych przedmiotem zamowienia wg w/w systemu. Sgairany kosztorys
powykonawczy zostanie skorygowany wspaiciiem wynikajcym z ilorazu ceny
ofertowej do kwoty kosztorysowej categoaaia.
3. W razie odstpienia od umowy przez ktgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiaty i uradzenia optacone przez Zamawiaggo leda uwazane za jego wiaskoé |
pozostan w jego dyspozycji.

ROZDZIAL XIV. POSTANOWIENIA KO NCOWE

8§ 70 W przypadku powstania sporu zwanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowhzuja sie do podgcia krokow zmierzajcych do polubownego zatatwienia
sprawy, a w przypadku nie @ghiccia porozumienia spraw podday pod
rozstrzygnécie sidu wiaciwego dla siedziby Zamawigjego.

871 Wszelkie zmiany i uzupetnienia & umowy wymagaj pod rygorem niewanosci
sporzdzenia aneksu do umowy i podpisania go przez dione\s

872 Umowa niniejsza zostala spedzona w 2 jednobrzracych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kaej ze stron.
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