Zatacznik nr 6 do siwz

UMOWA Nr ............ /07
0 wykonanie rob6t budowlanych zawarta w dniu .......ccecee ot I W oo,
POMIAZY ..ot eeeeeee e e e e e e e e eeeaeees zwanym dalej Zamawiagym,
reprezentowanym przez :
2. .
a
reprezentowanym przez:
1.
2 e e e e e e e e e e e e e e e
zwanym dalej Wykonawc
NIP Uad Skarbowy .............c..coeees

w wyniku rozstrzygnitego w dniu ............... r. pogpowania 0 udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonegdatazawarta umowa napujacej treci :

ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

8 1 Zamawiajcy, stosownie do ustale przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie................ccceeeiiiieeeeeeeeeeeseiieeeeeeeenn.



Dokumenty umowne i przepisy prawne

8§ 3 Podstawowym dokumentemagacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajcego i Wykonawe.

8 4. Integralne ogci skladowe niniejszej umowy stanawponadto:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy
4) Dokumentacja projektowa.

8 5 W sprawach nie uregulowanych umpmap zastosowanie obowdujace przepisy,
w szczegOlnéci :

— ustawa Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo zamowigublicznych,
- ustawa Prawo budowlane,

a ponadto

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtsmych,
- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takdmwizuja w Polsce.

ROZDZIAL Il. OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO

0Oqgoblne obowazki Zamawiajacego

§ 6. Zamawiajcy jest zobowjzany do :

1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) przeprowadzenia odbioréw robét ulegajch zakryciu,
4) odbioru robo6t stanowcych przedmiot zamoéwienia,
5) przegcia dokumentacji powykonawczej.

Przekazanie terenu budowy

§ 7. Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren w ggu 7 dni od daty podpisania umowy.

ROZDZIAL 1ll. NADZOR INWESTORSKI

Ustanowienie inspektora nadzoru

8§ 8 Zamawiajcy powotuje Nadzor Inwestorski poprzez ustanowieki®rdynatora —
inspektora nadzoru inwestycyjnego.



8 9. Zgtoszenie sktadu nadzoru inwestorskiegogmstpisem do Dziennika Budowy w dniu
jego przekazania Wykonawcy.

§ 10 Obowhzki i uprawnienia inspektora nadzoru akeeustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, a w szczegokw art.25-27.

ROZDZIAL IV. OBOWI AZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

0Oqolne obowazki Wykonawcy

8§ 11 Wykonawca zobowruje s¢, w szczegolnii do:

1) terminowego wykonania robot,

2) wykonania wszystkich robo6t zgodnie z dokumentagjojektows i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniamadzoru inwestorskiego i
autorskiego, obowzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonaniadbooru
robdt, przepisami dozoru technicznego, Prawem blatoun, zasadami sztuki
inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrabdmdowlanym
I urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego whrga w budownictwie
oraz jakdci rob6t okrélonych w dokumentacji powykonawczej nigsaych nk
zadeklarowane w ofercie. Zmiany o#anych standardow wymagapisemnej zgody
Zamawiajcego,

3) uzyskania w imieniu Zamawigego, na koszt wiasny, protokotow odbioru
niezlednych do przekazania obiektu doytkowania,

4) nieodptatnego zapewnienia obstugi geodezyjnej wyk@mych robot,

5) zamontowania na wiasny koszt licznikdw zgcia wody i energii elektrycznej
W sposOb uzgodniony z odpowiednimi instytucjamizoggonoszenia kosztow tych
mediow w okresie realizacji robot,

6) zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad blaz om.pa. we wszystkich
miejscach wykonywania robo6t i miejscach sktadowamiateriatow zgodnie z
przepisami i dokumentacjtechniczm oraz zapewnienia naigego poradku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogdcfazdowych,

8) prawidiowego i czytelnego prowadzeniautokntaciji budowy,

9) przygotowania dokumentacji powykonawczej.

812 W celu wykonania swoich obogzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj

koszt :

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami,wa szczegolnéci kierownika
budowy, ktdérego olkfie funkcji zgtosi na gimie;

2) organizag} i utrzymanie zaplecza nieginego dla realizowanych robat;

3) gospodarowanie terenem rob6t od momentu jego quizaepd Zamawiajcego do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiagaga wszelkie szkody powstate na
tym terenie. Po zakmzeniu rob6t Wykonawca zoboygiany jest do uposzlkowania
terenu budowy i przekazania go w terminie ustalowynodbioru kacowego;

4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony wesle realizacji umowy,zado dnia
przekazania wykonanych rob6t Zamawgmu;

5) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznejergi cieplnej, wody, wywo6z
nieczystaéci, odprowadzeniéciekow, itp.;



6) organizact sity roboczej i pracy niezinych specjalistbw wraz z nadzorem
bezpdrednim nad robotami;
7) prac sprztu budowlano — montwego isrodkéw transportu;
8) dostawe wszelkich materiatow podlegaych wbudowaniu, a wynikagych z projektu i
zakresu prac;
9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochgpn
10)zabezpieczenie terenu robot przed ¢osin 0sob trzecich w sposob zapewyug,j
bezpieczne ich prowadzenie;
11)prowadzenie rob6t w sposob nie powedyrh szkoéd, w tym zaggenia ludzi i mienia
Zamawiajcego.

Zlecanie rob6t podwykonawcom

813 Wykonawca nie mie zlect podwykonawcom cakei robdt obgtych przedmiotem
zamowienia.

814 Zamawiajcy dopuszcza zlecenie @i robot podwykonawcom, wymienionym
w ofercie Wykonawcy.

815 W przypadku podzlecenia przez Wykonawmrac obgtych umows, musi on uzyska
zgock Zamawiagcego na wybranych podwykonawcow.

816 Jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez BYhawe
pisemnej umowy z podwykonawclub jej projektu, wraz z &Z#cia dokumentacji
dotyczicej wykonania robo6t okéeonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi narpie
sprzeciwu lub zastrzen, uwaa sk, ze wyrazit zgod na zawarcie umowy.

817. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonaniagé robot nie zmienia zobowian
Wykonawcy wobec Zamawigego do wykonania tej ei robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zanadéd podwykonawcdéw i ich
pracownikbw w takim samym stopniu, jakby to bylyiadania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

818 Podwykonawcy mugzspetnig warunki opisane w art. 22 ustawy Prawo zaméwie
publicznych.

819 Zamawiajcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykongwdorej treé
bedzie sprzeczna z @eia niniejszej umowy.

Zapoznanie s¢ Wykonawcy z terenem budowy

820, Wykonawca éwiadcza,ze przed zigeniem oferty zapoznat iz terenem budowy
i jego otoczeniem, jak rowniauzyskat niezbdne informacje dotycze:
1) uzbrojenia terenu w ugdzenia podziemne i nadziemne,
2) moaozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
3) mozliwosci zasilania w energie elektrycgrwodk, itp.,
4) stanu drog dojazdowych,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robat.



821 Wykonawca cwiadcza, ze wszystkie koszty zwjzane z prowadzeniem robot
zawart w cenie ryczattowe)j.

Wytyczenie obiektdéw i robot

822 Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wyg&yge obiektéw i robot przez
osoby uprawnione do tych czynion

823 Usunkcie wszelkich hidéw w zakresie dokonanych pomiaréwzsi na Wykonawcy,
az do osagniecia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

8 24 W okresie od przekazania terenu robot do datyormazenia i odbioru robdt
Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie teterdowy.

8 25 Przed przyapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstahgpowiednie tablice
informacyjne. ll@¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz streinformacji, powinny
spetnid wymogi okrélone przepisami oraz przez \étawe stzby i inspekcije.

§26. Dla zapewnienia bezpieam#wa na terenie budowy Wykonawca ma ohb@ek
wykona wszelkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje, takie jak ptoty, zapory,
znaki oraz zapewaiich obstug i dziatanie w okresie trwania budowy.

827. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi adzen zabezpieczagych jest
uwzgkdniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

8§28 W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinierzyinat teren robét w ten sposaéb,
by nie powstawaly przeszkody komunikacyjne .

Bezpiecz@stwo i ochrona robo6t oraz zachowani€rodowiska

8§29 Wykonawca, jako wytworca i posiadacz odpadow, iegve nadmiar mas ziemnych,
gruz oraz pozostate odpady na wysypisko w Promhik inne wskazane przez siebie
miejsce. Przed wywiezieniem odpadow, wykonawca evirprzedtay¢ Wojtowi Gminy
Strawczyn informagj o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospeadara
wytworzonymi odpadami (zgodnie z art. 24 ustawydpadach dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach - Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628 m@szymi zmianami).

W przypadku powstania odpadow niebezpiecznych Wakma winien posiada
stosow decyz§ zatwierdzajca Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi
oraz przekazaje firmie posiadajcej stosowne zezwolenie.

Kopig informacji wraz z zalcznikami, decyzj zatwierdzajca Program Gospodarki
odpadami Niebezpiecznymi oraz dokumenty potwietg®ajilos¢ wytworzonych i
przekazanych odpadow naje przediay¢ Zamawiagcemu wraz 2z innymi
dokumentami odbiorowymi



830QWykonawca  zabezpieczy Zamawieggo przed  wszelkimi  roszczeniami,
postpowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mpogowstg wskutek lub
w zwiazku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim \iy&wca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich pamwat — zrekompensuje
Zamawiagjcemu poniesione przez niego z tego tytutu kosziystoaty.

831 W przypadku konieczioi zagcia pasa drogowego i ewentualnego wykonania pnojekt
organizacji ruchu drogowego, Wykonawca uzyska zgoatzdcy drogi oraz projekt
ten sporadzi i zrealizuje, ponosz optat za zagcie | odtworzenie pasa drogowego.

832 Przed przyapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie n¢ene kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnychake raslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

833 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochyamodowiska na terenie budowy i w jej
bezpdrednim gsiedztwie w zakresie w jakim prowadzone prace anoget na nie

wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

834. Wykonawca spoeglzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej pomyawczej
przez ktog naley rozumi€ dokumentag budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w tekgkonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dokumentgepwykonawcz przekae
Zamawiagcemu po zakiaczeniu realizacji przedmiotu umowy.

835 Wykonawca zobowrany jest do kompletowania i udgghiania inspektorowi nadzoru
wszelkich innych dokumentdw, takich jak : atestytenatowe, deklaracje zgodém
dla dostarczanych materiatdw, aprobaty technicamgniki bada laboratoryjnych
I technicznych (tam, gdzie svymagane), itp.,

836 Wykonawca jest zobowzany do wykonania petnej inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robo6t wraz z naniesieniem na mapy i dakeem niez&dnych uzgodnig.
Wykonawca przekae Zamawiggcemu dokumentagjpowykonawca, powykonawczy
operat geodezyjny w 4 egzemplarzach dgraimdectwa jakéci wyrobu (tam, gdziess
wymagane), a tale dokumenty potwierdzgge zgodné realizacji prac z aktualnymi
przepisami ochronyrodowiska — w dwoch egzemplarzach.

837. Zamawiajcy nie dokona odbioru calo robét do czasu otrzymania od Wykonawcy
dokumentow wymienionych w § 36.

ROZDZIAL V. TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji

838  Termin realizacji przedmiotu umowy, stronyalah na dzi@é ...................co.eee
Realizacja zamdwienia odbywasic bedzie na podstawie opracowanego przez



Wykonawe rzeczowo-finansowego harmonogramu realizacji zai@da, ktory
stanowi zadcznik do niniejszej umowy.

Wstrzymanie robot

839 Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawstizyma roboty w takim
zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczMyykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganianspektora nadzoru.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponésbedzie Wykonawca, jeeli takie wstrzymanie
robot :

1) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z deaygpektora nadzoru dla zabezpieczenia
prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY

Odbiory robo6t budowlano —instalacyjnych

840. W trakcie realizacji zamowienia dokonywanedd odbiory robét zanikapych oraz
robot ulegajcych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dakan wpisu
terminu wykonania robot w Dzienniku Budowy — powaada inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robot i motiza ich wykonanie wpisem
do Dziennika Budowy.

Przewiduje gimazliwo$¢ dokonania odbioru g&ciowego wykonanych robét.

841 Po zakéczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonangdbie odbidr catéci robot.
Wykonawca zobowzany jest do :

1) przeprowadzenia — przed czysom@mmi odbioru — wymaganych prob fdawych
i odbioréw przez przewidziane przepisamiziiyi inspekcije,

2) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej (pkbpw z naniesionym w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, otpkotow prob i odbiorow,
certyfikatow,swiadectw zgodngxi, atestow, itp.),

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowg zakaczyt wszystkie roboty ddace
przedmiotem umowy. Zgoda® wpisu ze stanem faktycznym musicbyotwierdzona
przez inspektora nadzoru,

4) zawiadomienia Zamawigego na @mie 0 osiagnieciu gotowdci przedmiotu umowy
do odbioru

842 Zamawiagcy wyznaczy dati rozpocznie czynniei odbioru zadania
inwestycyjnego w ggu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przezekgpra
nadzoru o gotowoi przedmiotu umowy do odbioru i daty zémia przez Wykonawc
pisemnego zawiadomienia oagsiicCiu gotowdci przedmiotu umowy do odbioru.

Poskpowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.




843Jeeli w toku czynnéci odbioru czsciowego lub kdacowego robot budowlano —
instalacyjnych zostan stwierdzone wady, Zamawigemu leda przystugiwaty
nastpujace uprawnienia :

1) w przypadku wad nadgjych s¢ do usunicia — Zamawiacy wyznaczy termin na
usungcie wad i odméwi odbioru do czasu ustaia tych wad;

2) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
— odsgpi¢ od umowy lubzadat wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

844. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacfalego przedmiotu umowy ustalag Si
W WYSOKGCI ......cvvevnnne. ztotych (facznie z podatkiem VAT), stownie ziotych:
845. Strony nie przewidajmazliwosci przekroczenia warkgi wymienionej w 8 44 umowy
przez Wykonawg co wynika z istoty przetargu i zydanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

ROZDZIAL VIII. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

8 46
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie agkego wykonania przedmiotu umowy

w wysokaci 10% wartdci brutto przedmiotu umowy ustalonej w 8 44 w kweoci
............... ZE(SIOWNIE ZE: .o )

a) 70% wniesionego n&lﬁego zabezpieczenia umowy, tj. Kwot.................. zt
(stownie zt: . ...) przeznaczx
jako gwaranej zgodnego z umoazwvykonanla robot 2@30% tj kwot; ............ zt

( stownie zi: . ...) przeznaa s¢ na
zabezpleczenle rosz@zxetytu’fu erijI

b) zabezpieczenie nal@gego wykonania umowy zostanie zwolnione w gaisgcych
terminach:

- CZ$¢ zabezpieczenia w wysoém 70% gwarantuica zgodne z umaywykonanie
robot, po kacowym odbiorze i wystawieniu faktury koowej w terminie 30 dni,
liczac od daty jej dagczenia i po ewentualnym pomniejszeniu o kkar
przewidzianych umoay

- pozostata ¢g¢ zabezpieczenia w wysokm 30% shiaca do pokrycia roszciae

z tytutu ekojmi zostanie zwolniona lub zwrécona wykonawcy j@go pisemny
wniosek) w terminie 14 dni po uptywie okregkajmi i po ewentualnym pafceniu



kar przewidzianych umayy

c) zabezpieczenie wniesione w pigau zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego , na ktérym byto preechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku orazipjidoankowej za przelew
pien¢gdzy na rachunek wykonawcy

2. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancjkbaych lub ubezpieczeniowych musi

zawier& warunek bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptaty pi@rwszezadanie

Zamawiajcego.
ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA
Rozliczenia
847. Podstaw do wystawienia faktur dglzie protokét przyjcia robdt podpisany przez

8§48

8§49,

850

§51

§52

8§53

Wykonawe i Inspektora Nadzoru. Protokét tejdzie stanowit zaicznik do faktury.
Protokot przygcia robot mae zostéa dokonany, jeeli wykonane elementy as
zakaczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowlyrotokot odbioru
przedmiotu umowy winien liyponadto podpisany przez Zamawgo.

Naleznosci Wykonawcy leda ptatne przelewem na konto Wykonawcy

Naleznos¢ Wykonawcy ldzie ptatha w terminie 30 dni od daty otrzymaniaegar
Zamawiajcego dokumentédw rozliczeniowych, potwierdzonych epgrzinspektora
Nadzoru.

Wynagrodzenie przystugige Wykonawcy ptatneddzie z rachunku Zamawtigego,
posiadajcego w BS topuszno O/Strawczyn konto3®84990008 0300002620000004.
Za dat zaptaty uznaje sidzien obchzenia rachunku Zamawigjego.

Wykonawca zobowazany jest do skladania wraz z wystavadaktura

Zamawiajcemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykoraktérego

wierzytelnag¢ jest czscia sktadows wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawitemestawienie kwot, ktoreasnalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dataptaty przyjmuje si dak uznania rachunku
podwykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, @ykh mowa w § 52 Zamawigy
zatrzyma z kolejnej (kolejnych) nateosci Wykonawcy, kwot w wysokaci rowniej
naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego patizenia.

Brak dwdch kolejnych potwierdie o ktorych mowa w § 52 stanowi podstaw
wstrzymania platnici naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawgak
rowniez odstpienia przez Zamawiggego od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia
kar umownych przewidzianych w umowie, w przypadidy sytuacja ta me zagroz
realizacji umowy.



8§54

8§55

856

8§57.

8§58

8§59,

860

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przegdtoia terminu wykonania przedmiotu
umowy powotuac sk na okolicznéci wstrzymania ptatni@i naleznosci przez
Zamawiajcego z powodow okéeonych w § 52-54.

ROZDZIAL X. R EKOJMIA

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny wadgm Zamawiajcego z tytutu ¢kojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w tamynnaci odbioru kacowego
I powstate w okresiegkojmi.

Okres ¢kojmi ustala si na 36 miesicy, liczac od daty odbioru kitowego przedmiotu
umowy. Okres gwarancji jest rowny okresowkaojmi.

W razie stwierdzenia w okresigkojmi wad nadajcych s¢ do usungcia, Zamawigcy
zazada ich usuricia wyznaczajc Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie
usungcia wad w wyznaczonym terminie, Zamaw@j usunie je na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie m@ uwolnt sk od odpowiedzialn@i z tytutu ekojmi za wady
powstate na skutek wad rozae, ktére sam wprowadzit lub na skutek niesgisavych
metod wykonania robét, stosowanych przez Wykorawc

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

W przypadku odsgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamgwiamu
kare umowry stanowaca 10% wynagrodzenia ok§lenego w § 44 .

Wykonawca zaptaci Zamawigemu ka¢ umowry, liczorm od kwoty jego
wynagrodzenia ok&tonego w 8 44 w nagbujacych wysokéciach:

1) za zwiolke w wykonaniu prac okjfych umows w wysokaci rownej odsetkom za zwigk
od zalegtéci podatkowych obowizujacych w okresie pozostawania Wykonawcy w
zwioce, za kady dzien zwtoki,

2) za zwilolke w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz wesie ekojmi w
wysokaci ustalonej w pkt 1 — liece od daty wyznaczonej przez Zamawiggo do
usungcia wad, za kady dzier zwtoki.

861

8§62

Jeeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawigj upowaniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogollnyaeslokych w Kodeksie

cywilnym.

W razie nie usurcia przez Wykonawg ujawnionych wad wykonanych robat,
W wyznaczonym przez Zamawagpgo terminie, Zamawiggy maze zlect ich
usungcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.



ROZDZIAL XlIl. RYZYKO WYKONAWCY

863 Za wykonanie robdt zgodnie z umpw oddanie ich Zamawiagemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

864 Wykonawca ponosi odpowiedziakto za szkod wynikta wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawigiego o zauwegnych wadach w dokumentacji projektowe;j.

865 Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcOw przy wypetnianiu zoba@en umownych.

866. Wykonawca ponosi odpowiedziakgorowniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okregkejmi.

ROZDZIAL XIll. ODST APIENIE OD UMOWY

Podstawy odsf#pienia od umowy

867. Zamawiagcemu przystuguje prawo do odgtenia od umowy:

1) w razie wysjpienia istotnej zmiany okolicz§oi powoduacych,ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie am@ byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy,

2) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz geip maptku Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca nie rozpoak robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawigiego ztaonego na gmie,

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacjobot i przerwa ta trwa dhej niz 14 dni

W przypadkach oké&onych w pkt. 2— 5 Zamawiggy maze odsgpic od umowy

Z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowy

868 Wykonawcy przystuguje prawo odptenia od umowy jeeli Zamawiajcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbiorudanwego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu odbioru kacowego.

Rozliczenia przy odsapieniu od umowy

869 W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja

nastpujace obowazki:

1) w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaggapo
sporadzi szczegoOtowy protokét inwentaryzacji robot wegltgtanu na dzie
odstpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym,



3) Wykonawca wraz z Zamawiglym dokona odbioru robot przerwanych oraz robot

3.

zabezpieczagych niezwtocznie, przy czym Wykonawca najpigj w terminie do 10
dni usunie z terenu budowy ydzenia zaplecza przez niego dostarczone lub womesi
W razie odsipienia od umowy z przyczyn 4gcych po stronie Wykonawcy,
zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamaw&sjo, a
wynagrodzenie nakme Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartkar umownych
przystuguacych Zamawiajcemu z tytutu odgpienia od umowy i ewentualnie kar za
nieterminowe i wadliwe wykonanie umowy.
Jezeli zaistnieje przypadek odglienia od umowy, rozliczenie finansowe ngszgodnie
z w/w zasadami oraz spadzonym kosztorysem powykonawczym
z zastosowaniem bazy cenowej systemu SEHKHMBLD z daty ztaenia oferty. Dla
odniesienia do ceny ofertowej Wykonawcaragzi ponadto kosztorys dla céé
robot oljtych przedmiotem zamowienia wg w/w systemu. Sgairany kosztorys
powykonawczy zostanie skorygowany wspaiciiem wynikajcym z ilorazu ceny
ofertowej do kwoty kosztorysowej categoaaia.
W razie odstpienia od umowy przez ktgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiaty i uradzenia optacone przez Zamawizggo leda uwazane za jego wiaskoé |
pozostan w jego dyspozycji.

ROZDZIAL XIV. POSTANOWIENIA KO NCOWE

8 70 W przypadku powstania sporu aganego z wykonaniem niniejszej umowy, strony

zobowhzuja sie do podgcia krokow zmierzajcych do polubownego zatatwienia
sprawy, a w przypadku nie @ghiccia porozumienia spraw podday pod
rozstrzygnecie sidu wiaciwego dla siedziby Zamawigjego.

871 Wszelkie zmiany i uzupetnienia & umowy wymagaj pod rygorem niewanosci

sporzdzenia aneksu do umowy i podpisania go przez dione\s

872 Umowa niniejsza zostala spedzona w 2 jednobrzracych egzemplarzach, po 1

egzemplarzu dla kaej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA



