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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Określenie i adres przedmiotu zamówienia 
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Panoramicznej w Promniku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Strawczynku. 

Budowa wodociągu w Oblęgorze. 
Nazwa i adres obiektu: 
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Panoramicznej w Promniku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Strawczynku. 

Budowa wodociągu w Oblęgorze.gm. Strawczyn 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru - STWiO-00 „Wymagania Ogólne” odnosi się 
do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną 
wykonane w ramach kontraktu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy 
Panoramicznej w Promniku. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strawczynku. 

Budowa wodociągu w Oblęgorze..” 

1.3 Zakres stosowania STWiO 
Warunki Wykonania i Odbioru jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 

Wymagania Ogólne (WWiO-00) należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Warunkami Wykonania i Odbioru: 

|LP. Oznaczenie Tytuł Kod CPV 
1 STWiO - 00 Wymagania ogólne  
2 STWiO -  01 Roboty ziemne kod-45111 -1 

3 STWiO – 02 Roboty w zakresie budowy rurociągów kod-45231-5 

4 STWiO - 03    Wznoszenie ogrodzeń kod-45342-6 

5 STWiO - 04 Roboty elektryczne kod-45233-7 

 

1.4 Przedmiot i zakres robot budowlanych 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1.4.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej . 
Zadanie obejmuje Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Panoramicznej w 
Promniku, Budowa kanalizacji sanitarnej w Strawczynku., Budowa wodociągu w Oblęgorze. 

1.5 Prace towarzyszące 

1). Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją obiektów obejmują między innymi: 

a. wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów, 
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b. wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych 

budowli takich jak osie, obrysy., krawędzie, załamania, itp., 
c. wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów 
wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy 
wysokościowej obowiązującej na tym terenie, 

d. wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, 

osiadania, itp. 
e. wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów 

inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów 
sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny budowli 
lub jej części należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna. 

Wszelkie prace realizacyjne należy wykonywać w oparciu o geodezyjnie wyznaczone 
elementy 
geometryczne budowli. Poszczególne elementy geometryczne budowli powinny być wyznaczone i 

zastabilizowane w sposób umożliwiający operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie 
podczas realizacji budowli. Ze względu na roboty, komunikację miejską i transport technologiczny 
geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów budowli wymaga wyznaczenia bocznych 
odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót nie narażonych na zniszczenie i 
umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów. 

Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w zakresie osnowy podstawowej jak i 
roboczej powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych budowli w poszczególnych 
etapach czy fragmentach. Dokładność ta powinna być określona przez projektanta przed 
rozpoczęciem budowy. W zakresie prac geodezyjnych należy korzystać z rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Budownictwa w sprawie realizacji i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

Po zakończeniu, budowy (lub jej etapu) sporządza się powykonawczą dokumentację 
geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 
techniczne z podaniem stosowanych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach 
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy, o ile 
przepisy tego wymagają. 

Do wykonania w/w prac mają zastosowanie ogólne i szczegółowe Warunki Wykonania i 
Odbioru WWiO. 

1.6 Roboty tymczasowe 
1). Zabezpieczenie wykopów wąskoprzestrzennych. 

Zabezpieczenie wykopów wąskoprzestrzennych powinno być wykonane zgodnie z projektem, 
zasadami wiedzy, z materiałów spełniających wymagania poniższych norm: 

• PN-EN 13331-1:2004 - Obudowy ścian wykopów. Część 1: Opisy techniczne wyrobów; 
• PN-78/H-93461.23 - Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 

przeznaczenia. Kształtownik do pionowej obudowy wykopów. 
2). Budowa deskowań. 

Wykonanie deskowań winno być poprzedzone wykonaniem projektu deskowania 
uwzględniającego przewidywane obciążenia sposoby mocowania i usztywnienia deskowań. 
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Projekt winien obejmować niezbędne pomosty i rusztowania zapewniające prawidłowe 
użytkowanie deskowań. Deskowania elementów betonowych i żelbetowych należy wykonać 
z systemowych elementów szalunkowych i sklejki wodoodpornej. W przypadku braku 
możliwości wykonania deskowań z elementów systemowych dopuszcza się ich wykonanie z 
drewna. 

Zakres prac obejmuje: 

• Sprawdzenie zgodności osi, wymiarów i poziomów z rysunkami, 
• Wykonanie deskowania konstrukcji/elementu zgodnie z projektem, 
• Wykonanie stabilizacji, usztywnienia i uszczelnienia deskowań, 
• Montaż wszelkich elementów: deskowania otworów, wnęk, dylatacji i akcesoriów 

mocowanych do deskowań, 
• Sprawdzenie poprawności montażu, tolerancji i odchyleń, 
• Demontaż deskowań. 
3). Odwodnienie wykopów. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

1.7 Informacje o terenie budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie budowy w okresie trwania 
Kontraktu, aż do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i 
objazdy, winny zostać uwzględnione w opracowanym projekcie organizacji ruchu, 
uzgodnionym z Inżynierem, Zamawiającym i właściwymi władzami. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar 
prowadzenia prac właścicielom / zarządcom terenu i uzbrojenia podziemnego, 

1). Przekazanie terenu budowy 

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o 
pozwoleniu na budowę, Zamawiający przekaże teren budowy. 

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany 
ustawić tablice informacyjne, zgodnie z zapisem w pkt.2 niniejszych Wymagań. 

2). Oznakowanie terenu budowy 
a). Tablice informacyjne 
Wykonawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108 z 
2002 roku, pozycja 953 z późniejszymi zmianami), zobowiązany jest do oznakowania miejsca 
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, nr 
pozwolenia na budowę, adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę 
adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. 
Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektantów 
oraz numery tel. alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia stosownej tablicy informacyjnej, 
odpowiadającej wymaganiom „wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i 
promujących dotyczących przedsięwzięć funduszu spójności” wydanych przez Ministerstwo 
Gospodarki i Pracy, Instytucja Zarządzająca Funduszem Spójności w kwietniu 2005 wraz z 
ewentualnymi późniejszymi zmianami oraz Inżyniera celem zapewnienia informacji o 
przedsięwzięciach realizowanych przy udziale funduszy Unii Europejskiej. Aktualne 
wytyczne znajdują się na stronie internetowej Funduszu Spójności: 
http://www.funduszspoinosci.gov.pl

http://www.funduszspoinosci.gov.pl/


 6
b).Tablice pamiątkowe - zgodnie z wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i 
promujących dotyczących przedsięwzięć funduszu spójności” wydanych przez Ministerstwo  

Gospodarki i Pracy, Instytucja Zarządzająca Funduszem Spójności w kwietniu 2005 wraz z 
ewentualnymi późniejszymi zmianami. Aktualne wytyczne znajdują się na stronie 
internetowej Funduszu Spójności: http://www.funduszspojnosci.gov.pl

3). Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie 
obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku 
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez 
cały czas trwania Kontraktu. Wykonawca musi zapewnić wszystkie Roboty Tymczasowe jak 
drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu 
oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony 
właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów, lokalnej społeczności i innych 
zainteresowanych osób. 

W szczególności rozmieszczenie tymczasowych przejść dla pieszych nad wykopami podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

4). Zaplecze budowy 

Wykonawca zabezpieczy zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie projektu 
zaakceptowanego przez Inżyniera), spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.  
Ponadto Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na 
lub w sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 
budowy oraz rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi opłatami w okresie wykonywania Robót. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, 
magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny wygląd. 

W przypadku zastosowania elementów używanych winny być one uprzednio poddane 
remontowi i malowaniu celem doprowadzenia do zadawalającego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów produkowanych seryjnie tworzących całość dla 
wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być utrzymane w czystości i zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 

5). Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. (Dz. U 03.120.1126 z późniejszymi zmianami). Wykonawca w trakcie 
wykonywania prac będzie stosował się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U .03.47.401). 

6). Ochrona 

http://www.funduszspojnosci.gov.pl/
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Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat warunków miejscowych i anomalii 
mających miejsce w regionie w przeszłości i za pomocą zatwierdzonych środków 
zabezpieczyć teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym 
wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszystkich materiałów, sprzętu i 
terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub 
straty, Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po 
zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi zarządców nieruchomości i zalecenia 
Inżyniera. 

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia całego terenu budowy, urządzeń, sprzętu itp. od 
wszelkich zdarzeń losowych. 

a). Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią terenu oraz 
cudzego mienia na terenie budowy. Wykonawca zawrze stosowne ubezpieczenie z tytułu 
ewentualnych szkód jakie mógłby wyrządzić w cudzym mieniu. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami odkrytych 
instalacji w czasie trwania Robót. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 

naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając do stanu sprzed awarii. 
Przystąpienie do usuwania powstałych uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin 
od ich wystąpienia. 

b). Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy, biur, magazynów oraz na maszynach i pojazdach. 

Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami. 
c). Ochrona środowiska 

Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania 
wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. 

Podczas wykonywania Robót i do ich zakończenia Wykonawca powinien: 

1) Utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej; 
2) Podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z 

ochroną 
środowiska na terenie i poza terenem budowy aby uniknąć szkód lub niedogodności dla 
osób trzecich, w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z 
zastosowanej technologii. Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci 
szczególną uwagę na miejsca lokalizacji warsztatów, magazynów, placów składowych, 
tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych. 

3) Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz środki ochronne w celu zapobiegania: 
• zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy, 
• zanieczyszczeniu środowiska przez odpady, 
• zanieczyszczeniu wód odpadami i substancjami toksycznymi, 
• hałasowi, 
• zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym 

ze środowiskiem podczas wykonywania robót, 
• osuwaniu gruntu. 
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W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów Wykonawca, po uzyskaniu 
pozwolenia na wycinkę, zetnie i usunie z terenu budowy wskazane w pozwoleniu drzewa i 
krzewy i, jeśli zajdzie potrzeba jego usunięcia z placu budowy, drewno zostanie przeniesione 
w miejsce wskazane przez władającego działką. Uzyskane drewno pozostanie własnością 
władającego działką na której drzewa rosły. 

7). Znaleziska archeologiczne 

Jeśli jest to wymagane o rozpoczęciu prac ziemnych należy powiadomić właściwego 
Konserwatora Zabytków. 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera oraz właściwego 

Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia, pod groźbą 
sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym 
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia 
dalszych Robót pod nadzorem odpowiednich służb. 

8). Organizacja ruchu na czas wykonywania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia z właściwymi 
władzami i właścicielami terenu Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy oraz uzyskania 
aprobaty Inżyniera. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. 

W ramach organizacji ruchu Wykonawca wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu 
Robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych. 

1.8 Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w STWiO określenia wymienione poniżej należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.8.1 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

1.8.2. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

1.8.3. Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest 
stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 

1.8.4. Znak budowlany-zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 
zaufania iż , dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą 
techniczną. 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
(tekst jednolity wg Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 21 listopada 2003 r.). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy 
lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
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2.1 Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
zawarte w STWiO w czasie postępu Robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła materiałów. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 
stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 

Wykonawca zapewni spełnienie poniższych warunków w trakcie inspekcji wytwórni 
przez Inżyniera: 

1). Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 



 10
2). Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Sposób składowania i zabezpieczenia materiałów na terenie budowy i składach 
tymczasowych winien być zgodny z wytycznymi i wymaganiami producenta 
materiału. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiO, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, WWiO i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiO przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych 
materiałów oraz stan dróg i środowiska. 

Liczba zastosowanych środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiO i wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wykonanie Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem 
budowlanym wymaganiami STWiO, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w projekcie budowlanym lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, projekcie budowlanym i w STWiO, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera wykonywane będą nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
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sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiO oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 wówczas jest on 
zobowiązany do opracowania Programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z 
wymaganiami tego certyfikatu. 

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 
Inżynierowi najpóźniej razem z Programem (harmonogramem realizacji) Robót w 
terminie 14 dni od Daty Rozpoczęcia. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

A). Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

B). Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi i 
urządzenia kontrolno - pomiarowe, 

rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami za i rozładunku materiałów, 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość; pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, sposób postępowania z 
materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiO. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w STWiO, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
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nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
STWiO, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości (PZJ). 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach zaaprobowanych przez 
Inżyniera. 
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6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszelkich materiałów u źródła 
ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakości, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiO 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i STWiO. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w STWiO. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiO, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
STWiO to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8 Gwarancje i Instrukcje Fabryczne 
Wykonawca zachowa oryginalne egzemplarze instrukcji, gwarancji, certyfikatów i 
licencji dostarczonych z elementami wyposażeniem i oprogramowania, zarejestruje 
je u producenta na imię Zamawiającego i wydaje Inżynierowi w dniu Przejęcia 
Robót. 

Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu praw do Gwarancji i Rękojmi na 
Zamawiającego z terminem biegnącym od momentu przekazania sprzętu do 
eksploatacji. Jeżeli Dostawca sprzętu nie wyrazi na to zgody, obowiązki Gwaranta 
przejmie Wykonawca. 

Gwarancja na dostarczone urządzenia winna być nie krótsza niż 24 miesiące. 

Wykonawca (w trakcie realizacji kontraktu)przedstawi sposób organizacji serwisu 
gwarancyjnego zapewniający reakcję w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od 
momentu otrzymania informacji o awarii, 

6.9 Dokumenty budowy 
1) Dziennik Budowy 



 15
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do dnia odbioru. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w  Robotach, 
uwagi i polecenia Inżyniera, 
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robot, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do Świadectwa 
Przejęcia. 

3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. l)-2) następujące 
dokumenty: 

pozwolenie na budowę, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 
umowy korzystania z nieruchomości na cele budowlane, 
decyzje, warunki i uzgodnienia z właścicielami i zarządcami nieruchomości, 
protokoły odbioru Robót zanikających, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Panoramicznej w Promniku, Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Strawczynku., Budowa wodociągu w Oblęgorze. 

ze względu na ryczałtowy charakter rozliczeń nie wymaga obmiarowania robót do rozliczeń z 
inwestorem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału we wszystkich elementach procedury 
odbiorowej. 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera i Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) Przejęcie Robót i Odcinków; 
c) Przejęcie Końcowe. 
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8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakrycia 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
zjednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru oraz kontroli jakość Robót ulegających zakryciu dokonuje Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiO i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Przejęcie Robót i Odcinków 
Przejęcia Robót i Odcinków dokonuje się wg zasad określonych w Klauzuli 10.1 
Warunków Ogólnych Kontraktu, jak przy Przejęciu Końcowym Robót: 

a) każdych Robót i Odcinków, wymienionych w Załączniku do Oferty, 
b) każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo został ukończona, albo została 

zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
c) każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub 

użytkowania przed ukończeniem Robót. 

8.4. Przejęcie Końcowe 
Przejęcie Końcowe nastąpi po wypełnieniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z 
Warunków Ogólnych Kontraktu oraz po dostarczeniu wszystkich zaległych 
dokumentów Wykonawcy, co upoważni Inżyniera do wystawienia Świadectwa 
Wykonania zgodnie z Klauzulą  Warunków Ogólnych Kontraktu. 

8.5. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków 
Podstawowymi dokumentami do dokonania Przejęcia Robót i Odcinków są 
następujące dokumenty: 

Decyzje o warunkach zabudowy (oryginał). 
Decyzje pozwolenia na budowę (oryginał). 
Dzienniki Budowy. 
Pozwolenia wodno-prawne. 
Oświadczenie kierownika budowy. 

Zaświadczenia z podaniem daty ważności o przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

1 egz. warunków technicznych podłączenia do sieci miejskiej. 
1 egz. projektu budowlanego w oryginale uzgodnionego przez PWiK Sp. z o.o., 
podpisanego przez kierownika budowy. 

2 egz. dokumentacji powykonawczej wszystkich branż. 
1 kpl. dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi zainstalowanych 
urządzeń. 
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3 egz. kopii mapy zasadniczej z pieczątką o wpisie do zasobów PODGiK (w tym 1 ksero).

  
1 kpi. szkicu polowego z rzędnymi i współrzędnymi geodezyjnymi obiektów. 

1 egz. wykazu współrzędnych dotyczących elementów sieci kanalizacyjnych, zapisany 
na nośniku elektronicznym w pliku tekstowym. 

Protokoły zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodu kanalizacyjnego 
(oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem). 

Protokoły odbioru nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza wydany przez Zarządcę 
Dróg. 

Wyprowadzoną książkę obiektu budowlanego oraz inne dokumenty, jeśli będą 
niezbędne do dokonania odbioru. 

Wyniki badań i sprawdzeń elektrycznych. 

Sprawozdanie z rozruchu sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonywanych zgodnie z PZJ i 
STWiO. 

Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
Wszelkie inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru i uzyskania pozwoleń na 
eksploatację i użytkowanie przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty i Odcinki pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia tych Robót i Odcinków. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 
sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez 
Inżyniera. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 1994.07.07 Dz.U. 03.207.2016 - j.t. z późniejszymi 
zmianami  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz.U.03.120.1126. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego Dz.U.03.120.1133.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie książki obiektu 
budowlanego. 
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Dz.U.03.120.1134 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych.Dz.U.04.198.2043  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie Dz.U.95.25.133.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i Innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych Dz.U.Ol.118.1263.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2003.06.16 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Dz.U.03.121.1138.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.09.02 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U.04.202.2072.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniał998.09.24 w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz.U.98.126.839. 
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
1996.12.20 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie Dz.U.97.21.111.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2003.06.16 w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U.03.121.1139.  

Ustawa Wyroby budowlane z dnia 2004.04.16 Dz.U.04.92.881.  

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 1994.02.04 Dz.U.94.27.96. Ustawa Ochrona 
przyrody z dnia 2004.04.16. Dz.U.04.92.880  

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 2001.04.27 Dz.U.Ol.62.627.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2004.11.09 w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko Dz.U.04.257.2573.  

Ustawa Utrzymanie czystości i porządku w gminach z dnia 1996.09.13 Dz.U.96.132.622.  

Ustawa Prawo wodne z dnia 2001.07.18 Dz.U.Ol. 115.1229 .  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.07.08 w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U.04.168.1763.  

Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 Dz.U.01.62.628 . 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów 
Dz.U.Ol. 112.1206. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie 
warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne Dz.U.04.128.1347.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2002.08.Olw sprawie komunalnych osadów 
ściekowych Dz.U.02.134.1140.  
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2002.01.29 w sprawie rodzajów odpadów innych 
niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne 

przekształcanie Dz.U.02.18.176.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2002.03.21 w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów Dz.U.02.37.339.  

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 Dz.U.00.100.1086 - j.t. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie Dz.U.99.30.297. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2001.04.02 w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej Dz.U.01.38.455.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2001.07.16 w 
sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i 
przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólne warunki umów o 
udostępnianie tych baz Dz.U.01.78.837.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.30w sprawie uprawnień zawodowych 
w dziedzinie geodezji i kartografii Dz.U.03.143.1396.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 1995.02.21w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie Dz.U.95.25.133.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U .03.47.401).  

Warunki Wykonania i Odbioru w różnych miejscach powołują się na przepisy, normy 
zharmonizowane(PN-EN), Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 

jako integralną część i należy je czytać łącznie z Warunkami, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 

będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i 
stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Warunkach Wykonania i Odbioru. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 
treścią i wymaganiami przepisów i norm. 
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