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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Okreslenie i adres przedmiotu zamowienia

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu w ulicy Panoramicznej w Promniku
Budowa kanalizacji sanitarnej w Strawczynku.

Budowa wodociagu w Oblggorze.

Nazwa i adres obiektu:
Budowa kanalizacji sanitarnej 1 wodociagu w ulicy Panoramicznej w Promniku

Budowa kanalizacji sanitarnej w Strawczynku.

Budowa wodociagu w Oblggorze.gm. Strawczyn

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru - STWi0-00 ,,Wymagania Ogdlne” odnosi si¢
do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore zostana
wykonane w ramach kontraktu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu w ulicy
Panoramicznej w Promniku. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strawczynku.

Budowa wodociagu w Oblggorze..”

1.3 Zakres stosowania STWiO

Warunki Wykonania i Odbioru jako czg$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Wymagania Ogolne (WWi0O-00) nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Warunkami Wykonania i Odbioru:

|Lp. Oznaczenie Tytut Kod CPV

1 STWiO - 00 Wymagania ogdlne

2 STWiO - 01 Roboty ziemne kod-45111 -1
3 STWiO - 02 Roboty w zakresie budowy rurociagow kod-45231-5
4 STWiO - 03 Wznoszenie ogrodzen kod-45342-6
5 STWiO - 04 Roboty elektryczne kod-45233-7

1.4 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiot zamowienia obejmuje:

1.4.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej .

Zadanie obejmuje Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu w ulicy Panoramicznej w
Promniku, Budowa kanalizacji sanitarnej w Strawczynku., Budowa wodociagu w Oblggorze.

1.5 Prace towarzyszace
1). Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem i realizacja obiektow obejmuja migdzy innymi:

a. wyznaczanie i stabilizacj¢ w terenie (w nawiazaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztaltu budowli i poszczegolnych jej elementdw,



b. wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowg realizacyjna elementow geometrycznych
budowli takich jak osie, obrysy., krawedzie, zatamania, itp.,

c. wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowiazane do geodezyjnej osnowy
wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

d. wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp,
spadkéw,

osiadania, itp.

e. wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegolnych jej etapéw) pomiarow
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow zakonczonych oraz sporzadzanie planow
sytuacyjno-wysokos$ciowych budowli i ich aktualizacj¢. Pomiar inwentaryzacyjny budowli
lub jej czgsci nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona niedostgpna.

Wszelkie prace realizacyjne nalezy wykonywaé w oparciu o geodezyjnie wyznaczone
elementy

geometryczne budowli. Poszczegodlne elementy geometryczne budowli powinny by¢ wyznaczone i
zastabilizowane w sposob umozliwiajacy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie
podczas realizacji budowli. Ze wzgledu na roboty, komunikacje miejska i transport technologiczny
geodezyjne wyznaczenie osi i obrysow elementéw budowli wymaga wyznaczenia bocznych
odnosnikow usytuowanych poza bezposrednia strefa robot nie narazonych na zniszczenie i
umozliwiajacych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow.

Doktadnos¢ pomiardw geodezyjnych, zar6wno w zakresie osnowy podstawowej jak i

roboczej powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych budowli w poszczego6lnych

etapach czy fragmentach. Doktadnos$¢ ta powinna by¢ okre$lona przez projektanta przed
rozpoczeciem budowy. W zakresie prac geodezyjnych nalezy korzysta¢ z rozporzadzenia

Ministra Gospodarki i Budownictwa w sprawie realizacji i zakresu opracowan geodezyjno-

kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

Po zakonczeniu, budowy (lub jej etapu) sporzadza si¢ powykonawcza dokumentacjg
geodezyjna obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosowanych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy, o ile
przepisy tego wymagaja.

Do wykonania w/w prac maja zastosowanie ogdlne i szczegélowe Warunki Wykonania i
Odbioru WWiO.

1.6 Roboty tymczasowe
1). Zabezpieczenie wykopow waskoprzestrzennych.

Zabezpieczenie wykopow waskoprzestrzennych powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy, z materialow spelniajacych wymagania ponizszych norm:

* PN-EN 13331-1:2004 - Obudowy $cian wykopow. Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobow;

* PN-78/H-93461.23 - Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztalttownik do pionowej obudowy wykopow.

2). Budowa deskowan.

Wykonanie deskowan winno by¢ poprzedzone wykonaniem projektu deskowania
uwzgledniajacego przewidywane obciazenia sposoby mocowania i usztywnienia deskowan.



Projekt winien obejmowa¢ niezbedne pomosty i rusztowania zapewniajace prawidtowe
uzytkowanie deskowan. Deskowania elementéw betonowych i1 zelbetowych nalezy wykonaé
z systemowych elementow szalunkowych i sklejki wodoodpornej. W przypadku braku
mozliwo$ci wykonania deskowan z elementéw systemowych dopuszcza sig¢ ich wykonanie z
drewna.

Zakres prac obejmuje:

* Sprawdzenie zgodnosci osi, wymiarow i poziomdw z rysunkami,

*  Wpykonanie deskowania konstrukcji/elementu zgodnie z projektem,

*  Wpykonanie stabilizacji, usztywnienia i uszczelnienia deskowan,

* Montaz wszelkich elementéw: deskowania otwordw, wnek, dylatacji i akcesoriow
mocowanych do deskowan,

* Sprawdzenie poprawnosci montazu, tolerancji i odchylen,

* Demontaz deskowan.

3). Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopoéw nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa.

1.7 Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu na terenie budowy w okresie trwania
Kontraktu, az do zakonczenia i przekazania Robot. Wszelkie niezbgdne ograniczenia ruchu i
objazdy, winny zosta¢ uwzglednione w opracowanym projekcie organizacji ruchu,
uzgodnionym z Inzynierem, Zamawiajacym i wlasciwymi wladzami.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wlascicielom / zarzadcom terenu i uzbrojenia podziemnego,

1). Przekazanie terenu budowy

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia si¢ decyzji o
pozwoleniu na budowe, Zamawiajacy przekaze teren budowy.

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczg¢ciem Robot Wykonaweca jest zobowiazany
ustawic tablice informacyjne, zgodnie z zapisem w pkt.2 niniejszych Wymagan.

2). Oznakowanie terenu budowy

a). Tablice informacyjne

Wykonawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108 z
2002 roku, pozycja 953 z poézniejszymi zmianami), zobowiazany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, nr
pozwolenia na budowg, adresy i telefony wlasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe
adres i telefon Zamawiajacego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel.
Kierownika Budowy, Kierownika Robdt, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Projektantow
oraz numery tel. alarmowych i Okregowego Inspektora Pracy.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do umieszczenia stosownej tablicy informacyjnej,
odpowiadajacej wymaganiom ,,wytycznych do prowadzenia dziatan informacyjnych i
promujacych dotyczacych przedsiewzie¢ funduszu spdjnosci” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki i1 Pracy, Instytucja Zarzadzajaca Funduszem Spdjnosci w kwietniu 2005 wraz z
ewentualnymi pdzniejszymi zmianami oraz Inzyniera celem zapewnienia informacji o
przedsigwzigciach realizowanych przy udziale funduszy Unii Europejskiej. Aktualne
wytyczne znajduja si¢ na stronie internetowej Funduszu Spojnosci:
http://www.funduszspoinosci.gov.pl



http://www.funduszspoinosci.gov.pl/

b).Tablice pamiatkowe - zgodnie z wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych i
promujacych dotyczacych przedsigwzig¢ funduszu spdjnosci” wydanych przez Ministerstwo

Gospodarki i Pracy, Instytucja Zarzadzajaca Funduszem Spdjnosci w kwietniu 2005 wraz z
ewentualnymi pozniejszymi zmianami. Aktualne wytyczne znajduja sig¢ na stronie
internetowej Funduszu Spojnosci: http://www.funduszspojnosci.gov.pl

3). Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy, w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa, wszystkie
obiekty przed dostgpem osdb nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatow przez
caly czas trwania Kontraktu. Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie Roboty Tymczasowe jak
drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, osltony i ogrodzenia, znaki i §wiatta sygnalizacji ruchu
oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktore moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony
wiascicieli 1 uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw, lokalnej spotecznosci 1 innych
zainteresowanych osob.

W szczeg6lnosci rozmieszcezenie tymczasowych przej$¢ dla pieszych nad wykopami podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4). Zaplecze budowy
Wykonawca zabezpieczy zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie projektu

zaakceptowanego przez Inzyniera), spelniajace wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.

Ponadto Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura beda znajdowac si¢ na
lub w sasiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy oraz rozbidrki, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajgcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbgdnych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca begdzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych medidw zgodnie z obowiazujacymi optatami w okresie wykonywania Robot.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutow prefabrykowanych majacych estetyczny wyglad.

W przypadku zastosowania elementow uzywanych winny by¢ one uprzednio poddane
remontowi i malowaniu celem doprowadzenia do zadawalajacego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow produkowanych seryjnie tworzacych catos¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ utrzymane w czysto$ci i zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

5). Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
obowiazujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U 03.120.1126 z p6zniejszymi zmianami). Wykonawca w trakcie
wykonywania prac bedzie stosowat si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U .03.47.401).

6). Ochrona


http://www.funduszspojnosci.gov.pl/
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Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ informacje na temat warunkow miejscowych i anomalii
majacych miejsce w regionie w przeszlosci i za pomoca zatwierdzonych srodkéw
zabezpieczy¢ teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym
wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacj¢ wszystkich materiatéw, sprzgtu i
terenu Robot. W przypadku, gdy teren Robot lub jakakolwiek jego czg$¢ poniesie szkody lub
straty, Wykonawca na swoj wlasny koszt naprawi szkody 1 wyréwna straty tak, aby po
zakonczeniu Robot stan terenu Robot spetnial wymogi zarzadcow nieruchomosci i zalecenia
Inzyniera.

Wykonawca ma obowiazek ubezpieczenia calego terenu budowy, urzadzen, sprzgtu itp. od
wszelkich zdarzen losowych.

a). Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji nad i pod powierzchnia terenu oraz
cudzego mienia na terenie budowy. Wykonawca zawrze stosowne ubezpieczenie z tytutu
ewentualnych szkod jakie moglby wyrzadzi¢ w cudzym mieniu.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami odkrytych
instalacji w czasie trwania Robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t lub na
skutek

zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac do stanu sprzed awarii.
Przystapienie do usuwania powstatych uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciagu 24 godzin
od ich wystapienia.

b). Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, biur, magazyndéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.
¢). Ochrona $rodowiska

Podczas wykonywania Robot Wykonawca jest zobowiazany do znajomosci i przestrzegania
wszystkich przepisow zwiazanych z ochrona §rodowiska.

Podczas wykonywania Robo6t i do ich zakonczenia Wykonawca powinien:

1) Utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej;

2) Podja¢ wszelkie niezbg¢dne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z
ochrona
srodowiska na terenie i poza terenem budowy aby unikna¢ szkod lub niedogodnosci dla
0s0b trzecich, w kazdym przypadku, wlaczajac zanieczyszczenia i hatas wynikajace z
zastosowanej technologii. Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwrdci
szczegOlng uwage na miejsca lokalizacji warsztatow, magazynow, placow sktadowych,
tymczasowych sktadowisk urobku i drog dojazdowych.

3) Zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci oraz §rodki ochronne w celu zapobiegania:
* zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy,
* zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady,
* zanieczyszczeniu wod odpadami i substancjami toksycznymi,
* halasowi,
* zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym
ze srodowiskiem podczas wykonywania robot,
e osuwaniu gruntu.



W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew lub krzewdéw Wykonawca, po uzyskaniu
pozwolenia na wycinkg, zetnie i usunie z terenu budowy wskazane w pozwoleniu drzewa i
krzewy 1, jesli zajdzie potrzeba jego usunigcia z placu budowy, drewno zostanie przeniesione
w miejsce wskazane przez wladajacego dziatka. Uzyskane drewno pozostanie wlasno$cia
wladajacego dziatka na ktorej drzewa rosty.

7). Znaleziska archeologiczne

Jesli jest to wymagane o rozpoczeciu prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wlasciwego
Konserwatora Zabytkow.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do

natychmiastowego wstrzymania Robdt i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera oraz wlasciwego
Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozba
sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robo6t na danym
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia
dalszych Robo6t pod nadzorem odpowiednich stuzb.

8). Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia z wlasciwymi
wiadzami i wla$cicielami terenu Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy oraz uzyskania
aprobaty Inzyniera. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

W ramach organizacji ruchu Wykonawca wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu
Robot oraz zwiazanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych.

1.8 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiO okreslenia wymienione ponizej nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.8.1 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwiazanych z ocena
jako$ci materiatow oraz Robot.

1.8.2. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob budowlany jest stosowany.

1.8.3. Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng
techniczna wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb budowlany jest
stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;j.

1.8.4. Znak budowlany-zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania iz , dany wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu lub aprobata
techniczna.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okre$lonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity wg Obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z 21 listopada 2003 r.).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy atesty wytworcy
lub $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.



2.1

2.2

2.3

Zrédta szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegolowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialdw i odpowiednie s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spetniaja wymagania
zawarte w STWiO w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta materialow.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku 1 zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do Robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

Wykonawca zapewni spetnienie ponizszych warunkow w trakcie inspekcji wytworni
przez Inzyniera:

1). Inzynier bgdzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji;



10

2). Inzynier bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

3.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ 1 whasciwosci do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Sposob sktadowania 1 zabezpieczenia materiatow na terenie budowy i sktadach
tymczasowych winien by¢ zgodny z wytycznymi i wymaganiami producenta
materiatu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w STWiO, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, WWiO 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiO przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robdt.
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4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot, wlasciwos$ci przewozonych
materialéw oraz stan drog i srodowiska.

Liczba zastosowanych §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiO i1 wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usunig¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, za jako$¢
zastosowanych materiatoéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym wymaganiami STWiO, PZJ oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w projekcie budowlanym lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawcg na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, projekcie budowlanym i w STWiO, a
takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera wykonywane beda nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
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sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiO oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 wowczas jest on
zobowigzany do opracowania Programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z
wymaganiami tego certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia JakoS$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Inzynierowi najp6zniej razem z Programem (harmonogramem realizacji) Robot w
terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:
A). Czesé¢ ogblna opisujaca:

* organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

+ organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

» zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow Robot,

* system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cia
wykonywanych Robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

* sposob oraz formg gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

B). Czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi i
urzadzenia kontrolno - pomiarowe,

rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu wraz z metodami za 1 roztadunku materiatow,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob 1 procedurg pomiarow i1 badan (rodzaj 1 czestotliwos¢; pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot, sposob postepowania z
materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robot i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiO. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w STWi0O, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
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nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

InZynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie badanych
materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone
przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
STWiO, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZ)).

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach zaaprobowanych przez
Inzyniera.
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6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia. Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszelkich materiatow u zrddta
ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jako$ci, prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami STWiO
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i
Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiO. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7 Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w STWiO.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez STWiO, kazda
partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z
STWiO to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8 Gwarancje i Instrukcje Fabryczne

Wykonawca zachowa oryginalne egzemplarze instrukcji, gwarancji, certyfikatow i
licencji dostarczonych z elementami wyposazeniem i1 oprogramowania, zarejestruje
je u producenta na imi¢ Zamawiajacego i wydaje Inzynierowi w dniu Przejgcia
Robot.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu praw do Gwarancji i Rgkojmi na
Zamawiajacego z terminem biegnacym od momentu przekazania sprzgtu do
eksploatacji. Jezeli Dostawca sprzgtu nie wyrazi na to zgody, obowiazki Gwaranta
przejmie Wykonawca.

Gwarancja na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krotsza niz 24 miesiace.

Wykonawca (w trakcie realizacji kontraktu)przedstawi sposob organizacji serwisu
gwarancyjnego zapewniajacy reakcje w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od
momentu otrzymania informacji o awarii,

6.9 Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do dnia odbioru.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bgda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgsciowych 1

koncowych odbiorow Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegbdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do Swiadectwa
Przejecia.

3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 1)-2) nastgpujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe,
protokotly przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,
umowy korzystania z nieruchomosci na cele budowlane,
decyzje, warunki i uzgodnienia z wlascicielami i zarzadcami nieruchomosci,
protokoty odbioru Robot zanikajacych,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
4) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu w ulicy Panoramicznej w Promniku, Budowa
kanalizacji sanitarnej w Strawczynku., Budowa wodociagu w Oblegorze.

ze wzgledu na ryczattowy charakter rozliczen nie wymaga obmiarowania robdt do rozliczen z
inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu we wszystkich elementach procedury
odbiorowe;.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
InZyniera i Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) Przejgcie Robot i Odcinkow;
c¢) Przejecie Koncowe.
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8.2.0dbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakrycia
Odbidr Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robot.

Gotowos¢ danej czgéci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
zjednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru oraz kontroli jakos¢ Roboét ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiO 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Przejecie Robét i Odcinkow

Przejecia Robot 1 Odcinkéw dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w Klauzuli 10.1
Warunkow Ogdlnych Kontraktu, jak przy Przejgciu Koncowym Robot:

a) kazdych Robot i Odcinkow, wymienionych w Zataczniku do Oferty,

b) kazdej znaczacej czgsci Robot Statych, ktora albo zostat ukoficzona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

c) kazdej czgs$ci Robot Statych, ktora Zamawiajacy wybrat celem zajgcia lub
uzytkowania przed ukonczeniem Robot.

8.4. Przejecie Koncowe

Przejgcie Koncowe nastapi po wypehieniu zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z
Warunkow Ogdlnych Kontraktu oraz po dostarczeniu wszystkich zaleglych
dokumentéw Wykonawcy, co upowazni Inzyniera do wystawienia Swiadectwa
Wykonania zgodnie z Klauzula Warunkéw Ogolnych Kontraktu.

8.5. Dokumenty do Przejecia Robot i Odcinkéw

Podstawowymi dokumentami do dokonania Przejecia Robot i Odcinkow sa
nastepujace dokumenty:

Decyzje o warunkach zabudowy (oryginat).
Decyzje pozwolenia na budowg (oryginat).
Dzienniki Budowy.
Pozwolenia wodno-prawne.
Oswiadczenie kierownika budowy.
Zaswiadczenia z podaniem daty waznos$ci o przynalezno$ci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.
1 egz. warunkow technicznych podtaczenia do sieci miejskie;j.
1 egz. projektu budowlanego w oryginale uzgodnionego przez PWiK Sp. z o.0.,
podpisanego przez kierownika budowy.
2 egz. dokumentacji powykonawczej wszystkich branz.
1 kpl. dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obstugi zainstalowanych
urzadzen.
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3 egz. kopii mapy zasadniczej z pieczatka o wpisie do zasobéw PODGiK (w tym 1 ksero).

1 kpi. szkicu polowego z rzednymi i wspotrzegdnymi geodezyjnymi obiektow.

1 egz. wykazu wspotrzednych dotyczacych elementow sieci kanalizacyjnych, zapisany
na nos$niku elektronicznym w pliku tekstowym.

Protokoly zaggszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodu kanalizacyjnego
(oryginat lub kopia z klauzula za zgodno$¢ z oryginatem).

Protokotly odbioru nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza wydany przez Zarzadce
Drog.

Wyprowadzong ksiazke obiektu budowlanego oraz inne dokumenty, jesli beda
niezb¢dne do dokonania odbioru.

Wyniki badan i sprawdzen elektrycznych.

Sprawozdanie z rozruchu sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru wykonywanych zgodnie z PZJ 1
STWiO.

Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

Wszelkie inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolen na
eksploatacje 1 uzytkowanie przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty i Odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejgcia tych Robot i Odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez
Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 1994.07.07 Dz.U. 03.207.2016 - j.t. z pdZniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U.03.120.1126.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.03.120.1133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie ksiazki obiektu
budowlanego.
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Dz.U.03.120.1134 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie
warunkow i trybu postgpowania w sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych.Dz.U.04.198.2043

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju 1
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie Dz.U.95.25.133.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i Innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.OI1.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 2003.06.16 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
Dz.U.03.121.1138.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.09.02 w sprawie szczegbélowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.04.202.2072.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnial998.09.24 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz.U.98.126.839.
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
1996.12.20 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie Dz.U.97.21.111.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2003.06.16 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych Dz.U.03.121.1139.
Ustawa Wyroby budowlane z dnia 2004.04.16 Dz.U.04.92.881.

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 1994.02.04 Dz.U.94.27.96. Ustawa Ochrona
przyrody z dnia 2004.04.16. Dz.U.04.92.880

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 2001.04.27 Dz.U.01.62.627.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2004.11.09 w sprawie okres$lenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko Dz.U.04.257.2573.

Ustawa Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach z dnia 1996.09.13 Dz.U.96.132.622.
Ustawa Prawo wodne z dnia 2001.07.18 Dz.U.Ol. 115.1229 .

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.07.08 w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz.U.04.168.1763.

Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 Dz.U.01.62.628 .

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadow
Dz.U.OL. 112.1206. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie
warunkow, w ktorych uznaje sig, ze odpady nie sa niebezpieczne Dz.U.04.128.1347.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2002.08.01w sprawie komunalnych osadéw
sciekowych Dz.U.02.134.1140.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2002.01.29 w sprawie rodzajow odpaddéw innych
niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji 1 urzadzen, w ktérych dopuszcza si¢ ich termiczne

przeksztalcanie Dz.U.02.18.176.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2002.03.21 w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw Dz.U.02.37.339.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 Dz.U.00.100.1086 - j.t.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie Dz.U.99.30.297.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2001.04.02 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej Dz.U.01.38.455.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2001.07.16 w
sprawie zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i
przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogélne warunki uméw o
udostgpnianie tych baz Dz.U.01.78.837.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.30w sprawie uprawnien zawodowych
w dziedzinie geodezji 1 kartografii Dz.U.03.143.1396.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 1995.02.21w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie Dz.U.95.25.133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U .03.47.401).

Warunki Wykonania i Odbioru w r6znych miejscach powotuja si¢ na przepisy, normy
zharmonizowane(PN-EN), Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac tacznie z Warunkami, jak gdyby tam one wystgpowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty

beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i1 przepisami
obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktore obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objgtych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Warunkach Wykonania i Odbioru. Zaktada sig, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomit si¢ z
tre$cig 1 wymaganiami przepisow i norm.
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