Zatacznik Nr 6 do SIWZ

zawarta w dniu ... W e ee... pomiedzy Gming

Strawczyn zwang dalej " Zamawiaj agcym " reprezentowang przez:

zwanym dalej " Wykonawc g " reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia ................... i dokonanego wyboru oferty w dniu

..........I. ZOStata zawarta umowa nastepujacej tresci :
81

Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki nadzoru inwestorskiego
(inspektora nadzoru) przy realizacji zadania: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
w Strawczynku gm. Strawczyn. ETAP Il — Budowa tryb  un, boisk wielofunkcyjnych,

kortu tenisowego oraz infrastruktury.

§2

1). Wykonawca wykonywaé bedzie ustuge w okresie od dnia zawarcia umowy
0 o

2). Osobg odpowiedzialng za realizacje calosci zamowienia z ramienia Wykonawcy jest:

3) osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia w poszczegdlnych branzach:
......................................................................... — branza konstrukcyjno- budowlana
— branza sanitarna
...... —branza elektryczna

4) Osobg odpowiedzialng za realizacje zamdwienia z ramienia Zamawiajgcego jest:

83



Za wykonywanie w/w obowigzkow ustala sie wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci

v ZE(SIOWNIE:,

w tym podatek ......... % CO StANOWI ..o ZE

84
1. Zamawiaj acy dopuszcza fakturowanie czesciowe.
2. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70% wartosci umowy.

3. Faktura czesciowa winna obejmowac zakres nadzorowanych robét wykonanych [
odebranych przez wykonawce. Ptatnosé pierwszej faktury przewiduje sie na pierwszy
kwartat 2010 r.

85

W zakres prac zwigzanych z petieniem funkcji Inspektora Nadzoru niezaleznie od
obowigzkoéw Inspektora Nadzoru wynikajacych z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) z pdzn. zm. wchodzi:

1. uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy,
2. czas pracy wykonawcy winien by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robot i
wymagan zamawiajgcego,

. hadzor inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branzami,

. Scista wspoétpraca z projektantami petnigcymi nadzoér autorski,

. biezaca kontrola dokonywanych wpiséw do dziennika budowy,

. informowanie Zamawiajgcego o przebiegu prac w zakresie realizowanej inwestycji co
najmniej 1 raz w tygodniu,

. hadzoér nad prawidtowym i terminowym przebiegiem realizacji inwestycji zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym,

8. sprawdzanie dokumentow rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym

i rachunkowym ztozonych przez Wykonawce robot,

9. zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw

przewidzianych przez wykonawce robét do wbudowania,

10. ustalenie zakresu ewentualnych rob6t dodatkowych, opracowanie

protokotow koniecznosci wykonania tych robot wraz z odpowiednim uzasadnieniem,

11. rozliczenie finansowe i rzeczowe nadzorowanej inwestyciji,

12. przeprowadzenie przegladéw pogwarancyjnych inwestycji i po okresie rekojmi,

13. nadz6r nad usuwaniem wad, usterek oraz koordynacja zwolnien zatrzymanych kwot,

14. wspieranie  zamawiajgcego  we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,

administracyjnych i finansowych przy realizacji zadania

(o)) B SN GV]

~

86
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedag kary
umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawc e z przyczyn nie zawinionych przez
Zamawiaj gcego w wysokosci 10% wynagrodzenia.



Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego, jezeli poniesione koszty przewyzszg naliczone
kary umowne.

87
Zamawiaj gcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiaj gcego dtuzej niz 7 dni roboczych;

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiaj acy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosci a Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci zamowienia.

88

Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogq nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej za

zgodag obu stron - aneksem.

89

Spory wynikajace na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje sad rejonowy wiasciwy dla

siedziby zamawiajgcego

8§10

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu

Cywilnego.

811

Integralng czescig umowy jest oferta Wykonawcy i SIWZ.

§12

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej

strony.

Zleceniobiorca Zleceniodawca



