Zal. nr 6 do siwz

UMOWANEF ..o

o wykonanie robot budowlanych zawarta w dniu ..................... r. w Strawczynie pomiedzy
Gming Strawczyn zwang dalej umowy Zamawiajacym,

reprezentowang przez :

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku rozstrzygnietego w dniu  ................... r. postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

§1 ,
- POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przedmiot, zakres rzeczowy

1) Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca

przyjmuje do wykonania zadanie pn.

3) Realizacja zamowienia odbywacé si¢ bedzie na warunkach okreslonych niniejsza umows.
2. Dokumenty umowne i przepisy prawne

1) Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

2) Integralne cze$ci sktadowe niniejszej umowy stanowia:
a) specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,

b) dokumentacja projektowa,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

d) oferta Wykonawcy,

e) harmonogram rzeczowo finansowy robdt stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy, ktorego
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podstawg wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda szczegdétowa kosztorys
na cen¢ ofertowa.

3) W sprawach nie uregulowanych umowag majg zastosowanie obowigzujace przepisy,
w szczegolnosci:
a) ustawa Prawo zamowien publicznych,
b) ustawa Kodeks cywilny,
c) ustawa Prawo budowlane,
d) ustawa o finansach publicznych
a ponadto:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
b)Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

§2
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU

1. Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji niniejszej umowy:
2) Zamawiajacy w szczegolnosci jest zobowigzany do:
a) zatwierdzenia harmonogramu rob6t budowlanych sporzadzonego przez Wykonawcg,
b) uzyskania niezb¢dnych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robot,
) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia na budowg i
dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
d) po zgloszeniu przez Wykonawce dokonania odbioru robot od Wykonawcy przedmiotu
zamowienia,

e) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§3
OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wg przekazanej
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedlug przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych oraz
warunkow umowy bez zastrzezen.

2. Ogolne obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
a) terminowego wykonania robdt zgodnie z umowg i1 harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy

b) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych 1 uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi normami
1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, przepisami dozoru technicznego,
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d)

e)

9)
h)

)

K)

)

0)
P)

r
)

Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci robot okreslonych w
dokumentacji projektowej 1 nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany okreslonych
standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego,

stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881z pdzniejszymi zmianami),

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robot i miejscach sktadowania materiatdbw zgodnie z przepisami i
dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w
jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

kompleksowa obstuge geologiczng i geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjng w 3 kpl. wraz wniesieniem do zasobdw na koszt wykonawcy.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego.
Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy wraz z
wszystkimi uzgodnieniami.

sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
sporzadzenia takiego planu.

Dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu zamowienia i przekazania go do uzytkowania i poniesienia
oplat z tym zwigzanych.

W przypadku zniszczen lub uszkodzen obiektow, urzadzen lub ich czeSci w toku
realizacji — naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Przywrdcenie do pierwotnego stanu terenu robdt z uwzglgdnieniem zakresu nowo
powstatych obiektow budowlanych.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majatku osob trzecich,
ograniczenie praw 0sob trzecich z tytutu prowadzenia robot itp.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich powstate w zawigzku z prowadzonymi robotami
w tym takze ruchem pojazdow.

Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w
trakcie realizacji umowy zmianami, protokotami pomiardw, certyfikatami, §wiadectwami
zgodno$ci, atestami, itp. na materiaty wynikajace z dokumentacji technicznej 1 ogdlnych
przepisow w tym zakresie

Pozostatych zadan prac i robot wymienionych w niniejszej SIWZ i zatacznikach,
Szczegblowy zakres robot budowlanych zwigzanych z przedmiotem zamdwienia okresla
dokumentacja techniczno — projektowa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatow wlasnych,
Materialy 1 urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
| stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz.
1613) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

t) W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawic¢

u)

dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca
wykona na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania
$wiadectw jako$ci materialow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak réwniez do
uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.
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2) W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt, w szczegbdlnosci:

a) osob odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzoér nad realizowanymi robotami oraz
zobowigzanych do uczestniczenia w naradach na budowie,

b) organizacje i utrzymanie zaplecza niezb¢dnego dla realizowanych robot

C) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia
od Zamawiajacego az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za
wszelkie szkody powstale na tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i1 przekazania go Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,

d) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia
przekazania wykonanych rob6t Zamawiajacemus;

e) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt doprowadzenia do terenu budowy
niezb¢ednych dla wykonania rob6t mediow, np.: energii elektrycznej, wody, odbioru
sciekow, ogrzewania oraz zamontowania licznikéw i ponoszenia optat na warunkach
uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami,

f) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem bezposrednim
nad robotami,

g) prace sprzgtu budowlano — montazowego i srodkow transportu,

h) dostawe wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z projektu i
zakresu prac,

i) wlasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,

J) zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem o0sOb trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;

k) prowadzenie robot w sposob nie powodujacych szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia.

3. Zlecanie robot podwykonawcom

1) Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robot wymienionych w ofercie
Wykonawcy.
Podwykonawcg robOt ... bedzie .......oovviiiii

2) W przypadku zlecenia podwykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego tres¢ umowy o podwykonawstwo lub jej projektu wraz z cze¢scia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie najpdzniej w
terminie 14 dni przed rozpoczgciem wykonywania roboty objetej podzleceniem, pod rygorem
braku solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawcg.

3) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej
umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgscig dokumentacji dotyczacej wykonania
robdt okreslonych w umowie lub jej projekcie, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza si¢, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

4) Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego do
wykonania tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia lub
zaniedbania podwykonawcéw 1 ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

4.Wytyczenie obiektow i robot

1) Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robdt przez osoby
uprawnione do tych czynnosci.
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2) Usuni¢cie wszelkich btedow w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy, az do
osiggnigcia stanu poprawnego.

5.Utrzymanie terenu budowy

1) W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

2) Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo§¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny spetniaé
wymogi okreslone przepisami oraz przez wiasciwe stuzby 1 inspekcje.

3) Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, wzmocnienia znaki
oraz zapewnic ich obstuge i1 dzialanie w okresie trwania budowy.

4) Przyjmuje si¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych teren
budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie srodowiska

1) Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadow, z
ktérymi bedzie postgpowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci: z ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.) oraz
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150,
Z pozn. zm.).

2) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty
lub straty.

3) Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych 1 nadziemnych, a takZze ro$linnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong s$rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wptyw.

7. Dokumentacja powykonawcza

1) Wykonawca sporzadzi i przekaze po zakonczeniu realizacji rob6t Zamawiajacemu kompletny
zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktorg nalezy rozumie¢ dokumentacje
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz dokumenty o ktéorych mowa w ppkt.2) jak rowniez kosztorys
powykonawczy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru
wszelkich innych dokumentdéw, sporzadzonych w jezyku polskim, takich jak: atesty
materialowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczanych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki
badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp.

§4
TERMIN REALIZACJI

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia ...........ccccceeeenneee.
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§5
WSTRZYMANIE ROBOT
1. Wstrzymanie roboét

1) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki
inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytulu koszty ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

a) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru dla zabezpieczenia
prawidtowego wykonania robot,
b) powstato z winy Wykonawcy.

§6
ODBIORY

1. Odbiory robot budowlanych

1) W trakcie realizacji zamdwienia dokonywane beda odbiory robot zanikajacych oraz robot
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w Dzienniku
Budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym sprawdzenie
wykonanych robot. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie
wpisem do Dziennika Budowy.

2) Przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorow czgsciowych
wykonanych robot.

3) Po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbior. Wykonawca

zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

b) skompletowania petnej dokumentacji powykonawcze;j.

C) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyl wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru.

d) zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru.

e) Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od
otrzymania kompletnego zawiadomienia

2. Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

1) Jezeli w toku odbioru czesciowego robot ujawnig si¢ wady to Inspektor Nadzoru nie dokona
odbioru elementu robdt dotknietego wada, ujetego w harmonogramie i wyznaczy termin na
usunigcie wad.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci robodt zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda
przystugiwatly nastepujace uprawnienia :

a) w przypadku wad nieistotnych, ktore nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektu, nadajacych sig¢
do usunigcia Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy jednocze$nie wyznaczajac
termin na usuni¢cie wad;

b) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:
- jezeli wady umozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonaé
odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
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z przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu
wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce
z realizacjg zamowienia.
¢) w przypadku wad istotnych nadajgcych si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy termin na ich
usuniecie i do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do
czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwloce z
realizacjg zamdwienia.

§7
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustality, ze wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ catego przedmiotu umowy wynosi
SRR 2 8 o] (V] 1 (0]
) (O R (T2 (0] A o] | SRS RRSTP
w tym podatek VAT ......cccoeviiviiiiiiciieiieee zth.

2. Okreslona w pkt. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za calos¢ robdt w celu
osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do STWiOR :

1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje STWIOR. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Projektanta
1 Zamawiajacego.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokot koniecznosci, a
nastepnie dostarcza dokumentacj¢ na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

4. W przypadku, gdy okreslone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztow, roboty te beda
traktowane jako dodatkowe i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zamowienie, w
trybie wynikajacym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 10% wartosci brutto catego przedmiotu umowy
w kwocie: ......... zh (stownie ztotych : ... ... )
W HOTIIIC: ..

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastgpujacych terminach:
1. czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot,
po odbiorze koncowym calosci inwestycji, w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru
catosci robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa,

2. pozostala cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % shuzaca do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi zostanie zwolniona lub zwrdcona Wykonawcy (na jego pisemny wniosek) w
terminie 15 dni po uptynigciu okresu rekojmi i po ewentualnym potraceniu kar
przewidzianych umowa.
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1.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy na
jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia robot stanowigcy przedmiot niniejszej umowy nie zostat przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 6 pkt.2 jest on zobowigzany do
przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin
zakonczenia robot. Dokument potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie
pozniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowg o wykonanie rob6t badz daty odbioru koncowego.

. W przypadku nie dostarczenia przedtuzenia zabezpieczenia w terminie okreslonym w pkt. 4,

Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty
stanowigcej 10% wynagrodzenia okre§lonego w umowie.

. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z oswiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie, lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

§9
ROZLICZENIA

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane platne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce

prawidtowej faktury.

2.

3.

Zamawiajacy nie dopuszcza czgsciowego fakturowania robot.

Podstawag do wystawienia faktury i1 ztozenia do Zamawiajacego bedzie, protokdt odbioru
podpisany przez Wykonawce robot i Inspektora Nadzoru. Protokot ten bedzie stanowit zatgcznik
do faktury. Protoko6t odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone 1
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony
wykaz efektow rzeczowych o ich warto$ci, jesli taki zostat dostarczony przez Zamawiajacego
Wykonawcy wraz z umowa.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego
sporzadzony przez Zamawiajgcego.

Nalezno$ci Wykonawcy bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy

Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna z rachunku Zamawiajacego.

Za date zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata bedzie nastepowa¢ w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotow odbioru albo na
podstawie rozliczenia sporzadzonego po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia
robot i ich dokonczenia osobie trzeciej.
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Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajagcy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z treScig niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

8. Jezeli czes$¢ lub catos¢ robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu wraz z
fakturg pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapflaty.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy z tej
faktury. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date uznania rachunku podwykonawcy.

W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem, zakres realizowanych przez podwykonawce robot,
objety bedzie ostatnig fakturg postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio.

9. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, Zamawiajagcy wstrzyma platnosci nalezne
Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia. Brak potwierdzenia stanowi¢ moze
podstawe do odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kar
umownych przewidzianych w umowie. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy powotlujac si¢ na okolicznos$ci wstrzymania ptatnosci
naleznosci przez Zamawiajacego z tego powodu.

§10
REKOJMIA

1. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynno$ci odbiorowych lub powstate w
okresie rekojmi.

2. Okres rckojmi ustala si¢ na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
UMOoWy.

3. W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi wad nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy zazada
ich usunigcia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usuni¢gcia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usuna¢ na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytulu r¢kojmi za wady powstate na
skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzil lub na skutek niewlasciwych metod wykonania
robot.

§11
KARY UMOWNE

1. Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych
1. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajacemu kare
umowng stanowigcg 15% wynagrodzenia za cale zadanie, okreslonego w § 7.
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna, liczong od kwoty jego wynagrodzenia
za cate zadanie, okreslonego w § 7 w nastepujacych wysokosciach:
— za zwloke w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci rownej 0,2% za kazdy
dzien zwtoki, z tym Ze kara moze by¢ naliczona po przekroczeniu przez Wykonawce
okreslonego terminu wykonania zadania,

— za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie r¢kojmi
w wysokosci 0,5% za kazdy dzien zwtoki — liczac od daty wyznaczonej
przez Zamawiajacego do usunigcia wad, za kazdy dzien zwloki.
b) Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z naleznego
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1.

mu wynagrodzenia.

2. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach og6élnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§12
RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie robot zgodnie z umow3g i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcdw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty spowodowane
przez niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie r¢kojmi.

§13
ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE
TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zakazuje si¢ wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamowieniu bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego. Wszelkie propozycje zmiany
winny by¢ przed przekazaniem ich Zamawiajagcemu poprzedzone zgloszeniem przez Wykonawce
zamiaru ich dokonania Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny. Do
skierowanego do Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o dokonanie
zmian Wykonawca przediozy ponadto sporzadzony przez siebie, a sprawdzony przez Inspektora
Nadzoru, kosztorys rdéznicowy zawierajagcy wycene robdt zamiennych z podaniem podstaw ich
kalkulacji w stosunku do robdt przewidzianych umowa. Kosztorys ten winien by¢ zgodny z
czynnikami cenotworczymi przyjetymi w dokumentach.

Podstawa do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robot
dodatkowych bedzie protokot koniecznos$ci, sporzadzony po pozytywnej opinii Zamawiajgcego
co do mozliwosci wprowadzenia zmian w realizowanym zamodwieniu, a podpisany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru a w razie koniecznosci Projektanta.

Przy modyfikacji zakresu §wiadczenia Wykonawcy, strony wyodrebniaja:

- roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian
za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty dodatkowe, przez ktore rozumie si¢ roboty niezbgdne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa i
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy, a ktore wymagaja
zlecenia w ramach odrgbnego zamdowienia;

- roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktérych wykonanie stato si¢ zbedne.

Okreslenie wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie dokonane w oparciu o
dokumenty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartoSci na ich podstawie
$rednie ceny Sekoncenbud dla wojewddztwa swigtokrzyskiego z daty ztozenia oferty.
Przy robotach dodatkowych przyjete zostang dla obliczenia ich wartos$ci zatozenia
uwzglednione przy tworzeniu dokumentow.
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3. Zamawiajagcemu przysluguje prawo zadania od Wykonawcy usunigcia rezultatu wykonanych
robdt badz uzytych materiatow i urzadzen dokonanej z naruszeniem tresci pkt. 5.

5. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczeg6lnosci wady wynikajace z nieprawidlowej realizacji robot
1 czynnos$ci budowlanych oraz wady materialow, urzadzen i instalacji, badZ uzycia materiatow,
urzadzen, instalacji niezgodnych z dokumentacjg W razie potrzeby ponownego wykonania robot,
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie usungé wadliwe materiaty i urzadzenia, a jesli tego
nie uczyni, Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiajg wigkszej wartosci —
potraktowac jako odpad i1 usung¢ na sktadowisko odpadéw na koszt Wykonawcy.

6. W terminie 7 dni od dokonania odbioru Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedlug zasad:

1) za wykonane niewadliwe eclementy robot, okreSlone w harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia czg$¢ wynagrodzenia,

2) za wykonanie wadliwie elementy robét, okre$§lone w harmonogramie, wynagrodzenie
zostanie wstrzymane do czasu usuni¢gcia wad, a po ich usunigciu zostanie przez
Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokotu usunigcia wad.

7. W sytuacji gdy usuni¢cie wady wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie za te
roboty nie nalezy si¢ do chwili wykonania robot wolnych od wad potwierdzonego protokotem
odbioru i zostanie wyptacone w terminie okre§lonym w w niniejszej umowie, a Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

8. W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robo6t, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunig¢cie innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokonczenia robot osobie trzeciej
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych i wyraza zgode
na ich potracenie z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace
zobowigzany jest zwroci¢ brakujacg kwote na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
otrzymania wystapienia Zamawiajacego w tej sprawie.

9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkow na opinie rzeczoznawcow
powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej usunigcia oraz koszty
opracowania wyceny(jezeli sytuacja taka zaistnieje).

10 . Odstapienie od umowy
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy;,

c) gdy zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i1 nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z
wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii
robot,

f) w przypadku okreslonym w § 9 pkt 9.

W przypadkach, o ktorych mowa w ppkt 1 lit. b — f Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

11. Rozliczenia przy odstapieniu od umowy
1) W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
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I Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robot wedtug stanu
na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i mienia
oraz przed wplywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy
udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych niezwlocznie przy czym Wykonawca najp6dzniej w terminie do 7 dni
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2) W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych przystugujacych
Zamawiajacemu z tytulu odstgpienia od umowy. W razie odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materialy 1 urzadzenia optacone przez
Zamawiajacego beda uwazane za jego wlasnos¢ i pozostang w jego dyspozycji. Jezeli zaistnieje
przypadek odstgpienia od umowy:

3) Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzic:

a) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu
przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowg, i zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany. c)
kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 1, winny by¢ sporzgdzone w sposéb okreslony przy
tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa , a w przypadku braku mozliwos$ci ustalenia wartos$ci
na ich podstawie $rednie ceny Sekoncenbud dla wojewodztwa Swietokrzyskiego z daty
ztozenia oferty 1 podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru

4) W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy w §6 i §13.

§14
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Bez pisemnej zgody zamawiajacego Wykonawca nie moze przenieS¢ na osobe trzecia
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowigzuja si¢ do podjecia krokodw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a w
przypadku nie osiggni¢cia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre§ci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy 1 podpisania go przez obie strony.

3. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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