Zal. nr 6 do siwz
Wzor

UMOWANEF ..o

o wykonanie robot budowlanych zawarta w dniu ..................... r. w Strawczynie pomig¢dzy
Gming Strawczyn ul. Zeromskiego 16, NIP 959-14-86-127 zwang dalej umowy Zamawiajacym,

reprezentowang przez :

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku rozstrzygnietego w dniu  ................... 1. postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

§1 ,
- POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przedmiot, zakres rzeczowy

1) Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca

przyjmuje do wykonania :

3) Realizacja zamowienia odbywac si¢ bedzie na warunkach okre§lonych niniejsza umowa.
2. Dokumenty umowne i przepisy prawne

1) Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

2) Integralne czgsci sktadowe niniejszej umowy stanowig:

a) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

b) dokumentacja projektowa,

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

d) oferta Wykonawcy,

e) harmonogram rzeczowo finansowy robdt stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy, ktorego
podstawg wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metodg uproszczong kosztorys
na cen¢ ofertowa.



3) W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanic obowigzujgce przepisy,
w szczeg6lnosci:

a) ustawa Prawo zaméwien publicznych,

b) ustawa Kodeks cywilny,

c) ustawa Prawo budowlane,

d) ustawa o finansach publicznych

a ponadto:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
b) Polskie Normy przenoszgce normy ecuropejskie, lub normy innych Panstw
Czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

§2
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU

1. Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji niniejszej umowy:

2) Zamawiajacy w szczegoOlnosci jest zobowigzany do:
a) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robot,
b) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia na budowe¢
i dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
C) po zgloszeniu przez Wykonawce dokonania odbioru robot od Wykonawcy przedmiotu
zamoOwienia,
d) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
e) zatwierdzenie harmonogramu robot sporzadzonego przez Wykonawcg.
3) Zabrania si¢ Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

§3
OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wg przekazanej
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedlug przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz
warunkow umowy bez zastrzezen.

2. Ogolne obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) terminowego wykonania robdt zgodnie z umowa 1 harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy

b) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujagcymi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, przepisami dozoru technicznego,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogoéw
stawianych wyrobom budowlanym 1 wurzadzeniom dopuszczonym do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jako$ci robot okreslonych w
dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany okreslonych
standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego,



2)

stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegolnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881z pdzniejszymi zmianami),

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robot i miejscach sktadowania materiatow zgodnie z przepisami i
dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w
jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna w 3
kpl. wraz wniesieniem do zasobow na koszt wykonawcy.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego.
Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy wraz z
wszystkimi uzgodnieniami.

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja
sporzadzenia takiego planu.

Dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji rob6t niezbednych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia i przekazania go do uzytkowania i poniesienia
optat z tym zwigzanych.

W przypadku zniszczen lub uszkodzen obiektow, urzadzen lub ich cze$ci w toku
realizacji — naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Przywrocenie do pierwotnego stanu terenu robot z uwzglednieniem zakresu nowo
powstatych obiektow budowlanych.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za dozor mienia na terenie robdt, jak 1 za wszelkie
szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majatku osob trzecich,
ograniczenie praw 0sob trzecich z tytutu prowadzenia robét itp.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich powstate w zawigzku z prowadzonymi robotami
w tym takze ruchem pojazdow.

Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w
trakcie realizacji umowy zmianami, protokotami pomiarow, certyfikatami, $wiadectwami
zgodnosci, atestami, itp. na materiaty wynikajace z dokumentacji technicznej 1 ogdlnych
przepisOw w tym zakresie

Szczegblowy zakres robot budowlanych zwigzanych z przedmiotem zamdwienia okresla
dokumentacja techniczno — projektowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatbw wlasnych,
Materialy 1 urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz.
1613) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

s) W uzasadnionych przypadkach na zagdanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢

Y

W

dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca
wykona na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania
swiadectw jakosci materialow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak réwniez do
uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj

koszt, w szczegdlnosci:

a)

0sOb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzér nad realizowanymi robotami oraz
zobowigzanych do uczestniczenia w naradach na budowie,

b) organizacje i utrzymanie zaplecza niezb¢dnego dla realizowanych robot

c)

gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia
od Zamawiajacego az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za
wszelkie szkody powstale na tym terenie. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany



jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,

d) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia
przekazania wykonanych robot Zamawiajgcemu;

e) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt doprowadzenia do terenu budowy
niezbednych dla wykonania rob6t medidéw, np.: energii elektrycznej, wody, odbioru
Scickow, ogrzewania oraz zamontowania licznikOw i ponoszenia optat na warunkach
uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami,

f) organizacje sily roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem bezpos$rednim
nad robotami,

g) prace sprzetu budowlano — montazowego i $rodkéw transportu;

h) dostawe wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z projektu i
zakresu prac,

1) wlasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrong,

J) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem o0soOb trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;

k) prowadzenie robot w sposob nie powodujacych szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia.

3. Zlecanie robot podwykonawcom

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czes$ci zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 1 umowy,
przez podwykonawcow:

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 , Wykonawca
obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiagzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinna spetniaé
wymogi wlasciwe dla umoéw zawartych z wykonawca okreslonych przepisami Ustawy Pzp musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czg$¢  projektu  umowy
0 podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bgdzie harmonogram rzeczowo-
finansowy robot, ktory winien by¢ zgodny z harmonogramem, o ktérym mowa §1 pkt 2 ppkt. 2
niniejszej umowy,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

4) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z treScia umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlasciwy
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11.

12

13.

14.

15.

16

17.

dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osOb wymienionych
w umowie do reprezentowania stron umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w
powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe o
podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez ZamawiajaCego.
Postanowienia ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 11 pkt. 1
ppkt. 7 umowy.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

Nie wypehienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w ust. 1, 6, 9 i 10 niniejszego
paragrafu stanowi podstawe¢ do natychmiastowego usunigcia z placu budowy podwykonawcy lub
zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

. Nie przedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, poswiadczonych

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe
do niezaakceptowania tych umow przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptatg wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce maksymalnie do wysokos$ci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robot w harmonogramie, o ktorym mowa w § 7.



18. Powierzenie przez Wykonawce wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co do
wykonania tej czesci robot.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

20. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej umowy. Wymagania 1 zasady dotyczace powierzania wykonania czg$ci
zamowienia podwykonawcy dotycza takze dalszego podwykonawcy.

4 Wytyczenie obiektow i robot

1) Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robdt przez osoby
uprawnione do tych czynnosci.

2) Usunigcie wszelkich bledow w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy, az do
osiggnigcia stanu poprawnego.

5.Utrzymanie terenu budowy

1) W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

2) Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny spetniac¢
wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe stuzby 1 inspekcje.

3) Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, wzmocnienia znaki
oraz zapewniC ich obstuge 1 dzialanie w okresie trwania budowy.

4) Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i1 obstugi urzadzen zabezpieczajacych teren
budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie srodowiska

1) Z chwilg przejecia placu budowy Wykonaweca staje si¢ wilascicielem i posiadaczem odpadow,
z ktérymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzn. zm.)
oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232,
Z pOzn. zm.)

2) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i1 kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty
lub straty.

3) Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie wptyw.

7. Dokumentacja powykonawcza

1)  Wykonawca sporzadzi i przekaze po zakonczeniu realizacji robét Zamawiajgcemu kompletny
zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktorg nalezy rozumie¢ dokumentacje
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz dokumenty o ktorych mowa w ppkt.2) jak rowniez kosztorys
powykonawczy.

2) Wpykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru



wszelkich innych dokumentéw, sporzadzonych w jezyku polskim, takich jak: atesty
materiatowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczanych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki
badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp.

§4
TERMIN REALIZACJI

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia ...........cc.eeeuneeeeee.

§5
WSTRZYMANIE ROBOT
1. Wstrzymanie robot

1) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki
inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

a) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru dla zabezpieczenia
prawidtowego wykonania robot,
b) powstato z winy Wykonawcy.

§6
ODBIORY

1. Odbiory robot budowlanych

1) W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajacych oraz robot
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w Dzienniku
Budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie
wykonanych robo6t. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia rob6t 1 potwierdza ich wykonanie
wpisem do Dziennika Budowy.

2) Przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czesciowych
wykonanych robot.

3) Po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbiér. Wykonawca

zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynno$ciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

b) skompletowania pelnej dokumentacji powykonawcze;.

C) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyl wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru.

d) zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o osiggnigciu gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru.

e) Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od
otrzymania kompletnego zawiadomienia

2. Postegpowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

1) Jezeli w toku odbioru czgsciowego robdt ujawniag sie wady to Inspektor Nadzoru nie dokona
odbioru elementu robdt dotknigtego wadg, ujetego w harmonogramie i1 wyznaczy termin na
usunigcie wad.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda
przyshugiwaly nastgpujace uprawnienia :



a) w przypadku wad nieistotnych, ktore nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, nadajagcych sie
do usunigcia Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy jednocze$nie wyznaczajac
termin na usuni¢cie wad;

b) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

- jezeli wady umozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonac
odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy  po
raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu
wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce
z realizacjg zamowienia.

c) w przypadku wad istotnych nadajgcych si¢ do usuniecia Zamawiajacy wyznaczy termin na
ich usunigcie i do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do
czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce z
realizacjg zamdowienia.

§7
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustality, Ze wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ calego przedmiotu umowy wynosi
.............................................................. zt brutto

STOWNIE ZEOTYCR: ..ottt et

w tym podatek VAT .......covveveiieiecieeeeeeeee. zt.

W tym:

Czes¢ 1 - Remont drogi gminnej nr 003983T ul. Studzianki w miejscowosci Obl@gor od km 0+290 do
km 1+555 za ceng ryczattows .. .. zt brutto
STOWINIE ZEOTYCN: <o
w tym podatek VAT ......cccooviiiiiiiiiiieiee zh.

Czg¢s¢ 11 - Remont drogi gminnej nr 003989T ul. Kalinowa w miejscowosci Obl@gor od km 0+000 do
km 04800 za cene ryczaltowa  .........cooviiiiiiiniiiiiie e e .. zt brutto
STOWNEE ZEOTYCR: L.ttt ettt
w tym podatek VAT ......ccccoovveiieeeeeen zt.

2. Okreslona w pkt. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplatg za cato$¢ robot w celu
osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu.

3. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu $wiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy.

4. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, z
zastrzezeniem ust. 3 , co wynika z istoty zamoOwienia i zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznos$ci, przenie$¢
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz =zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niego lub udziatu
w nim, na osoby trzecie.

6. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcoéw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu.



§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

w wysokosci 10% wartos$ci brutto catego przedmiotu umowy

w kwocie: ......... zh (stownie ztotych : ... )
W HOTTIIC: .t e

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastepujacych terminach:

1. cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robot,
po odbiorze koncowym catosci inwestycji, w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru
catosci robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotg kar przewidzianych umowa,

2. pozostala cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu
rgkojmi zostanie zwolniona lub zwrocona Wykonawcy (na jego pisemny wniosek) w
terminie 15 dni po uptynigeciu okresu rekojmi i po ewentualnym potraceniu kar
przewidzianych umows3.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy na
jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia robdt stanowigcy przedmiot niniejszej umowy nie zostal przez
Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 6 pkt.2 jest on zobowigzany do
przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegl termin
zakonczenia robot. Dokument potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie
pézniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznos$ci: uptywu terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowg o wykonanie robot badz daty odbioru koncowego.

. W przypadku nie dostarczenia przedtuzenia zabezpieczenia w terminie okreslonym w pkt. 4,
Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty
stanowigcej 10% wynagrodzenia okreslonego w umowie.

. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktdérej gwarant zobowiazuje si¢ do wyptlaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z oSwiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie, lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

§9
ROZLICZENIA

. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane platne b¢dzie po wystawieniu przez Wykonawce

prawidtowej faktury.

. Zamawiajacy nie dopuszcza czgsciowego fakturowania robot.

. Podstawg do wystawienia faktury 1 ztozenia do Zamawiajacego bedzie, protokot odbioru
podpisany przez Wykonawce roboét i Inspektora Nadzoru. Protokoét ten bedzie stanowit zatacznik
do faktury. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone 1
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony
wykaz efektow rzeczowych o ich wartos$ci, jesli taki zostat dostarczony przez Zamawiajacego
Wykonawcy wraz z umowa.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego
sporzadzony przez Zamawiajacego.

. Naleznosci Wykonawcy bedg platne przelewem na konto Wykonawcy



6. Naleznos$¢ Wykonawcy bedzie ptatna z rachunku Zamawiajacego.

7. Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata bedzie nastegpowaé w terminie do 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokoléw odbioru albo na
podstawie rozliczenia sporzadzonego po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia
robot i ich dokonczenia osobie trzecie;.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajagcy moze potragca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

8. Jezeli czes¢ lub cato$¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wraz z fakturg
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sg nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za date
zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku podwykonawcy.

W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem, zakres realizowanych przez podwykonawceg robot,
objety bedzie ostatnig fakturg postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio.

9. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, Zamawiajacy wstrzyma platno$ci nalezne
Wykonawcy w kwocie réwnej nalezno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10. W przypadku okreslonym w pkt. 9 umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajagcemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty.

11.W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach
okreslonych w pkt. 5-7 umowy. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, obcigzajacej wykonawce/podwykonawce, do ktorej dotaczony bedzie protokot
odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru. Protokét odbioru
moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone 1 zgodne z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 pkt 2 ppkt. 2 lit.e.

12.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o
terminie zglaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

15.W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

16.W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaplaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 11, Zamawiajacy dokona
zaptaty w terminie 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo sporzadzonych



dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 11.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

I.

ktéorych mowa w pkt. 11, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
REKOJMIA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych lub powstate w
okresie rekojmi.

Okres rgkojmi ustala si¢ na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
UMowy.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada
ich usunigcia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usuni¢cia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usuna¢ na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstate na
skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek niewlasciwych metod wykonania
robot.

§11
KARY UMOWNE

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajgcemu karg
umowng stanowigca 20 % wynagrodzenia okreslonego w §7 z uwzglednieniem postanowien
§ 13 pkt.12.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia brutto

za cate zadanie, okreslonego w § 7, w nastepujacych wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu prac objetych umowa ujetych umowa wysokosci rownej 0,3%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po przekroczeniu
przez Wykonawce termindw okre§lonych niniejszag umowa,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie rgkojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, liczac od daty wyznaczone] przez Zamawiajacego
do usunigcia wad, za kazdy dzieh zwtoki.

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, za kazdy taki
przypadek,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy taki
przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

4.

W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania
zobowigzania, okreslone w ust. 2 pkt 1 - 7 umowy, zostang zaliczone na poczet kary umowne;j
w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.



6.

§12
RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie robot zgodnie z umow3g i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcdéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty spowodowane
przez niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

§13
ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE
TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zakazuje si¢ wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamowieniu bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego. Wszelkie propozycje zmiany
winny by¢ przed przekazaniem ich Zamawiajgcemu poprzedzone zgtoszeniem przez Wykonawce
zamiaru ich dokonania Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny. Do
skierowanego do Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o dokonanie
zmian Wykonawca przedtozy ponadto sporzadzony przez siebie, a sprawdzony przez Inspektora
Nadzoru, kosztorys rdéznicowy zawierajacy wycen¢ robot zamiennych z podaniem podstaw ich
kalkulacji w stosunku do robot przewidzianych umowag. Kosztorys ten winien by¢ zgodny z
czynnikami cenotworczymi przyjetymi w dokumentach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach okreslonych w rozdz.
XVII pkt. SIWZ.

. Podstawag do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robot

dodatkowych bedzie protokot koniecznos$ci, sporzadzony po pozytywnej opinii Zamawiajacego
co do mozliwo$ci wprowadzenia zmian w realizowanym zamoéwieniu, a podpisany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru a w razie koniecznosci Projektanta.

Przy modyfikacji zakresu §wiadczenia Wykonawcy, strony wyodrebniaja:

- roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian
za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty dodatkowe, przez ktore rozumie si¢ roboty niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa i
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania umowy, a ktére wymagaja
zlecenia w ramach odrgbnego zamdowienia;

- roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktérych wykonanie stato si¢ zbedne.

. W przypadku modyfikacji przedmiotu zamdwienia poprzez roboty zaniechane wynagrodzenie

umowne zostanie pomniejszone w oparciu o czynniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu
ofertowego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy usunigcia rezultatu wykonanych
robot badz uzytych materiatéw i urzadzen dokonanej z naruszeniem tresci pkt. 5.

7. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczego6lnosci wady wynikajace z nieprawidlowej realizacji robot

1 czynnosci budowlanych oraz wady materiatow, urzadzen 1 instalacji, badz uzycia materiatow,
urzadzen, instalacji niezgodnych z dokumentacjg W razie potrzeby ponownego wykonania robot,
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie usung¢ wadliwe materialy i urzadzenia, a jesli tego
nie uczyni, Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiajg wigkszej wartosci —



potraktowac jako odpad i1 usung¢ na sktadowisko odpadéw na koszt Wykonawcy.

8. W terminie 7 dni od dokonania odbioru Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedlug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okre$§lone w harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia czg$¢ wynagrodzenia,

2) za wykonanie wadliwie elementy robét, okre$§lone w harmonogramie, wynagrodzenie
zostanie wstrzymane do czasu usuni¢gcia wad, a po ich usunigciu zostanie przez
Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokotu usunigcia wad.

9. W sytuacji gdy usunigcie wady wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie za te
roboty nie nalezy si¢ do chwili wykonania robot wolnych od wad potwierdzonego protokotem
odbioru i zostanie wyptacone w terminie okre§lonym w w niniejszej umowie, a Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wady.

10. W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych rob6t, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokonczenia robot osobie trzeciej
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych 1 wyraza zgode
na ich potragcenie z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace
zobowigzany jest zwroci¢ brakujacg kwote na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
otrzymania wystapienia Zamawiajacego w tej sprawie.

11. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkdw na opinie rzeczoznawcoOw
powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej usuni¢cia oraz koszty
opracowania wyceny(jezeli sytuacja taka zaistnieje).

12. Odstapienie od umowy
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z
wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii
robot,

f) w przypadku okreslonym w § 9 pkt 9.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ppkt 1 lit. b — f Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

2) Wykonawcy przystluguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

13. Rozliczenia przy odstapieniu od umowy
1) W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wedlug stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujgc bezpieczenstwo dla ludzi i mienia
oraz przed wplywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy
udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych niezwlocznie przy czym Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2) W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych przystugujacych
Zamawiajacemu z tytulu odstgpienia od umowy. W razie odstgpienia od umowy przez



ktoragkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materialy 1 urzadzenia optacone przez

Zamawiajacego bedg uwazane za jego wlasnos¢ i pozostang w jego dyspozycji. Jezeli zaistnieje

przypadek odstgpienia od umowy:

3) Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzic:

a) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu
przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa, i zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

c¢) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 1, winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy
tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa , a w przypadku braku mozliwo$ci ustalenia wartosci
na ich podstawie $rednie ceny Sekoncenbud dla wojewodztwa $wictokrzyskiego z daty
zlozenia oferty i podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru

4) W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy w §6 1 §13.

§14
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Bez pisemnej zgody zamawiajacego Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecia
wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowigzuja si¢ do podjecia krokow zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a w
przypadku nie osiggni¢cia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre§ci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy 1 podpisania go przez obie strony.

3. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



