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Zal. nr 6 do siwz
Wzor

UMOWANEF ..o

o wykonanie robot budowlanych zawarta w dniu .................... r. w Strawczynie pomiedzy
Gming Strawczyn ul. Zeromskiego 16, NIP 959-14-86-127 zwang dalej umowy Zamawiajacym,

reprezentowang przez :

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku rozstrzygnigtego w dniu  ................... r. postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

§1
- POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przedmiot, zakres rzeczowy

1) Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania :

3) Realizacja zamowienia odbywac¢ si¢ bedzie na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

... dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...



2. Dokumenty umowne i przepisy prawne

1) Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest ninicjsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

2) Integralne czgéci sktadowe niniejszej umowy stanowia:

a) specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia

b) dokumentacja projektowa,

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) oferta Wykonawcy,

€) harmonogram rzeczowo finansowy robot stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy, ktorego
podstawa wykonania begdzie opracowany przez Wykonawce metoda uproszczong kosztorys
na cen¢ ofertows.

3) W sprawach nie uregulowanych umowag majg zastosowanic obowigzujgce przepisy,
w szczeg6lnosci:

a) ustawa Prawo zamowien publicznych,

b) ustawa Kodeks cywilny,

c) ustawa Prawo budowlane,

d) ustawa o finansach publicznych

a ponadto:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

b) Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw

Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

§2
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU

1. Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji niniejszej umowy:
2) Zamawiajacy w szczegolnos$ci jest zobowigzany do:
a) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robot,
b) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia na budowe
i dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
C) po zgloszeniu przez Wykonawce dokonania odbioru robot od Wykonawcy przedmiotu
zamowienia,
d) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
e) zatwierdzenie harmonogramu robot sporzadzonego przez Wykonawce.
3) Zabrania si¢ Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego

jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.



§3
OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wg przekazanej
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedlug przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
warunkow umowy bez zastrzezen.

2. Ogolne obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a)
b)

terminowego wykonania robot zgodnie z umowag 1 harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy

wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacjag projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujagcymi normami
1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, przepisami dozoru technicznego,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogoéw
stawianych wyrobom budowlanym 1 urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci rob6ot okreslonych w
dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany okreslonych
standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego,

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881z po6zniejszymi zmianami),

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robot i miejscach skladowania materialdow zgodnie z przepisami i
dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w
jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

prawidlowego 1 czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 3
kpl. wraz wniesieniem do zasobdéw na koszt wykonawcy.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego.
Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy wraz z
wszystkimi uzgodnieniami.

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
sporzadzenia takiego planu.

Dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robot niezbednych
do wykonania przedmiotu zamowienia 1 przekazania go do uzytkowania 1 poniesienia
optat z tym zwigzanych.

W przypadku zniszczen lub uszkodzen obiektow, urzadzen lub ich czeSci w toku
realizacji — naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Przywrocenie do pierwotnego stanu terenu robot z uwzglednieniem zakresu nowo
powstatych obiektow budowlanych.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie
szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od Zamawiajacego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majatku osob trzecich,
ograniczenie praw osob trzecich z tytutu prowadzenia robot itp.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdéw i 0sob trzecich powstale w zawigzku z prowadzonymi robotami
w tym takze ruchem pojazdow.



n) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w
trakcie realizacji umowy zmianami, protokotami pomiaréw, certyfikatami, $wiadectwami
zgodnosci, atestami, itp. na materiaty wynikajace z dokumentacji technicznej i ogdélnych
przepisdéw w tym zakresie

0) Szczegodtowy zakres robot budowlanych zwigzanych z przedmiotem zamowienia okresla
dokumentacja techniczno — projektowa.

p) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialdow wlasnych,

r) Materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
| stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz.
1613) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

s) W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawic
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatbw. Badania te Wykonawca
wykona na wiasny koszt.

t) Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania
Swiadectw jako$ci materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak rowniez do
uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

2) W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt, w szczegolnosci:

a) osob odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzoér nad realizowanymi robotami oraz
zobowigzanych do uczestniczenia w naradach na budowie,

b) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot

) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia
od Zamawiajacego az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za
wszelkie szkody powstale na tym terenie. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy 1 przekazania go Zamawiajacemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,

d) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia
przekazania wykonanych robot Zamawiajacemu;

e) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt doprowadzenia do terenu budowy
niezbednych dla wykonania rob6t medidw, np.: energii elektrycznej, wody, odbioru
sciekow, ogrzewania oraz zamontowania licznikéw 1 ponoszenia optat na warunkach
uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami,

f) organizacje¢ sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem bezposrednim
nad robotami,

g) prace sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu,

h) dostawe wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajgcych z projektu i
zakresu prac,

i) wlasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,

J) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem o0sob trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;

k) prowadzenie robot w sposob nie powodujacych szkod, w tym zagrozenia ludzi 1 mienia.

3. Zlecanie robot podwykonawcom

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesSci zadania inwestycyjnego, okres§lonego w § 1 umowy,
przez podwykonawcow:



Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 , Wykonawca
obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinna spetniaé
wymogi wilasciwe dla umow zawartych z wykonawca okreslonych przepisami Ustawy Pzp musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robdt powierzonego podwykonawcy; integralng cze$S¢ projektu  umowy
o podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ begdzie harmonogram rzeczowo-
finansowy robot, ktory winien by¢ zgodny z harmonogramem, o ktéorym mowa §1 pkt 2 ppkt. 2
niniejszej umowy,

2) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

4) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z trescig umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlasciwy
dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych
W umowie do reprezentowania stron umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

19,

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w
powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe o
podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio.



11. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ 7 oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajgcego w_specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Whylgczenie, o ktorym mowa w _zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 11 pkt. 1
ppkt. 7 umowy.

13. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

15. Nie wypehienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 1, 6, 9 i 10 niniejszego
paragrafu stanowi podstaw¢ do natychmiastowego usunigcia z placu budowy podwykonawcy lub
zadania od Wykonawcy usuni¢cia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

16. Nie przedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe
do niezaakceptowania tych umow przez Zamawiajgcego.

17. Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robét w harmonogramie, o ktorym mowa w § 7.

18. Powierzenie przez Wykonawcg wykonanie czgéci zamoOwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co do
wykonania tej czegsci robot.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

20. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej umowy. Wymagania 1 zasady dotyczace powierzania wykonania czg$ci
zamowienia podwykonawcy dotycza takze dalszego podwykonawcy.

4.Wytyczenie obiektow i robot

1) Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robot przez osoby
uprawnione do tych czynnosci.

2) Usunigcie wszelkich btedow w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy, az do
osiggniecia stanu poprawnego.

5.Utrzymanie terenu budowy

1) W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

2) Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny speiniaé
wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe shuzby i inspekcje.



3) Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, wzmocnienia znaki
oraz zapewnic ich obstuge i1 dzialanie w okresie trwania budowy.

4) Przyjmuje si¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych teren
budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie Srodowiska

1) Z chwilg przejecia placu budowy Wykonaweca staje si¢ whascicielem i posiadaczem odpadow,
z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pd6zn. zm.)
oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232,
z pdzn. zm.)

2) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i1 kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajagcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty
lub straty.

3) Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych 1 nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie wptyw.

7. Dokumentacja powykonawcza

1) Wykonawca sporzadzi i przekaze po zakonczeniu realizacji robot Zamawiajagcemu kompletny
zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktora nalezy rozumie¢ dokumentacje
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz dokumenty o ktorych mowa w ppkt.2) jak rowniez kosztorys
powykonawczy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru
wszelkich innych dokumentdéw, sporzadzonych w jezyku polskim, takich jak: atesty
materialowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczanych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki
badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp.

§4
TERMIN REALIZACJI

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia ...........ccceeeenneene

§5
WSTRZYMANIE ROBOT
1. Wstrzymanie robot

1) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki
inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytulu koszty ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

a) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru dla zabezpieczenia
prawidtowego wykonania robot,
b) powstato z winy Wykonawcy.



§6
ODBIORY

1. Odbiory robot budowlanych

1) W trakcie realizacji zamdéwienia dokonywane beda odbiory robot zanikajacych oraz robot
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w Dzienniku
Budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie
wykonanych robét. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia rob6t 1 potwierdza ich wykonanie
wpisem do Dziennika Budowy.

2) Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw cze¢sciowych
wykonanych robot.

3) Po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbiér. Wykonawca

zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

b) skompletowania petnej dokumentacji powykonawcze;j.

C) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyl wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru.

d) zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru.

e) Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od
otrzymania kompletnego zawiadomienia

2. Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

1) Jezeli w toku odbioru czgsciowego robdt ujawnig sie wady to Inspektor Nadzoru nie dokona
odbioru elementu robdt dotknigtego wada, ujetego w harmonogramie i wyznaczy termin na
usunigcie wad.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci robodt zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda
przystugiwaly nastepujace uprawnienia :

a) w przypadku wad nieistotnych, ktore nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, nadajacych sig
do usunigcia Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy jednoczesnie wyznaczajac
termin na usunie¢cie wad;

b) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

- jezeli wady umozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonaé
odbioru 1 obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy  po
raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu
wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce
z realizacjg zamowienia.

c) w przypadku wad istotnych nadajagcych si¢ do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy termin na
ich usunigcie i do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do
czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwloce z
realizacjg zamdowienia.

§7
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalily, Ze wynagrodzenie ryczattowe za realizacj¢ catego przedmiotu umowy wynosi
ceesesennenenns ZH DFULLO
STOWNIE ZEOTYCR: L.ttt et
w tym podatek VAT ........ccoveeiiiiiiieeieeeieees zth.



Wymieniona wyzej cena obejmuje:

CZESC NR 1: Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Chelmcach

za ceng¢ ryczaltowa brutto 7k

SHOWIMEC.c.cucurncninenrisacninennnsncssnnnsssssnsnsnssssesssnsnsssassesessssssssssssasssssssssssnsssssssssssssssssssnsns s sesessesssssssnnns
w tym podatek VAT ............% co stanowi zL

CZESC NR 2: Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Korczynie

za ceng¢ ryczaltowa brutto 7k

SHOWIML..c.cucerecncnnennsncnsnnnnssnsasananssssssasssssassssssssssasasssssssssssssssssassssssssssasassssssssnssssssnsnsnsss sesssssssssssnes
w tym podatek VAT ............% co stanowi y/ 8

CZESC NR 3: Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Niedzwiedziu

za ceng¢ ryczaltowg brutto 7}
SHOWIML.c.c.ueerecncnnnnnsasasnnnsnsasasanansssssassssssasassssssssssasassssssssssasassnsasns seessssessstnsssnsesentssssesesssessssesesensnsnes
w tym podatek VAT ............% co stanowi y/ 8

CZESC NR 4: Termomodernizacja budynku Zespolu Placowek O$wiatowych w Oblegorku

za ceng¢ ryczaltowa brutto 7}
SHOWIIIC..cucueurnenenennaansnnnasssssssssssssssssasasasasssasssssssasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasnsas s bsssbssssssssans
w tym podatek VAT ............% co stanowi y/ 8

CZESC NR 5: Termomodernizacja  budynkéw: Zespolu Placowek  Oswiatowych
w Promniku oraz Publicznego Przedszkola w Promniku

za ceng¢ ryczaltowg brutto 7}

SHOWIIIC e cueeeneeeneaasaaannnaassnssssassasssssasaasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasassssssssssssssssans
w tym podatek VAT ............% co stanowi y/ 8

CZESC NR 6: Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Rudzie Strawczynskiej

za cen¢ ryczaltowa brutto zi
SHOWIME.c.ceeernenennannsnennanniiitit et b e
w tym podatek VAT ............% co stanowi V8

CZESC NR 7: Termomodernizacja budynku Zespolu Placowek Oswiatowych w Strawczynie

za ceng¢ ryczaltowg brutto 7}
SEOWILIC. c.ceueaereenereraencsneseraesereenersesesessesssnsssssenssnssssnsssrsessssesessssssssssssensrasessenssssessensssssessssensatensssensass
w tym podatek VAT ............% co stanowi V8




2. Okreslona w pkt. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplatg za catos¢ robot w celu
osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu.

3. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu $wiadczenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy.

4. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, z
zastrzezeniem ust. 3 , co wynika z istoty zamoOwienia i zwigzanym z tym ryzykiem

Wykonawcy.

5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznos$ci, przenie$¢
wierzytelno$ci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niego lub udziatu
w nim, na osoby trzecie.

6. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkdw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 10% wartos$ci brutto catego przedmiotu umowy
w kwocie: ......... zh (stownie ztotych @ . ... o))
W HOTINIC: ..o s

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w naste¢pujacych terminach:
1. czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot,
po odbiorze koncowym calosci inwestycji, w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru
cato$ci robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa,

2. pozostala cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy (na jego pisemny wniosek) w
terminie 15 dni po uptynigciu okresu rekojmi i po ewentualnym potraceniu kar
przewidzianych umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy na
jego pisemny wniosek.

4. Jesli termin zakonczenia robot stanowiacy przedmiot niniejszej umowy nie zostal przez
Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okre§lonych w § 6 pkt.2 jest on zobowigzany do
przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedluzeniu ulegt termin
zakonczenia robot. Dokument potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie
pézniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowg o wykonanie rob6t badz daty odbioru koncowego.

5. W przypadku nie dostarczenia przedtuzenia zabezpieczenia w terminie okreslonym w pkt. 4,
Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty
stanowigcej 10% wynagrodzenia okreslonego w umowie.



6. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktdérej gwarant zobowiazuje si¢ do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz z o$wiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie, lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

§9
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bgdzie po wystawieniu przez Wykonawce
prawidtowej faktury.

. Zamawiajacy dopuszcza cze$ciowe fakturowanie robot (jedna faktura czeSciowa).

. Wartos¢ faktury cze$ciowej nie moze przekroczy¢ 35% wartosci robot objetych umowa.

. Faktura za roboty cze$ciowe winna by¢ ztozona zamawiajacemu nie wezesniej niz 31.10.2014 .

. Faktura cze¢$ciowa rozliczana bedzie za zakonczone i odebrane roboty przez Inspektora nadzoru ,
potwierdzone protokdtem odbioru czesciowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru |
pracownika Zamawiajacego.

6. Faktura cze$ciowa, faktura koncowa i zalaczniki do faktur musza by¢ zgodne z planem

ptatnosci, ktory zostat uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

7. Podstawa do wystawienia faktury i zlozenia do Zamawiajacego bedzie, protokdt odbioru
podpisany przez Wykonawce robdt i Inspektora Nadzoru. Protokot ten bedzie stanowil zalgcznik
do faktury. Protokét odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony
wykaz efektéw rzeczowych o ich wartosci, jesli taki zostal dostarczony przez Zamawiajacego
Wykonawcy wraz z umowa.

8. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protoko6t odbioru koncowego
sporzadzony przez Zamawiajacego.

9. Naleznosci Wykonawcy beda platne przelewem na konto Wykonawcy

wn B~ W N

10. Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatna z rachunku Zamawiajacego.

11. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaplata bedzie nastgpowa¢ w terminie do 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotéw odbioru albo na
podstawie rozliczenia sporzgdzonego po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia
robot 1 ich dokonczenia osobie trzecie;.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajagcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obciazajagce Wykonawce zgodnie z trescia niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

12. Jezeli czg$¢ lub cato$¢ robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byla
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu wraz z fakturg
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za date
zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku podwykonawcy.

W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem, zakres realizowanych przez podwykonawce robot,
objety bedzie ostatnig fakturg postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio.

13. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, Zamawiajagcy wstrzyma platnosci nalezne
Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

14. W przypadku okreslonym w pkt. 9 umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajacemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty.

15.W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe



o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach
okreslonych w pkt. 5-7 umowy. Podstawa do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, obcigzajacej wykonawce/podwykonawce, do ktorej dotagczony bedzie protokot
odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Protokot odbioru
moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 pkt 2 ppkt. 2 lit.e.

16.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o
terminie zglaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

19.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

20.W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaplaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11, Zamawiajgcy dokona
zaptaty w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonych
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 11.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt. 11, Zamawiajacy potraca kwot¢e wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
REKOJMIA

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych lub powstate w
okresie rekojmi.

2. Okres r¢kojmi ustala si¢ na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

3. W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada
ich usunigcia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usuni¢cia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy.

4.  Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstate na
skutek wad rozwiazan, ktoére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod wykonania
robot.



§11
KARY UMOWNE

1. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajagcemu karg
umowng stanowigca 20 % wynagrodzenia okreslonego w §7 z uwzglednieniem postanowien

§ 13 pkt.12.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia brutto
za cate zadanie, okreslonego w § 7, w nastepujacych wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu prac objetych umowa ujetych umowa wysokosci réwnej 0,3%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po przekroczeniu
przez Wykonawce termindéw okreslonych niniejsza umowa,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
do usuni¢cia wad, za kazdy dzien zwloki.

3) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, za kazdy taki
przypadek,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy taki
przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
4. W przypadku odstagpienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania
zobowigzania, okre$lone w ust. 2 pkt 1 - 7 umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej

w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

5. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§12
RYZYKO WYKONAWCY

1. Za wykonanie robdt zgodnie z umowa 1 oddanie ich Zamawiajacemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego

lub podwykonawcow przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody 1 straty spowodowane
przez niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rgkojmi.



§13
ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE
TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zakazuje si¢ wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamowieniu bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego. Wszelkie propozycje zmiany
winny by¢ przed przekazaniem ich Zamawiajgcemu poprzedzone zgltoszeniem przez Wykonawce
zamiaru ich dokonania Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny.

Do skierowanego do Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o

dokonanie zmian Wykonawca przedtozy ponadto sporzadzony przez siebie, a sprawdzony przez

Inspektora Nadzoru, kosztorys réznicowy zawierajacy wycene robot zamiennych z podaniem

podstaw ich kalkulacji w stosunku do robot przewidzianych umowa. Kosztorys ten winien by¢

zgodny z czynnikami cenotworczymi przyjetymi w dokumentach.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach okreslonych w rozdz.
XVII pkt. SIWZ.

3. Podstawa do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robot
dodatkowych bedzie protokét koniecznosci, sporzadzony po pozytywnej opinii Zamawiajacego
co do mozliwosci wprowadzenia zmian w realizowanym zamowieniu, a podpisany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru a w razie konieczno$ci Projektanta.

4. Przy modyfikacji zakresu §wiadczenia Wykonawcy, strony wyodrebniaja:

- roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian
za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty dodatkowe, przez ktére rozumie si¢ roboty niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa i
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy, a ktére wymagaja
zlecenia w ramach odrebnego zamdwienia;

- roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

5. W przypadku modyfikacji przedmiotu zamowienia poprzez roboty zaniechane wynagrodzenie
umowne zostanie pomniejszone w oparciu o czynniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu
ofertowego.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy usunigcia rezultatu wykonanych
robot badz uzytych materialow 1 urzadzen dokonanej z naruszeniem tresci pkt. 5.

7. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczeg6lnosci wady wynikajace z nieprawidlowej realizacji robot
1 czynnosci budowlanych oraz wady materiatow, urzadzen 1 instalacji, badz uzycia materiatow,
urzadzen, instalacji niezgodnych z dokumentacja W razie potrzeby ponownego wykonania robot,
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie usung¢ wadliwe materiaty 1 urzadzenia, a jesli tego
nie uczyni, Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiajg wigkszej wartosci —
potraktowac jako odpad i1 usung¢ na sktadowisko odpadéw na koszt Wykonawcy.

8. W terminie 7 dni od dokonania odbioru Strony dokonajg na pisSmie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okreslone w harmonogramie, nalezy sig
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia,

2) za wykonanie wadliwie elementy robot, okres§lone w harmonogramie, wynagrodzenie
zostanie wstrzymane do czasu usuni¢gcia wad, a po ich usunigciu zostanie przez
Zamawiajacego wyplacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokotu usunigcia wad.

9. W sytuacji gdy usunigcie wady wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie za te
roboty nie nalezy si¢ do chwili wykonania robot wolnych od wad potwierdzonego protokotem
odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w w niniejszej umowie, a Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

10. W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokonczenia robot osobie trzeciej



Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych i wyraza
zgode na ich potracenie z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace
zobowigzany jest zwroci¢ brakujacg kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
otrzymania wystgpienia Zamawiajacego w tej sprawie.

11. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje roéwniez zwrot wydatkOw na opinie rzeczoznawcoOw
powolanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej usuni¢cia oraz koszty
opracowania wyceny(jezeli sytuacja taka zaistnieje).

12. Odstapienie od umowy
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

¢) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) jezeli Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni, z
wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii
robot,

f) w przypadku okreslonym w § 9 pkt 9.

W przypadkach, o ktorych mowa w ppkt 1 lit. b — f Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

13. Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

1) W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wedlug stanu
na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi 1 mienia
oraz przed wplywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy
udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych niezwlocznie przy czym Wykonawca najp6zniej w terminie do 7 dni
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2) W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych przystugujacych
Zamawiajacemu z tytulu odstgpienia od umowy. W razie odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materialy 1 urzadzenia optacone przez
Zamawiajacego beda uwazane za jego wtasnos¢ i pozostang w jego dyspozycji. Jezeli zaistnieje
przypadek odstapienia od umowy:

3) Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzic:

a) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu
przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa, i zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

c¢) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 1, winny by¢ sporzadzone w sposéb okreslony przy
tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa , a w przypadku braku mozliwo$ci ustalenia wartosci
na ich podstawie $rednie ceny Sekoncenbud dla wojewodztwa $wigtokrzyskiego z daty
ztozenia oferty i1 podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru

4) W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy w §6 1 §13.



§14
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Bez pisemnej zgody zamawiajacego Wykonawca nie moze przenies¢ na osobg trzecia
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowiazujg si¢ do podjecia krokow zmierzajgcych do polubownego zatatwienia sprawy, a w

przypadku nie osiggni¢cia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany i uzupeknienia treSci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

3. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



