SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE BUDOWY SCENY WIDOWISKOWE WRAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERNU DZIALKI NR 755/15 W
RUDZIESTRAWCZY NSKIEJ GM. STRAWCZYN

ST-1

WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. _Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogoélne odnigsds wymaga technicznych
wykonania i odbioru robot, ktére zostarwykonane podczas budowy sceny
widowiskowej wraz z zagospodarowaniem ternu damiatk 755/15 w miejscowgi
Ruda Strawczska gm. Strawczyn, zgodnie z opracowdnkumentag projektows.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres robot obejmuije:

- budowe sceny widowiskowej;

- zagospodarowanie terenu;

- budowe drég wewrtrznych, alei parkowej orazagow komunikacji pieszej;

Specyfikacg techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanyc

w pkt. 1.1.

ST-2 - Roboty budowlane i wykozeniowe;
ST-3 - Roboty ziemne i prace geodezyjne;
ST-4 - Roboty drogowe;

ST-5 - Zagospodarowanie terenu;

ST-6 - Instalacje sanitarne;

ST-7 - Instalacje elektryczne;

1.3. Zakres robét obiych ST

Specyfikacje Techniczne uwzghiajp normy pastwowe, instrukcje i przepisy stosog
sie do robot.

Niezalenie od postanowie Danych Kontraktowych normy patwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznietla stosowane przez Wykonawvc
w jezyku polskim.

1.4. Niektore okrédenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naleéy rozumie& nasgpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy- osoba wylansowana przez Wykonawgpowaniona do




kierowania robotami i wygiujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
obiektow.

1.4.2. Laboratorium laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zaaaae(o.
niezbhdne do przeprowadzania wszelkich badpréb zwihzanych z ocen
jakdci materiatow oraz robot.

1.4.3. Materiaty- wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t zgodne
z dokumentagjprojektow i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektain- uprawniona osoba /zesp6!/ prawna lub fizycztada autorem
dokumentacji technicznej.

1.4.5. Ireynier — oznacza os@lpowotan, przez Zamawiagcego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie

1.4.6._Aprobata Techniczradokument potwierdzagy pozytywra opini¢ techniczi
wyboru stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w okéenych
warunkach, wydany przez jednestipowaniona do wydawania aprobat
technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jalki@i — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufaniaze naleycie
zidentyfikowano wybor, proces lub ustugazgiodne z okrdona normg lub
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu dgrabow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy opatrzony pieexia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stdacy do notowania wydarzaezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanychoodly robét, przekazywania
polecé i innej korespondencji techniczne] paoey Inzynierem, Wykonawg i
projektantem.

1.4.9. Ks¢ga obmiaru- akceptowany przezagniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w Kstdze Obmiaru
podlegay potwierdzeniu przez hyniera.

1.4.10._ Odpowiednia (bliska) zgodide- zgodné¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, &ligorzedziat tolerancji nie zostat olileny - z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.11. Polecenie hyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeygniera, w
formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunk+ czs¢ Dokumentacii Projektowej, ktora wskazuje lokatiga
charakterysty&i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

1.4.13 .Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich $ld (przedmiar) w kolejngci
technologicznej ich wykonania.



1.4.14. Obiekt budowlany nalery przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.15. Budynek- naley przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwi
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pappwezegrdéd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.16._ Budowli— naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniskapdr, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno sftg maszty antenowe, wolno sitg trwale
Zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stej instalacje przemystowe Iub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnigciekdéw, skladowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemn@odziemne przégia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle spagtoementarze, pomniki, a tak
czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i inhyc
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i agizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym oZci przedmiotow skladagych s¢ na caté¢ uzytkowa.

1.4.17. Obiekt matej architekturynaley przez to rozumie niewielkie obiekty,
a w szczegOlni:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,
b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodagwe
c) uzytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu paaiku, jak: piaskownice, Ktawki,
drabinki,smietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany naley przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadd
technicznej, przewidziany do przeniesienia w iimiejsce lub rozbiorki, a take
obiekt budowlany nie patzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe,
pawilony sprzedsy ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe 1 powit
pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ollanym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.20._Roboty budowlanenaleyy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.21. Remont— naley przez to rozumie wykonywanie w istniegicym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegzych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowjcych bieacej konserwaciji.

1.4.22. Uradzenia budowlane naley przez to rozumieurzadzenia techniczne zwdane
z obiektem budowlanym zapewrieg maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragkza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu
lub gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plack po
smietniki.

1.4.23. Teren budowy naley przez to rozumieprzestrza, w ktorej prowadzoneas
roboty budowlane wraz z przestrzenajmowai przez uradzenia zaplecza budowy.
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1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchéonpna cele budowlane nalery przez to
rozumie tytut prawny wynikagcy z prawa wtasniei, uzytkowania wieczystego, za-
rzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunbovzigzaniowego, prze-
widujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie na budew naley przez to rozumiedecyzg administracyja
zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych dotyeych obiektu budowlanego.

1.4.26. Dokumentacja powykonawczaaley przez to rozumiedokumentag budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongearob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.27. Wyréb budowlany naleyy przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodrigi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowsn, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw tlisswania we wzajemnym
pofaczeniu stanowicym integrall catas¢ uzytkowa.

1.4.28. Optata- nalery przez to rozumiekwote naleznosci wnoszoml przez zobowszanego
za okrélone ustaw obowihzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.29. Droga tymczasowanalery przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan
przeznaczondo ruchu pojazdéw obstugiglych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentag projektows i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach umownych przeiea

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkivsimaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagjdziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziabddaa ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kewowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasnygkb

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatzona do dokumentéw przetargowych:
1 projekt budowlany wielobramowy
2 specyfikacja techniczna

Dokumentacja - projekt budowlany wielobzamwy
W/w projekt znajduje sido wghdu w siedzibie Zamawiagego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po pezya mu kontraktu.



Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez naga: w ramach ceny
kontraktowe).
Wykonawca zobowzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczay o
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacjtatcci obchzaja
Wykonawe wygrywapcego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca
uwzgkdni w Cenie Kontraktowe).
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powirtnyg wprowadzone na finie i
autoryzowane przez igniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej paw
by¢ wprowadzone przez hygniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodn&: robdt z dokumentagijprojektove i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczreezanne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione daho w
jednym z nich s obowhzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowuye
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mize wykorzysté biedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychntiaawiadom¢ inwestora, ktéry
dokona niez&dnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokabdgy. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiabdd zgodne z dokumentacprojektow i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbggci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach tecdmych uwaane kda za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach okilenego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowy musza j@ginorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to naemadowalajca jakas¢
elementéw budowy, to takie materiaty lub elementyddwli beda niezwiocznie
zastpione innymi, a wykonany zakres rob6t rozebrankaszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie riiavaealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru kicowego robot w szczegolém:

a) utrzyma warunki bezpiec#astwa pracy i pobytu oséb wykongajych
czynnaci zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stiaacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed gpsin osob nieupowaionych,

b) fakt przystpienia do robdt wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w Sposob uzgodniony z inwestorem przez umiesie W miejscu
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, liab te kzda utrzymywane
przez wykonawgw dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,



c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy,ndaiuje i lkdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe uwdzenia zabezpieczgie teren budowy,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widoczaidw dziea i w nocy/ tych urzdze i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglv bezpieczestwa,

e) wykonawca podejmiérodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowageh
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym §egdkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcow.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podtetrebnej zaptacie i przyjmuje

Sk, ze jest whczony w cen kontraktowd.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow@& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawcedzie:
— utrzymywad teren budowy i wykopy bez wody siogj,
— przestrzegat zaleid’arstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat si do przepisow i norm dotygezych ochronyrodowiska na terenie i
wokoét budowy i ledzie miat szczegdllny waidl ba:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dimaz/ch
b) ostraznosci zabezpieczenia przéddkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgsowej, Wykonawca
bedzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach tiych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dra sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przefmisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowagomearem
wywotanym jako rezultat robo6t albo przez persongkanawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia niezda dopuszczone dozycia, a zwlaszcza
wywotujace szkodliwe promieniowanie oggeniu wigkszym ni dopuszczalne.
Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawni@njednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, aza&arczeniu
robot ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafjatechnologicznych wbudowania. zé4 wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawdgly powinien otrzymé& zgod na uwycie tych
materiatdw od wiéciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca wayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig}



1.5.8._Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkpinstalacji na powierzchni ziemi, za wdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wi&cicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych przez
zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcaexapi odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w iezasvania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi itowasi zainteresowane
wiadze lokalne orazgolzie wspoétpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca hdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzieka
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach tadosonych mu przez
Zamawiajcego.

1.5.9. Ograniczenia obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagzeobchzen na G przy
transporcie materiatdbw i wypasania na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezlzdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyalgowo tadunkow i o
kazdym takim przewoziedulzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. BezpieczZsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawcedhie przestrzegat przepiséw bezpigtstea i
higieny pracy, w szczegolda wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkeglth dla zdrowia oraz
niespetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczae
socjalne oraz sper i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i wszelkie materiaty

I urzadzenia aywane do robodt od daty rozpecza do daty wydanigwiadectwa
przegcia przez Inwestora.

Wykonawca hkdzie utrzymywa roboty do czasu kKamowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w
zadawalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioracéwego. Jdi
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymaikiena polecenie Inwestora
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zmane z robotami i dglzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny



za wypelnienie wszelkich wymafgia prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzer lub metod i w sposéb gty bedzie informowé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Zajcie pasa drogoweqo i organizacja ruchu przgcajpasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgsany jest do zorganizowania ruchu
zastpczego i oznakowania robo6t w przypadkuezsg drogi.

W przypadku zajcia drogi wykonawca zobowzany do wykonania projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodaiego z wigcicielem drogi,
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowanigbiezpieczenia terenu robét oraz
oznakowania objazdow i drég.

1.5.14. Dziatanie zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem robot

Przed rozpocxiem rob6t wykonawca jest zobawany powiadondi pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozguezprac oraz o przewidzianym
terminie ich zakaczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przgzkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjowiazany jest do:

1 oznakowania pomieszazedrzwi,

2 wykonania szczegotowych instrukcji dotycej eksploatacji i obstugi instalacji i
urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technolog&zn

Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] zolbamainy jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i ka&zaniu do eksploatacji
instytucjom lub aytkownikowi, ktorych obecn& jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zgaane z udziatem ich przedstawicieli

w odbiorach. Odbiory techniczne naye przeprowadza zgodnie z wytycznymi
stawianymi przez przysziegaytkownika instalacji i urzdze.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do rob6t wykonawca ptagdsszczegotowe informacije
dotyczice proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialtdbw i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébek do
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zohpany jest do prowadzenia bada
w celu udokumentowaniae materialty uzyskane z dopuszczonegadta w sposob
ciagly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie gmstrobot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wigcicieli i odngnych wiadz na
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pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wdczapc w to zrodia
wskazane przez zamawieggo i jest zobowgrzany do dostarczenia inwestorowi
wymaganych dokumentow. Wykonawca ponosi odpowidniaia za jakd¢
dostarczonych na budewnateriatdw. Ponosi tak koszty z tym zwizane. Humus i
naktad czasowo zele z terenu &da sktadowane w haldy i naginie wykorzystane
przy zasypce wykopow po uprzednim stwierdzeniuloddpowiedniej przydatroi
zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazawestora.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyiniera, Wykonawca nie cozie
prowadz¢ zadnych wykopdéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacjardédet materiatow &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadsie wymaganiom.

Materiaty i elementy budowli nie odpowiade¢ wymaganiom zostanprzez
wykonawe wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich wymncelu jest
mozliwe po akceptacji inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyjciem i nie
zaptaceniem.

Wariantowe zastosowanie materialow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje ziwos¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach,kamawca powiadomi
Inwestora 0 swoim zamiarze, co najmniej na trzytyge przed ich zyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez
zgody inwestora.

Pochodzenie materiatéw

Odpowiednie certyfikaty pochodzeniada wymagane przez inwestora przed
wbudowaniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane métedo czasu gdydala one
potrzebne do robot bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez fyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych zzaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych rob6t. Spet ten winien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, pragektorganizacji robot.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniamwestora w



terminie przewidzianym kontraktem.zidvany sprzt przez wykonawg¢ musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy i zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jegaytkowania.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewidujeycie wariantowego speu
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze kayego akcepta¢jprzed
uzyciem sprztu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca pasvirdysponowasprztem
gwarantujcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami Skkrgmi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczivejterminie przewidzianym w
umowie. Sprgzt powinien by utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien fe dysponowd sprawnym sprgem zapasowym,
umazliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii stuzpodstawowego.

4.0 TRANSPORT

5.0
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Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych
materiatéw. Liczbarodkéw transportu musi zapewnprowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaolwestora, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnig wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i
innych parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiad@e warunkom
kontraktu leda na polecenie inwestora usete z placu budowy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragatdnie z kontraktem oraz za
jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodfioz dokumentacja
projektowa i ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykorswdpowiedzialny
jest za dokladnid wytyczenia budowli w planie i wysoka. Wykonawca prowadzi
stale dokumentacje geodezyjpodczas wykonywania robét.

Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostanesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robét dula oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotez realizacji robot dla wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zg#o
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtnania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.
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KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwhzana z wykonaniem budynkow powinnachyrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskidrm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych bafdanaleey uzn& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnideeeli ktdrekolwiek z wymaganie
zostalo spetnione nalg dary faze robot uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowaélbadania ponownie.

Sprawdzenie zgoddo z dokumentag] Projektows polega na poréwnaniu
wykonywanych, hdz wykonanych robét z DokumentacjProjektova, oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgoditd na podstawie ogtlizin i pomiarow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t maszodpowiadd wymogom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicgne@raz musz posiada
Swiadectwa jakéci producentéw i uzyskaakceptagj Zamawiajcego.

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédmneykonania robot
z dokumentagjprojektows, specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego.

Program zapewnienia jalod

Do obowhzkéw wykonawcy naley sporadzenie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia j&&io w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratel]
realizacg zgodnie z dokumentacja projekt@wST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakdci bedzie zawiera::

czes¢ 0golmna opisujaca:

organizac} wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia tpbo

organizac} ruchu na budowie

zasady BHP

wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot (kierownikow z odpowiednimi upraamami)

system prowadzonej kontroli sterowania j&i® wykonywanych roboét
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli jaki wraz z opisem laboratorium
prowadacego badania

7 sposob i form gromadzenia wynikow baddaboratoryjnych oraz przekazywania
wynikow do inwestora

A WNPRF

o U1

cze§é szczegolow zawierajaca:

2 sposob i procedampomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢ pobierania préobek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
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wykonywania poszczegoélnych elementow robot
3 sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jalégi robd6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazom jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robét i jakadci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systé&ontroli,
wiaczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie wadzenia nieziédne do
pobierania probek i badamateriatow oraz robdt. Przed zakaeniem systemu
kontroli inwestor mee zaada® od wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowanige poziom ich wykonania jest zadawataj. Wykonawca bdzie
przeprowadza& pomiary i badania materiatbw oraz robot z estatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagarga,do zakresu bada

i ich czstotliwosci 3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gay n
zostaty one tam okéone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jestnieczny, aby
zapewnt wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkiesztp zwhzane z
organizowaniem i przeprowadzeniem badzateriatow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmaijjakiegokolwiek badaniswymaganego w ST, stoso&eazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@vgmzez Inwestora. Przed
przystpieniem do pomiaroéw i badawykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru i baflaPo ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywainwestorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bada nalezy wykonywa na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dojwania
kontroli pobierania probek i badania materiatow ztodta ich wytwarzania i
zapewniona mu dalzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i prodiacen
materiatdbw. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty wykonawcy as
niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lubczleiezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych badab oprze si na wikasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robét z dokumentacprojektows i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych bati@oniesione &da przez Wykonawe

Atesty, jakéci materiatéw i urzdzen

Przed wykonaniem kontroli jakoi materiatdow przez Wykonawg Inwestor mae
dopuci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich petr
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zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST w przypadku materiatdia, ktérych atestyss
wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robdtdbie posiada atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadagce atesty na ugdzenia — wane legalizacje magby¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci ze ST to
takie materiaty lub urdzenia zostanodrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgamMjacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczepny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imieniazwiska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy te dola czytelne, dokonane trwattechnile , w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumentdd oznaczone kolejnym
numerem zafcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jakoi armonogramow
robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robat, trudiai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia tyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanid@jch, ulegajcych zakryciu,
czesciowych i kmacowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdllnym wazkvi z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementoéw budowli digoiem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy



beda przediaone Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpis

z zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stepidontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poledeWykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatléw, orzeczenia o jako materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci. Dokumenty te stanowizabcznik do odbioru rob6t. Winny kdyudosgpnione
na kadezyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz w/w nagpujace dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania inwestycyjnego

protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne
protokoty odbioru rob6t

protokoty z narad i ustate

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaokeichentéw na budowie.

OO WNBE

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomeed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Irtyniera i przedstawiane do vaglu
nazyczenie Zamawiagego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robo6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @inrobdét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpek nadzoru o zakresie
obmierzanych i terminie obmiaru, co najmniej nanBtzed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do kaiki obmiaréw. Jakikolwiek fd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdo
robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzidziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowazku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostanpoprawione wg ustabe
Inspektora nadzoru naspnie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z ¢ztdicia
wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okétania ilosci robot i materiatow

Zasady okrédania ilcsci robot podane ss w odpowiednich specyfikacjach technicznych
I KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powirngpdnie z jednostkami oldlenymi
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w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. ddeenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe Jeeli urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestujcych, to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. \Wagqii zasady wdrania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wyma-
ganiom SST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag W sposéb agty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przsiia rob6t

W ramach zapiséw kontraktu znajagje zasady odbioru robot oraz wypetnienia
gwaranciji.

Zapisy te muszuwzgkdniat proces cgsciowych odbioréw, odbioru ostatecznego,
dla ktorych ledzie opracowany harmonogram odbioru robot.

8.2. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przezyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi kacowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3. _Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji ulegra
zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania
0g0Ilnego pospu robaot.
Odbioru robét dokonuje #ynier.
Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomienierryitiera. Odbior bdzie

przeprowadzony niezwitocznie, nie Zniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadon@entym fakcie layniera.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadpProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbiér czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegsivg zasad jak przy odbiorze imwym
robot.
Przy odbiorze ggciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na mi@pnami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot

b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatéw

Odbiér kbcowy
Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w
odniesieniu do ich ilei, jakasci | wartdsci.
Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru kacowego lkdzie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na frinie o tym fakcie Iayniera.
Odbidr kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez zimiera zakaéczenia robot | przycia
dokumentow.
Odbioru kacowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgs@go W
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodée wykonania rob6t z Dokumentadprojektowg i ST.
W toku odbioru kacowego robot komisja zapoznagsiz realizaci ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aekowych lub robét
uzupetniagcych w warstwie scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja
przerwie swoje czynrai i ustala nowy termin odbioru koowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega aslymaganej
Dokumentagj Projektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiaszgo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniaggc pomniejszom wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorunckaego robdt jest
protokot odbioru kacowego robot spoarlzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaa@any przygotowanastpujace
dokumenty:
- Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,
- Uwagi i zalecenia liyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikggh i
ulegapcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jeg@ed,
- Dzienniki Budowy,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,
- Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow,
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- Opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zg@driPZJ i
ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamaytego.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

- zakres i lokalizagj wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokunugiraiojektowej przekazanej
przez Zamawiacego,

- uwagi dotycace warunkéw realizacji robot,

- dak rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego niegda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawa@ wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetrag keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawsegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy

komisja.

Przy odbiorze kiacowym naley sprawdzt :

- Zgodnd¢ wykonania z DokumentacpProjektova oraz ewentualnymi  zapisami w
Dzienniku Budowy dotycgcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowe;.
- Protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usunécia
usterek.

- Aktualnas¢ Dokumentaciji Projektowej , czy wprowadzono wszigs#miany i
uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych bafdgodczas odbioru powinny byjete w protokole
zgodnie z aktualnie obow#ujacymi przepisami.

Odbiér ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych ra@éizanych z usurciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedapwym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostatecznydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

PODSTAWA P+ATNOSCI

Ustalenia ogdlne.

SzczegOty ptatnici zawarte s w SIWZ.

Dla rob6t wycenionych podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe iprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych
(ofercie).

Wynagrodzenie ddzie uwzgédniat SST i dokumentagjprojektows.

Wynagrodzenie robotgdzie obejmoweé
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robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi im
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas tnadudowy, wraz z dostar-
czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wpemlzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z posipu robét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniadwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c)optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustieitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b)utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizagjchu obejmuje:
(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

Koszt wykonania przyczy do celow budowy (woda, energia itp.), nie pgdle
odrebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cer kontraktowva.

Koszty zuycia wody i energii dla celéw budowy ponosi Wykortaw

Warunki szczeqgodtowe ptadmd beda przedstawione w SIWZ

.O PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w mdych miejscach powotyj sie na Polskie Normy,
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integral czesé
I naleey je czyt& tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tameo
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wystepowaty. Rozumie si ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartdcia i wymaganiami. Zastosowaniecda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie @diej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile n
postanowiono inaczej. Robotyeda wykonywane w bezpieczny sposdaigisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi nornvedyni krajow UE Ilub
beneficjantéw programu ISPA w zakresie pekygh przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgwijacych norm
przy wykonywaniu robét okétonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowié na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartym

w Specyfikacjach Technicznych.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Ttg&dnolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016)

(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, p8&1, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959)

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @R
w sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz.2)2004 r. Nr 198, poz. 2042)

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicinfitekst jednolity: Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYZz dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych

Opracowat:
inz. Krzysztof Ol&



