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dotyczy: postgpowania o zaméwienie publiczne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej
budowy chodnika przy drodze wojewodzkiej nr 748 w msc. Strawczynek (ZP.271.1.23.2019)

Na podstawie §38 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U.2018.1986 tj. z dnia
2018.10.16), zwracam si¢ o wyjasnienie tresci SIWZ W punkcie V SIWZ, Zamawiajacy
okresli termin realizacji zamowienia wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do konca 2019 r.
Biorac pod wuwage dlugosé trwania uzgodnien migdzybranzowych, procedur
administracyjnych wykonania podziatéw dziatek oraz uzyskania decyzji ZRID, realnym
okresem realizacji zakresy zamowienia jest minimum 7 miesigcy. Prosze o dokonanie
zmiany terminu realizacji zamoéwienia.



