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1.0 WSIEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna — wymagania ogoélne odnigside wymaga technicznych
wykonania i odbioru roboét, ktore zostarwykonane przy inwestycji jak jest
dostosowanie budynku Wdu Gminy w Strawczynie do potrzeb o0s6b z
niepetnosprawniciami- budowa windy, tazienka dla osob niepetnosprch w
miejscowdci Strawczyn, dziatka nr ewid. 914

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres robot obejmuije:
- przebudow pomieszczi istniegcego budynku;
- budow zadaszenia nad wejem gtownym,;
Specyfikacy techniczi jako cz$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych rigle
odczytyw& i rozumie€ w odniesieniu do zlecenia wykonania robo6t opisanyc pkt.

1.1.

ST-2 - Roboty budowlane i wykiczeniowe;
ST-3 - Roboty rozbiorkowe

ST-4 - Roboty ziemne i prace geodezyjne;
ST-5 - Instalacje sanitarne;

ST-6 - Instalacje elektryczne;

1.3. Zakres robét oblych ST

Specyfikacje Techniczne uwzghiajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog s¢ do
robot.

Niezalenie od postanowie Danych Kontraktowych normy patwowe, instrukcje
I przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyets stosowane przez Wykonagvav
jezyku polskim.

1.4. Niektore okrdenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie nastpujaco:

Kierownik Budowy — osoba powotana przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i wysgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

Laboratorium— laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zaappamego niezbdne do
przeprowadzania wszelkich badapréb zwizanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot zgodne z dokumentac)
projektowy i specyfikacjami technicznymi.

Projektam — uprawniona osoba /zespdl/ prawna lub fizyczedgda autorem dokumentacji
technicznej.

Inzynier — oznacza os@bpowotary przez Zamawiacego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie

Aprobata Techniczna- dokument potwierdzggy pozytywry opinig techniczg wyboru
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakéci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikagykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopiezaufania,ze naleycie zidentyfikowano wybor, proces lub




ustuga § zgodne z okrdong normy lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Dziennik budowy — opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, st@agcy do notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorowoto przekazywania polege innej
korespondencji technicznej pagdey Inzynierem, Wykonawgi projektantem.
Ksiega obmiaru- akceptowany przezagniera zeszyt z ponumerowanymi stronamighy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligzeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikdw. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgoddé — zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddowvlanych.
Polecenie Inyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezgniera, w formie
pisemnej, dotycxe sposobu realizacji robot lub innych sprawagzanych z prowadzeniem
budowy.
Rysunki cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje |okatdiga charakterystyk i
wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robét.
Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich dici (przedmiar) w kolejn&i technologicznej
ich wykonania.
Obiekt budowlany- naley przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wazeniami technicznymi,

b) budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowg wraz z instalacjami i uszlzeniami,

c) obiekt matej architektury;
Budynek — naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoprzegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drolgnie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stgge maszty antenowe, wolno g trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stagce instalacje przemystowe lub wgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiaywd@nstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosp®rtowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzer technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i guizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skiadagych st na caté¢ uzytkows.
Obiekt matej architektury nalery przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléwm:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,
b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
c) uzytkowe stizace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Htawki,

drabinki,smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlanynaley przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony
do czasowegoaytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, azmlobiekt budowlany nie pgdzony trwale
Z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawiasprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powioki pneumatyczne, wsdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
Budowa— naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o#ieym miejscu,
a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.




Roboty budowlane— naley przez to rozumie budow, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont— naley przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stggoych bieacej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane naley przez to rozumieurzadzenia techniczne zwaane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyhcza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzesaiekow,
a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

Teren budowy-— naley przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzone asroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchojoig na cele budowlane naley przez to rozumietytut
prawny wynikagcy z prawa wihasnei, wytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zolxmaniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowv— naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtdmych dotyczcych obiektu
budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza- naley przez to rozumie dokumentag budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyi@arrobdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Wyréb budowlany- nalely przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@owania lub zastosowania
w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzdoyobrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnymagzeniu stanowgicym integralg catas¢
uzytkowsa.

Optata — naley przez to rozumie kwote naleznosci wnoszol przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

Droga tymczasowanalery przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan przeznaczan
do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,epwidziary
do usungcia po ich zakaczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniamiplelstora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrdonym w warunkach umownych przelea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenitaeyia komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Kmowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasng kb
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Dokumentacja zatzona do dokumentow przetargowych:
1 projekt budowlany wielobramowy
2 specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany wielobzamwy
W/w projekt znajduje sido wghdu w siedzibie Zamawiggego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po parya mu kontraktu.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wak@ w ramach ceny




kontraktowej.

Wykonawca zobowzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczejazo
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentawji catagci obchzajs Wykonawe
wygrywapcego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca zgldni w Cenie
Kontraktowe;.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powintwy¢ wprowadzone na fmie i
autoryzowane przez tgniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowe] puw by
wprowadzone przez hyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3._Zgodné& robot z dokumentagjprojektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczneazorinne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowdi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione dhow jednym z nich
sa obownzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentac;i.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzysté btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadaiminwestora, ktory dokona nieginych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wsziestkvykonane roboty i dostarczone
materiaty lgda zgodne z dokumentacprojektows i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach teztmych uwaane lgdg za wartdci
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowy musza jeginorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na réelowalajca jakos¢ elementow budowy,
to takie materiaty lub elementy budowleda niezwilocznie zagpione innymi, a wykonany
zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a terenu budowy
oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwanidizagi kontraktu a do zak@éczenia i
odbioru kaxcowego robot w szczegolém:

a) utrzyma warunki bezpiecastwa pracy i pobytu oséb wykongajych
czynndci zwigzane z budow i nienaruszaln@ ich mienia stuagcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed ¢psin 0s6b nieupowaionych,

b) fakt przysgpienia do robot wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogeziem
W SposOb uzgodniony z inwestorem przez umieszcagmaejscu uzgodnionym z
inwestorem tablic informacyjnych, tablice tedy utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje teren budowy, zapewniaj w
ten sposéb bezpiearstwo pojazddéw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widoczoio/lw dzien i w nocy/ tych urzdzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglv bezpieczestwa,

e) wykonawca podejmidrodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw provgagizh
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanymsp@glkami transportu lub
jego podwykonawcow i dostawcow.




f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podtetrebnej zaptacie i przyjmuje
Sk, ze jest whczony w cen kontraktov.
1.5.5._ Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawcedzie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siogj,
— przestrzegat zaleid’arstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat si do przepisow i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i
wokot budowy i lgdzie miat szczegdllny wegtl ba:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dimaz/ch
b) ostraznosci zabezpieczenia przéddkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pzaru.
1.5.6._Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzegatl przepiséw ochrony przecizgsowej, Wykonawca duzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, miabglich i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgzm 0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7._Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty szkodliwe dla otoczenia nieda dopuszczone dozycia, a zwlaszcza wywolyge
szkodliwe promieniowanie ogteniu wikszym ni dopuszczalne.
Wszelkie materialy odpadowezyte do roboét bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpiaiczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiagcy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatdw od wéaiwych organow
administracji pastwowe;j.
Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.
1.5.8._Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi, za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamgweego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabeezpémie i oznakowanie tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego udz&nia wykonawca zawiadomi
inwestora i zainteresowane wiadze lokalne oradzie wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzieta uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonyalpmez Zamawiggego.
1.5.9._ Ograniczenia obgien osi pojazdow
Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@®bchzen na G przy transporcie
materialdw i wyposzenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkiezlg@ne zezwolenia




od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunko kazdym takim przewozie duizie
zawiadomiony inwestor.
1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegat przepisow bezpigcsteva i higieny
pracy, w szczegolrsoi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosfaz niespetniagpych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieam#wa publicznego.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdét i wszelkie materialty i ugdzenia
uzywane do robdt od daty rozpacia do daty wydanigwiadectwa przegcia przez Inwestora.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKamowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w zadawalggym stanie
przez caly czas, do momentu odbioruhémvego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora iewirozpocg¢ roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12._Stosowaniedo prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne gaéne z robotami idalzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczmyaticzas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych golizen
lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.
1.5.13. Zajcie pasa drogowego i organizacja ruchu przyarajpasa drogowego
Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] zobgmany jest do zorganizowania ruchu
zastpczego i oznakowania robot w przypadkuweesg drogi.
W przypadku zaicia drogi wykonawca zobowzaany do wykonania projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt, uzgodnienia go zswitdelem drogi, wykonania wg uzgodnionego
projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu roka# oznakowania objazdéw i drég.
1.5.14. Dziatanie zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem robot
Przed rozpocgxiem robot wykonawca jest zobaaany powiadond pisemnie wszystkie
zainteresowane strony 0 terminie rozpmta prac oraz O przewidzianym terminie ich
zakaczenia.
1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przstkownika

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjozvigzany jest do:

1 oznakowania pomieszazedrzwi,

2 wykonania szczegotowych instrukcji dotycej eksploatacji i obstugi instalacji i

urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16._ Odbiory techniczne i rozruchy technologezn
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgrany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze 1 przekazaniu dksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktorych obecn& jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zZwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. biod/ techniczne naky
przeprowadza zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszteggtkownika instalacji i
urzadzen.




2.0 MATERIALY

2.1. Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wa§staniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotyere
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatow i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probek do zatwierdzania pineestora.
Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegoddta w sposOb ggly spetlniaj wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie p@siu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiekddet miejscowych vgiczapc w to zrodta wskazane
przez zamawiapego i jest zobowrzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzidin@a jak@¢ dostarczonych na budew
materiatdw. Ponosi tale koszty z tym zwizane. Humus i naktad czasowoetdjz terenu &g
skladowane w hatdy i nagtnie wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydaiobzgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskaza
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie¢hzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcGheigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. _Materialy nie odpowiadgie wymaganiom

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadeg wymaganiom zostanprzez wykonawe
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w mngelu jest mgiwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.
2.4. Wariantowe zastosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiduje aiwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca paeiai Inwestora o swoim zamiarze,
CO najmniej na trzy tygodnie przed ichyaiem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pazniej zmieniony bez zgody
inwestora.

2.5. _Pochodzenie materiatow

Odpowiednie certyfikaty pochodzeniada wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.
2.7. _Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane naderido czasu gdy dola one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojjakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez fiyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonagc

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spekten winien by zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizadjdo Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie

gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji



projektowej, ST i wskazaniami inwestora w termipiezewidzianym kontraktem. 2ywany
sprzt przez wykonawg musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy i
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami jegaytkowania.

J&ili dokumentacja projektowa lub ST przewidujeycie wariantowego spgiu wykonawca
powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze uzyska jegeptacg przed wyciem sprztu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca paevin dysponowa& sprztem
gwarantujcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadamistkngmi w Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminizewidzianym w umowie. Spgkz powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawmawinien teé dysponowéa
sprawnym sprgem zapasowym, umbwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakéé wykonywanych roboét i wkeiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu musi zapewrmprowadzenie robét zgodnie z zasadami gkre/mi

w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwest w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygdspetnida wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktueba na polecenie
inwestora usuwte z placu budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

50 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie radguaidnie z kontraktem oraz za jako
materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodei@ dokumentacja projektawi ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpovigdaly jest za doktadrié wytyczenia
budowli w planie i wysokgci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezygpdczas
wykonywania robot.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostgnesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwc
na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementé
robét kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot ¢xla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzhggo wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syfjia ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwhzana z wykonaniem budynkéw powinna ¢byprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskiblorm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania

dla danej fazy rob6t zostaty spetnionezelektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione
nalezy darg faze robot uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Sprawdzenie zgodsdoi z dokumentagj Projektows polega na porownaniu wykonywanych,




badz wykonanych robdét z DokumentgcjProjektows, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiaréw.

Wszystkie materiaty do wykonania robot myszpowiadd wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz magmwsiada swiadectwa jakéci producentow

I uzyska& akceptagj Zamawiajcego.

Kontrola jak@ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédnaykonania robot

z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Zamawiagego.

6.1. _Program zapewnienia jad

Do obowihzkédw wykonawcy naley sporadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakg, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaaobot,
mozliwosci  techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwaraytej realizag zgodnie z
dokumentacja projektoyy, ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakdci bedzie zawiera:
cze$¢ 0g0Img opisujaca:
organizacg} wykonania robét (terminy i sposob prowadzenia tpbo
organizag} ruchu na budowie
zasady BHP
wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot (kierownikdéw z odpowiednimi upragamiami)
system prowadzonej kontroli sterowania jgd@ wykonywanych roboét
wyposaenie w spret i urzadzenia do kontroli jakai wraz z opisem laboratorium
prowadacego badania
7 sposob i form gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych oraz przekazywania
wynikéw do inwestora

A OWONBE
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czes¢ szczegotow zawierajaca:

2 sposoOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzei) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot

3 sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakioi robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wtaczapc personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania prébek i badmateriatéow oraz
robot. Przed zak@zeniem systemu kontroli inwestor @0 zaadat od wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadawataj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymaganiap do zakresu badai ich
czestotliwosci 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy mostaty one
tam okrglone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jestnkeczny, aby zapewé@iwykonanie
robot zgodnie =z kontraktem. Wszystkie koszty gasne z organizowaniem i
przeprowadzeniem baflanaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. _Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryells przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmayj jakiegokolwiek badaniawymaganego w ST, stosowamozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nanzez Inwestora. Przed przyseniem




do pomiarow i badaWykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejsteriminie pomiaru

I bada. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do akceptacji prze
Inwestora.

6.4. _Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ inwestorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie ptiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jal.
Wyniki bada nalezry wykonywa na odpowiednich formularzach.

6.5. _Badania prowadzone przez inwestora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dmwania kontroli
pobierania probek i badania materiatowznddta ich wytwarzania i zapewniona mgdazie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenttenadow. Jeeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty wykonawcy ssniewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy luleal
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych hadéd oprze si na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatdw i rob6t z dokumentagprojektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych bagmniesione &da przez Wykonawe

6.6. _Atesty, jakéci materiatdw i urgdzen

Przed wykonaniem kontroli jakoi materiatéw przez WykonawgInwestor mae dopygci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktory¢hsty 3 wymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robGidzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Materiaty posiadace atesty na ugglzenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiaciwosci ze ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgamigcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehbla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwislea stanowiska stbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatechnily , w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumenidd oznaczone kolejnym numerem
zalycznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@koi harmonogramow robét,
- terminy rozpocegcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robaot,
- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytygyprzerw
w robotach,
- uwagi i polecenia leyniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh



ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli Zi@eiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowye¢dd
przediazone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Imzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padgpis z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowania ¢si
Projektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polece
Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jékomateriatdw, recepty robocze i kontrolne wynikida
wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie f@koDokumenty te
stanowsg zahcznik do odbioru robét. Winny lByudostpnione na kade zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz w/w nagpujace dokumenty:

pozwolenie na realizagcgadania inwestycyjnego

protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne
protokoty odbioru rob6t

protokoty z narad i ustate

korespondencja na budowie

OO WNBE

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaokeichentéw na budowie.
Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomaed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do waglu
nazyczenie Zamawiagego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zwdokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @im robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora oadz zakresie obmierzanych i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &da wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST mealnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich roboét. Blne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru
na psmie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z ¢ztcoscia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie.



7.2. Zasady okétania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robdt podane gs w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powiragodnie z jednostkami olélenymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétigbzaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.gdeenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez
Wykonawe;. Jeeli urzzdzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdzania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gulzenia wagowe odpowiadage odnénym wyma-
ganiom SST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigg w sposob aiglty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura przgiia robdét
W ramach zapiséw kontraktu znajglgje zasady odbioru robot oraz wypetnienia gwaranciji.
Zapisy te musgzuwzgkdniaé proces cgsciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktérych
bedzie opracowany harmonogram odbioru robot.
8.2. _Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez fiyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi kaacowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.3. _Odbiodr roboét zanikggych i ulegajcych zakryciu
Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdélinego pospu robot.
Odbioru robét dokonuje kynier.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem decebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwu
powiadomienia o tym fakcie hyniera.
Jakad¢ i ilo§¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektova, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.4. _Odbior cgciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét.  Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze kmwym  robot.
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigjiamami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot
b) Dziennik Budowy




c) Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatow

8.5. _Odbior kacowy

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowd do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadonem na pimie o
tym fakcie Irzyniera.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac
od dnia potwierdzenia przezziyniera zakéczenia rob6t i przygicia dokumentow.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgeego W obecrixi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jalaowe)] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafida pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z Dokumentadprojektowg i ST.
W toku odbioru kacowego rob6t komisja zapoznag girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeoavych lub robét uzupetniggych
w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czyK8ooi
ustala nowy termin odbioru koowego.
W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej umektacy Projektow i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona patea, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordckwego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsego.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia ltyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanjkggh i ulegajcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zatkece

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow,

- Opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zalhczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zig@drPZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamagdago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&

- zakres i lokalizagj wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do DokunmginRrojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

- uwagi dotycace warunkéw realizacji robot,

- dat rozpoczcia i zakaczenia robaot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ki@owego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy
ponowny termin odbioru kawowego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnap kpda zestawione



wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujpghtych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi :

- Zgodna¢ wykonania z DokumentagcProjektovg oraz ewentualnymi  zapisami Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej.

- Protokoty z odbiorow egciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek.

- Aktualnas¢ Dokumentaciji Projektowej , czy wprowadzono wszigs#miany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych bafdgodczas odbioru powinny bywjcte w protokole zgodnie z
aktualnie obowjzujgcymi przepisami.

8.6. _Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rawagzanych =z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostatecznydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgbdnieniem
zasad odbioru kecowego.

9.0 PODSTAWA P+ATNOSCI

9.1. _Ustalenia ogodlne

Szczegoty ptatnai zawarte sw SIWZ.

Dla rob6t wycenionych podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc

I przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).Wynagrodzéadzie

uwzgkdniac SST i dokumentag¢jprojektowy.

Wynagrodzenie robotgolzie obejmoweé:

« robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

e wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynosygewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzedpowiedzialnymi im stytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian

i uzgodnié wynikajacych z posipu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

- optaty/dziezawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai
drenéau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiritymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier $wiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.




Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:

- usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Koszt wykonania przykczy do celéw budowy (woda, energia itp.), nie pgdledebnej
zaptacie i przyjmuje 8j ze jest whczony w cern kontraktowg. Koszty zuycia wody i energii
dla celéw budowy ponosi Wykonawca.

9.3. Warunki szczegotowe platim bedg przedstawione w SIW.Z

10.0 PRZEPISY ZWI AZANE

Specyfikacje techniczne w iadych miejscach powotyj sic na Polskie Normy, przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg czes¢ i nalezy je czyta tacznie z

rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wpsiwaly. Rozumie gi ze wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawaétdg i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie

wydania Polskich Norm (datowane niezpiej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o iie n
postanowiono inaczej. Robotydy wykonywane w bezpieczny sposdizisle w zgodzie z

Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajdJE lub beneficjantéw programu
ISPA w zakresie przyjych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania wszystkich olgmumjacych norm przy

wykonywaniu robot okrdonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postaeowa rowni ze

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikach Technicznych.

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanek§tgednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, p881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959)

2 ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @R
w sprawie dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nd8]1 poz. 2042)

3 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publcin(Tekst jednolity: Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086)

4 ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYZz dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych

Opracowat:
inz. Krzysztof Olg



