Zalacznik Nr 6 do SIWZ

zawarta w dniu ... W e, pOmMiedzy Gming

Strawczyn zwang dalej " Zamawiaj agcym " reprezentowang przez:

zwanym dalej " Wykonawc g " reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia ................... i dokonanego wyboru oferty w dniu

..........I. ZOStata zawarta umowa nastepujacej tresci :

81

Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki nadzoru inwestorskiego
(inspektora nadzoru) przy realizacji zadania: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego

w Strawczynku gm. Strawczyn. ETAP |l — Budowa ptywa  Ini.

§2

1). Wykonawca wykonywa¢ bedzie ustuge w okresie od dnia zawarcia umowy
O oo

2). Osobg odpowiedzialng za realizacje catosci zamowienia z ramienia Wykonawcy jest:

3) Osoby odpowiedzialne za realizacje zamdwienia w poszczegodlnych branzach:
......................................................................... — branza konstrukcyjno- budowlana
— branza sanitarna
...... —branza elektryczna

4) Osobg odpowiedzialng za realizacje zamoéwienia z ramienia Zamawiajacego jest:



83

Za wykonywanie w/w obowigzkéw ustala sie wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci

v ZE(SIOWNIE: L,

w tym podatek ......... % COStANOWI ...c.ooviiiiiiiiii i ZE

84

Rozliczenie za wykonanie ustugi nastgpi fakturg koncowag wystawiong na wartosé
wymieniong w 83. Faktura zostanie zrealizowana przez Zamawiajgcego po zakonczeniu
catosci robo6t objetych przedmiotem zamdéwienia i odbiorze technicznym budowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na konto Wykonawcy:

85

W zakres prac zwigzanych z petieniem funkcji Inspektora Nadzoru niezaleznie od
obowigzkéw Inspektora Nadzoru wynikajacych z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) z p6zn. zm. Wchodzi:
1. uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy,
2. czas pracy wykonawcy winiem by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robot
i wymagan zamawiajacego,
. hadzor inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branzami,
. Scista wspoétpraca z projektantami petnigcymi nadzér autorski,

. biezgca kontrola dokonywanych wpiséw do dziennika budowy,

o 01 b~ W

. informowanie Zamawiajgcego o przebiegu prac w zakresie realizowanej inwestycji co
najmniej 1 raz w tygodniu,
7. nadzér nad prawidtowym i terminowym przebiegiem realizacji inwestycji zgodnie
Zz harmonogramem rzeczowo — finansowym,
8. sprawdzanie dokumentow rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym ztozonych przez Wykonawce robat,
9. zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez wykonawce rob6t do wbudowania,
10. ustalenie zakresu ewentualnych rob6t dodatkowych, opracowanie
protokotéw koniecznosci wykonania tych robét wraz z odpowiednim uzasadnieniem,
11. rozliczenie finansowe i rzeczowe nadzorowanej inwestyciji,

12. przeprowadzenie przegladéw pogwarancyjnych inwestycji i po okresie rekojmi,



13. nadz6r nad usuwaniem wad, usterek oraz koordynacja zwolnien zatrzymanych kwot,
14. wspieranie zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych

administracyjnych i finansowych przy realizacji zadania.

86
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary
umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiaj gcemu kare umowna;

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawc e z przyczyn nie zawinionych
przez Zamawiaj acego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogodlnych Kodeksu Cywilnego, jezeli poniesione koszty przewyzszg naliczone
kary umowne.

§7

1. Zamawiaj gcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczgt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiaj acego diuzej niz 3 dni roboczych;

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosci a Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci zamowienia.

88

Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga hastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej za

zgodag obu stron - aneksem.

89

Spory wynikajgce na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje sad rejonowy whasciwy dla

siedziby zamawiajgcego

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu

Cywilnego.



8§11

Integralng czescig umowy jest oferta Wykonawcy i SIWZ.

812

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej

strony.

Zleceniobiorca Zleceniodawca



