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ST-0 CPV: 45100000-7 Specyfikacja techniczna ogo6lna
CPV: 45200000-9
ST-1 CPV 45110000-1 Roboty ziemne
ST-2 CPV 45220000-5 Roboty inzynierskie i budowlane —roboty

w zakresiesciezek pieszych
ST-3 CPV 45260000-7 Roboty kamieniarskie

ST-4 CPV 45420000-7 Schody drewniane terenowe i pomosty
drewniane

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH WEDLUG WSPOLNEGO SEO  WNIKA
ZAMOWIE N

Dziat robdét:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy robot:

45100000-1 Przygotowanie terenu pod bugow
45200000-9 Roboty budowlane w zakresigyimerii ladowej
Klasy robot:

45110000-1 Roboty ziemne

45220000-5 Roboty itynierskie i budowlane

45260000-7 Roboty specjalistyczne - kamieniarskie
45420000-7 Schody drewniane terenowe, pomostyrdeew
Kategorie robot:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terextulpudowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45222000-9 Roboty kamieniarskie stezce

45233161-5 Roboty w zakresieiezek pieszych
45262000-7 Roboty specjalistyczne - kamieniarskie
45262510-7 Roboty kamieniarskie

45422000-1 Roboty ciesielskie

45422100-2 Stolarka drewniana
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ST-0.00 WYMAGANIA OGOLNE

PRZEBUDOWA SCIEZKI — DOJSCIA DO KAPLICZKI SW. ROZALII NA TERENIE
REZERWATU GEOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO ,PERZOWA GORA” NR 56,
WIE § HUCISKO, GM. STRAWCZYN, WOJ. SWIETOKRZYSKIE.

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-0.00 — Wymagania ogolheosi st do wymagé wspolnych
dla poszczegolinych wymagdechnicznych dotyexrych wykonania i odbioru robét, ktére
zostam wykonane w ramach: przebudowgiezki — dojscia do kaplicySw. Rozalii na terenie
rezerwatu geologiczno — przyrodniczego ,PerzowaaGér 56 w Hucisku ag¢ dz. Nr
Ew.671 , Gm. Strawczyn, wdjwietokrzyskie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanavdz$¢é Dokumentdéw Przetargowych i naleje stosowaw
Zleceniu i wykonywaniu Rob6t opisanych w pkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST-1 CPV 45110000-1 Roboty ziemne

= Profilowaniesciezki przez przemieszczenie
gruntu rodzimego tak aby uzyskatasciwe
pochylenie terenu.

ST-2 CPV 45220000-5 Roboty inzynierskie i budowlane —roboty
w zakresiesciezek pieszych

= Wypoziomowanie podia w uktadzie
schodkowym.

ST-3 CPV 45260000-7 Roboty kamieniarskie

= Rozmieszczenie stopni z kamienia naturalnego
(piaskowiec czerwony rodzimy) na pogio
stabilizowanym cementem.

ST-4 CPV 45420000-7 Schody drewniane terenowe i pomosty
drewniane

= Wykonanie ktadek z potowek bali
drewnianych nad korytem cieku okresowego w
oraz schodow drewnianych z potowek bali
drewnianych .nad korytem cieku okresowego
biegracego w oskciezki w miejscach z dig
iloscia gtazow i kamieni.
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Prace towarzysace

= Utrzymanie czystaii poradku na stanowisku pracy.
= Wykonanie czynnéti zwiazanych z likwidagj stanowiska roboczego.

= Transportowanie w poziomie na potrzeldlegiaé i w pionie na potrzelnwysokaé¢
materiatbw i elementéw i wszelkiego sgiz pomocniczego niezddnego do
wykonywania robot.

= Sprawdzanie prawidtovéci wykonania robot.
= Przygotowanie zapraw .

= Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkogosvstatych w trakcie wykonywania
robét, a zawinionych przez beZpednich wykonawcow.

= Oczyszczanie naprawionych, uzupetnionych lub wyioieych elementow.

= Wykonanie niezbdnych zabezpiechebhp na stanowisku roboczym oraz wywieszenie
znakow informacyjno-ostrzegawczych wokot strefyrmagnia.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Przedmiotowe roboty wykonywaneeda na terenie olfym rezerwatem geologiczno-
przyrodniczym ,Perzowa Goéra” nr 56 we wsi HuciskanG Strawczyn. Wszelkie prace
budowlane powinny hy wykonywane z poszanowaniem wymagdotyczcych rezerwatow
przyrody.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfio z
dokumentagj projektowa, specyfikacj techniczi i poleceniami Zamawiagego.

Teren budowy potmny jest w obgbie rezerwatu geologiczno — przyrodniczego ,Peezow
Gora” nr 56 na trasie sciezki wiodacej ze wsi Hucisko do kaplicyw. Rozalii. Rzdne
wysokaciowe istniejcej sciezki - kapliczka dolnej (303.2 m npm) , kapliéa. Rozalii (382.3
m npm) , whczenie sciezki do trasy szlaku turystycznego czerwonego (dozrkak) na
wysokdaici 371.4 m npm. Zbocze gory pokryte jest lasem,oamhe § liczne kamienie, skalne
wychodnie, zwtaszcza w gornejeszi (dokumentacja fotograficzna fot 1-60).

Na sciezce widoczna erozja podia spowodowana sptywem wéd po zboczu goéry orazté&ory
cieku tymczasowego — sptywu wdd w okresie silnypaddw deszczu i roztopow wiosennych.

.....

fotograficzna i rysunek inwentaryzacji rys.2i). dglenie terenu w kierunku potudniowo —
wschodnim od 3. - 5W poblizu wejscia na teren rezerwatu znajduje kizyz (kapliczka dolna
fot.1) itablica informacyjna rezerwatu. (fot.10).

Na odcinku od kapliczki dolnej (303.2 m npm) doaedenia éciezki do trasy szlaku
turystycznego czerwonego (do #uak) na wysokéci 371.4 m npm i diug@i 414.5 m kdzie
przebudowywana (modernizowana).

1.4.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, ostemplowany dziennik
budowy (j&li jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzempld@alego tomu dokumentaciji.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasioza nadzér placu budowy do chwili odbioru
koncowego robot.
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1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawigapego dokumentagj przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawietabgdzie rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy. Dokumenigmywykonawcz budowlana i geodezyjna, oraz
wytyczenie trasy i projekt organizacji zapleczagjekty organizacji robét, plan BIOZ oraz
projekty ewentualnych deskowd#p. sporadzi Wykonawca na wlasny koszgliesa wymagane.

1.4.3. Zgodnd¢ robot z dokumentaciy projektowa i specyfikacja techniczm

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznazododatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawi@jego stanowd cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
chatby w jednym z nich gobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumenitacj
W przypadku rozbinaosci w ustaleniach w poszczegoinych dokumentach ofxje kolejndé

ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie o wykorzystywa bleddéw lub
opuszczé w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu aalpowiadomé niezwiocznie
Zamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawekpiypadku rozbienaosci, opis
wymiaréw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone naternusz by¢ zgodne z dokumentagi
projektowy i specyfikacy techniczn. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej powinny hyuwazane za wielkéci docelowe, od ktorych dopuszczalmgosichylenia
w ramach okrélonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementowektdiv i budowli powinny
by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech
nie powinny przekracZadopuszczalnego przedziatu tolerancjizele przedziat tolerancji nie
zostat okrélony w dokumentacji projektowej lub specyfikacjickaicznej to naley przyjaé
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego radz#)ét. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie g w peini zgodne z dokumentagprojektows lub specyfikagj techniczm i wptyneto

to niezadowalajco na jaké¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotyenzostan
zaakceptowane przez Zamawi@@go. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budomdwinny
by¢ niezwitocznie rozebrane i zagtone innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochgoinstalacji oraz za wszelkie wdzenia w obgbie
budowy, w tym celu uzyska od vitacieli tych uradzein potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewdpowiednie
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem itgthlacji i uradzex w czasie trwania
budowy.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego — roboty prowadzone na terssserwatu przyrody..
Powinny zostéa podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

= zniszczeniem istniggych drzew, krzewow, gtazow i kamieni — wszystkiengenty powinny
pozosté w stanie nienaruszonym,

= zniszczeniem trasy czasowego cieku wodnego

= zanieczyszczeniami zbiornikdéw i ciekdbw wodnych pytapaliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymibstancjami,

= przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmyitgazami,
= przekroczeniem norm hatasu,
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= mozliwoscia powstania pzaru,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizamjrm okrélonych odpowiednimi przepisami
ochrony érodowiska obazaja wykonawe robot. Wody powierzchniowe i gruntowe
nie mog by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robot ani papdywie z winy Wykonawcy..

1.4.6. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przesf# wszystkich przepiséw tak, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie urzdzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spiizi odpowiedny odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearswa
publicznego.

1.4.7. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowzany zabezpiecZyplac budowy zgodnie z wytycznymigtymi w
przedstawionym do zaakceptowania przez Zamawegp projekcie organizacji placu
zaplecza i robo6t oraz planem BIOZ. Wykonawca dagtgr zainstaluje i d&dzie utrzymywa
niezledne tymczasowe ugdzenia zabezpieczgie w tym: ogrodzenia, perze, schody i
pomosty, éwietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcreszelkie innesrodki niezlzdne
do ochrony robdét, ludzi i spgiu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podledigboej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen za przedmiot umowy .

Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom omdedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dogtem do wody i energii elektryczne;j.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje ¢sido obowazujacych lokalnych ogranicze obciazenia na & przy
transporcie materiatdw, wypasmia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wikiwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowozmiarowo tadunkéw.
Wykonawca hkdzie odpowiadat za naprawwszelkich elementéw uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie olgionych pojazdéw i tadunkdéw lub o przekroczonej skiraj

Transport materiatow w oboie rezerwatu przyrody -eczny lub przy zastosowaniu transportu
konnego.

Ogrodzenia

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje
w tym pokcze, @wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcévezelkie innesrodki
niezkedne do ochrony robét. Koszt zabezpigcmee podlega odbnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowkany do przywrdcenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkow
drég i chodnikow publicznych. A tak usuwa na bigaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tobddowlanych — opracowanie
zwierapce w szczegolrimi zbiory wymaga, ktére g niezlzdne do okrélenia standardu i jakoi
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rdiddowlanych, wigciwosci wyrobow
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budowlanych oraz oceny prawidtosed wykonania poszczegolnych robot.

SSTWIORB — szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonartidhioru robét budowlanych —
opracowanie zawieraje w szczegolrigi zbiory wymaga, ktore g niezlgdne do okréenia
standardu i jakai wykonania robot, w zakresie sposobu wykonanibérobudowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtdieowykonania poszczegdélnych robét.

Dokumentacja projektowa —dokumentacja skfadgja st z przedmiaru rob6t, STWIORB oraz
projektu budowlanego. Wykonawca otrzyma od Zamawegjo dokumentagjprzy przekazaniu
placu budowy. Dokumentacpowykonawcz, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacj
robét, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskawasztowa itp. sporadzi Wykonawca na
wiasny koszt jéi sa wymagane.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldza autorem dokumentaciji projektowe;.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie

= Budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

= Budowk stanowica calc¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami

= Obiekt matej architektury

Roboty budowlane— budowa a tate prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego.

Przedmiar robét — zestawienie do wykonania robot wedtug technelowj kolejnéci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem $dbo robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Teren budowy — przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

Dziennik budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan
rejestrowania dokonywanych roboét, przekazywaniaeqal i zalecé oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiagcym, Wykonawae i Projektantem.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzorwazksi z ponumerowanymi
stronami, st@aca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych az#nikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji proéatu umowy.

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajego przydatnié do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgaanowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanowgicym integralg cata¢ uzytkowa.

Materialy — materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniézne tworzywa i wyroby niezigine
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja proktoi specyfikacy techniczm
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Zamawiagcego (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawi&go (Inspektora Nadzoru) w formie pisemnej,
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dotyczice sposobu realizacji robo6t lub innych spraw.

Ustalenia techniczne- ustalenia podane w normach, aprobatach techmibzinspecyfikacjach
technicznych.

2.0 MATERIALY

2.1.7Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakiegokolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotycce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychaterialdw i
odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia priregniera.
Zatwierdzenie partii (egci) materiatow z danegarédia nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia badania w celu udokumeari@yze materiaty
uzyskane z opuszczonegoodta w sposob aegly spetniaj wymagania ST w czasie pegti
robot.

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotuowsn musz pochodzt od takich
wytworcédw i producentow, aby w sposohgly spetnialy wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe.

Wszystkie materiaty i wyroby ayte do wykonywania rob6t budowlanych powinny spagni
wymagania odpowiednich norm i posiédaprobaty techniczne, atesty, certyfikatyjadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgadmneymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentow.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiade wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrodet miejscowych, wdczapc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirddtia.

Wykonawca przedstawi dokumentaeawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwhzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowabja si@kos¢ i wihasciwosci. Miejsca

czasowego skladowania materiatdwddp zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekdWgwe na koszt wiasny.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatdw do innych roboétznie, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych
materiatdw zostanie przewagtdowany przez layniera.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyk, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa przewiduje #iwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach. Wykonawca pasiai Zamawiaicego o swoim
zamierzeniu, co hajmniej 14 dni przezyciem materiatu lub w okresie diszym, jali bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by pdzniej zmieniony bez zgody Zamaw4daggo.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowzany jest do zycia takiego sprgu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot isrodowisko. Liczba i wydajnid sprztu bedzie
gwarantowd prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej i
warunkach umowy. Sper bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonywania robot
ma by utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéeialo pracy oraz, @i to konieczne,
bedzie posiadal aktualne badania techniczne doaduglna budowie. Bdzie on zgodny z
normami ochronyrodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP.
Sprzt dopuszczony doaytkowania przekraczagy obowhzujace normy kdzie wytkowany w
sposob zapewniggy ochror osobom obstugi (ochrona osobista) oraz oséb trheci

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkoéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu dmizie zapewni&prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi

w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzyam umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy dula speini@ wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca kdzie na bieaco i na wiasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogadicpnych i dojazdach do budowy.

Transport materialtdw w oblbie rezerwatu przyrody -eczny lub przy zastosowaniu transportu
konnego.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow ora za jakéd
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,ctazgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami dokumentacji technicznej  wykonania dbioru rob6t budowlanych oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty naley wykona zgodnie z dokumentacjstanowica opis przedmiotu zamdwienia na
roboty budowlane, w oparciu o obazujace przepisy i normy wykonania i odbioru robét, jak
réwniez wytyczne projektantéw opisane w dokumentacji gagerej. Roboty naley wykonywa
zgodnie z Instrukcjami Technicznymi producentowzaaprobatami technicznymi.

Wszelkie zmiany i odgpstwa nie mog powodow& obnienia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych, a take trwatgci eksploatacyjnej.
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Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wykonywaniu roboét
zostam poprawione przez Wykonawaoa wtasny koszt.

5.2.Wspotpraca Zamawiapcego i Wykonawcy

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzéinych z interpretagjdokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotycgch akceptacji wypetniania warunkow
umowy przez Wykonawe Jest on rownieupowaniony do kontroli wszystkich robo6t i kontroli
materiatdbw dostarczonych na budpwb na niej produkowanych. Zamawiey powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgriakoboty, ktére nie spetniaj
wymaga jakasciowych okrdlonych w dokumentaciji projektowej i specyfikacjchmicznej.

Polecenia Zamawiagego powinny by wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod ¢oa zatrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

5.3.Teren rezerwatu

Wszystkie prace prowadzonegda na terenie rezerwatu przyrody. Wykonawca musi tak
zorganizowa prace by nie uszkodzistniepcych elementéw (drzew, gtazoéw, czasowych ciekow
wodnych itp.) oraz nie zakléédytowania zwierat i ptakdw.

Wszelkie koszty z tym zwrzane obcizaja Wykonawe .

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowhzkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
programu zapewnienia jag@, w Ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarateljwykonanie rob6t zgodnie z ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi pinspektora.

a) czs$¢ 0goblm opisupca:

= program zapewnienia jaka roboét kedzie zawieré:

= organizag wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaenbot,
= organizag ruchu na budowie,

= BHP,

= wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

= wykaz 0s0b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

= gystem (sposéb i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jalolm wykonywanych
robot,

= wyposaenie w sprat i urzadzenia do pomiardw i kontroli

= sposob oraz foremgromadzenia wynikow badadaboratoryjnych, zapis pomiaréw
b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

= wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie,

= rodzaj i ilas¢ srodkdw transportu



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét str.11

PRZEBUDOWA SCIEZKI — DOJSCIA DO KAPLICZKI SW. ROZALII NA TERENIE REZERWATU
GEOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO ,PERZOWA GORA" NR 56

= sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutta wiasciwosci w czasie transportu,
= sposob i procedampomiardw i bada
= spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gragpwaniem i wykonaniem, aby aginaé
zalarona jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok oraz jakdéé
materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu kontroli i ickestptliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvikonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowiviadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i
sprzt map wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki keda pobierane losowo.

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usuntte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;pweciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @i,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego ST,zme stosowa wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przemlara.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przadsha ptmie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafligak najszybciej,
jednak nie péniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych prizego.
6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowznddta ich wytwarzania, i zapewniona mugdaie
wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inzynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotib6t prowadzonego przez wykonayc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawigikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy..
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy s niewiarygodne, taynier poleci
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Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutbetkowych
bada, albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétmoateriatéw i robét
z dokumentag projektows i ST. W tym przypadku catkowite koszty powtérnydhb

dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodio z
kryteriami technicznymi okg&tonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracji zgodngi lub certyfikat zgodngxi z:
= Polska Norm lub

= Aprobat techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej] Normy, jeeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkcie 1 , i
ktore spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty veymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robotedzie posiada te dokumenty, ok&tajace w Sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy libnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bimco i keda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyghizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska at@nowiska sttbowego. Zapisy dila
czytelne, dokonane trwattechnik, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumyebeda oznaczone kolejnymi
numerami zaicznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika budowy naky wpisywa w szczegolngci:

= dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= dat przekazania przekazania przez Zamaygiego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,
= terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robdét,

= przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,
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= uwagi i polecenia lzyniera, daty zargdzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw robdt zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatura powietrza w okresie wyk@mia robo6t podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

= zgodnad¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,

= dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robot,

= dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeapadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowegd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujexyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie
jest strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robot przepre@ase w sposob eigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty badan laboratoryjnych

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgofiridub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Powinny iyudosgpnione na kadezyczenie Irtyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagcsbprocz wymienionych wej, nas¢pujace dokumenty:
= pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

= protokoty przekazania palcu budowy,

= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyywilnoprawne,

= polisy ubezpieczeniowe,

= protokoty odbioru robét,

= protokoty z odbytych narad i ustale

= korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny kyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowdni
zabezpieczonym. Zagidie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziaaywpm.

Wszystkie dokumenty budowy powinny dbyawsze dogpne dla lyniera i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiafedo.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokotacy
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym  pdamaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i o terminie obmiaru co najmBigini przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kzda wpisane do Rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawod obowizku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostam poprawione wedtug instrukcji hyniera na gimie.

Obmiar rob6t natey przeprowadza wedtug zataen przyjgtych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych zalgen ustalonych z Zamawiggym.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcécia okreslong w umowie. Obmiar robot
zanikapcych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania oraz robot zanikgch lub
podlegajcych zakryciu przed ich zakryciem.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Jednostki prowadzenia obmiaru wg jednostek ptygh w przedmiarze robaot.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rokdhlzaakceptowane
przez Irzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawe utrzymywane d dobrym stanie przez
caty okres trwania robat.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub koxcowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiary robét zanikapy przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezeteda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w kacie rejestru obmiarow. W razekbrmiejsca szkice mady¢ dofaczone w
formie oddzielnego zat¢znika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzér zostamigodniony z
Inzynierem.
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8.0 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, obb podlegag
nastpujacym etapom odbioru:

= odbior robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
= odbidr czsciowy
= odbiér kaicowy

= odbior pogwarancyjny..

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry, zakryciu. Rdzie on dokonany
w czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robo6t. Odbioru robot dokonujezymier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebBaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak
nie p&niej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwdi powiadomienia

o tym fakcie Izyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ustala Zamawigy w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, specyfikacj techniczi robét i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchytal przygtych wymaga Zamawiajcy ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje degyafncnie korekt i zmian. Przy ocenie
odchyler i podejmowaniu decyzji Zamawigjy uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych. Z odbioru nalesporadzic kazdorazowo protokot odbioru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu wg wzoru ustalonego przez Zamaygigo min. po jednym
egzemplarzu dla kaej ze stron.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad, jak przy odbiorzedawym robot.

Odbioru rob6t dokonuje fynier.
8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr kaacowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywisteg&onania robét w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru kécowego powinna hy stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadmiem na gimie o
tym fakcie Zamawiajcego. Odbiér kacowy powinien nagpi¢c w terminach ustalonych w
warunkach umowy, licc od dnia potwierdzenia przez Zamawigggo zakaczenia robot i
przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaeggo W obecrii
Zamawiajcego i przy udziale Wykonawcy. Komisja odbiaca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie wizualogaz
zgodndci robét z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczm. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje¢sk realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania talmupetniagcych i
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poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeavych lub uzupetniagych, komisja
przerywa swoje czynrdoi i ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé robot w poszczegdlnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagdakumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje paten. Decyzg o tym, czy roboty kwalifikyj sie do odbioru,
potracen czy odrzucenia dokonuje zamawvii@j w oparciu 0 dokumentagcj specyfikacje.

8.3.1.Dokumenty odbioru kaacowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego jest protokédt odbioru ostatecznego
rob6t sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowé&nastpujace dokumenty:
= protokoty odbioréw cgsciowych,
= protokoty z pomiaréw i bada
= dokumentag powykonawca z naniesionymi zmianami,

= deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialdw zgodnych z
programem zapewnienia jada i specyfikacy technicza,

= karty gwarancyjne.
8.4.0dbio6r pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotrazwiazanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktérycteyrzyna
lezy po stronie Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny powinien bydokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z
uwzglkdnieniem zasad opisanych przy odbiorzadawym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Podstaw ptfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysowej

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowodptave ptatngci jest wartéé¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysowej.

Oferta cenowa duizie uwzgkdnia® wszystkie czynnii, wymagania skladage st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w dokumentaciji projektowej espfikacji technicznej.

Szczegotowe zasady ptatiedza wykonane roboty ok§la umowa.

Wszystkie niezbdne koszty robo6t tymczasowych i prac towarzggzh winny by
uwzgkdnione w oferowanej cenie realizacji przedmiotowegmowienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaltowe duizie uwzgédnia
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzgez jak rownie inne czynnéci, badania i
wymagania.
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10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Projekt budowlany
=  Przedmiar robot

= ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaggerowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

= ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fjeksolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016 z pniejszymi zmianami).

= Dbezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 126zp1126),

= rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401),

= rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d3 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowialbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr
75, poz. 690) z pdiejszymi zmianami,

= ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkawiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r., Nr 162, poz. 1568),

= rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych doyamzxch wyrobow budowlanych (Dz. U. z
1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. 2 1995 r., Nr 186z. 672),

= rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnid02 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. @9 nr 198 poz. 2042),

= rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji j@sgmagane ustanowienie Inspektora
Nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz4)55

= ustawa z dnia 12 wrzgeia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., N©©91§oz. 1386),

= ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62,
poz. 627 z pgniejszymi zmianami),

= -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budo).
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SST1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45110000-1

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktére powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu robét wymienionych w dalszych
rozdziatach w zakresie robét przygotowawczych przebudowy sciezki — dojécia do kapliczki $w. Rozalii na
terenie rezerwatu ,Perzowa Gora”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawpracowania szczegOtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot SST
Roboty przygotowawcze :

* Rgcznescinanie i karczowanie rzadkich krzakow i podszyzaaastajcego tras sciezki
(do 20 szt.)

Wywa0z gatzi na odlegté¢ do 2 km (przy czym w obszarze rezerwatu transgogny,
wozkiem elektrycznym, ew. furmaskonm).

Roboty ziemne

* Reczne wyréwnanie terenu pod aémie ktadek drewnianych nad okresowym ciekiem
wodnym

e Likwidacja kolein w nawierzchni istniggej sciezki (wyréwnanie gczne z ubiciem)

¢ Reczne profilowanie spadkow istnigiej sciezki z przemieszczaniengaznym gruntu,
ew. ubijanie podtza i dowiezieniem gruntu..

e Reczne oczyszczenie i profilowanie (z zachowanienunadttiego ksztattu i przekroju)
okresowego cieku wodnego.

* Reczne wykonanie przesumia koryta cieku na diugoi ok. 15 m.

* Wykonanie wykopéw ¢gcznych pod fundamenty ( pierwsze pogrubione stopiegow
schodowych) na gt. Ok. 15 cm i szerékaatejsciezki.

* Reczne profilowanie podi@a pod utégenie schodéw kamiennych i kamiennej
nawierzchngciezki.

¢ Rozplantowanieeczne ziemi z wykopow (z wykorzystaniem materiatupstofilowania
sciezki).

* Podsypka cementowo-piaskowa z g@gzeniem gcznym (ok. 20 cm) pod elementy
schoddw i nawierzchriciezki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z ohauwjacymi normami oraz przepisami i
oznaczaj:

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykeaeaj ww. roboty rozbiérkowe i budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzareeiu wykonania robot,
- procedura - dokument zapewnizy jakas¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
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kontroluje poszczegolne operacje robocze; procechar@ by zasgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuaw§ projektowej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezine do jego
wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne egamia dotycxce
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiamgtpkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

2.1. Zasady wykonywania rob4t pomiarowych
2.1.1 Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych. W trakcie wykonywania inwentaryzacji sciezki za punkty jako punkty
odniesienia przyjmowano réwniez rosnace przy $ciezce charakterystyczne drzewa i gtazy. .
Przejecie punktéw pomiarowych nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

2. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie
nastagpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy. Ochrona przyjetych
punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robét.

3. Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany
kierownikowi

budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem
robot ziemnych.

2.1.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

a. wyznaczanie w terenie, w hawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do ksztattu
trasy sciezki i poszczegélnych jej elementow.

b. wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw,
krawedzi, zataman

c. wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie,

d. wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy
itp.

2. Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot

ziemnych lub jej etapdw i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu doktadnos¢ pomiaréw
powinna byé¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy

3. Na zgdanie wykonawcy robét powinny by¢ dokonane, wspélnie przez wykonawce i inwestora,
pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.

2.2. Oczyszczenie terenu

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:

a. wyciecie drzew i krzewdw i oraz ich usunieciem poza obreb przysztych robét ziemnych,

b. oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie w obrebie
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planowanej inwestycji, a nie zwigzanych z parkiem krajobrazowym (np. . $mieci itp. odpady),

3. W przypadku gdy na obszarze przyszitych robét ziemnych znajduje sie tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewéw powinno byé dokonane w porozumieniu z
wlasciwymi organami administracyjnymi.

jest to mozliwe metodg wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach
Scietych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktérych grunt jest nie zamarzniety

4. Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub
na innym terenie powinny by¢ wykopane w sposo6b nie powodujacy ich uszkodzenia w
poézniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym

2.3. Reczne odspajanie gruntéw

Do recznego odspajania gruntdw nalezy stosowa¢ narzedzia przystosowane do tych robot i
sprawne:

« do odspajania gruntdw mato zwieztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,

« do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i dlutem, oskard dwudziobowy, kilof,

« do odspajania skat: klin, drag

2.4.Transport r eczny gruntu

1. Przerzutu gruntu topatami mozna dokonywac¢ na odlegtos¢ w poziomie do ok. 3,0 m, aw
pionie na wysokos¢ ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy catkowitym
bezpieczenstwie pracy dopuszcza sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy.

2. Przerzut gruntu taczkami powinien byé dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemnosé
taczek nie powinna by¢ wieksza niz 0,06 ms, a maksymalna odlegto$¢ przewozu powinna
wynosic nie wiecej niz 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno
by¢ wieksze niz 10% na odlegtosciach nie wiekszych niz 25 m i 5% na odlegtosciach dtuzszych
60 do 80 m. Przy masie taczki z zatadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu
taczkami na odlegtos¢ powyzej 60 m nalezy stosowac szelki utatwiajgce prace taczkarza.

2.5. Wykonywanie nasypéw na zboczach

1. Niezaleznie od wymagan dotyczacych wykonywania nasypéw podanych uprzednio, w
przypadku wykonywania nasypu na zboczu o pochytoéciod 1 : 5 do 1 : 2 nalezy nasyp
zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.

2. Przy poszerzaniu nasypu istniejgcego lub fgczeniu nasypu nowego z hasypem istniejacym
potaczenie wykona¢ schodkowo lub w sposéb okreslony w projekcie.

3. Zageszczanie nasypu przy skarpach stanowigcych podtoze powinno by¢ dokonywane lekkim
sprzetem (np. ubijaki, wibratory), ktéry moze by¢ doprowadzony bezposrednio do skarpy
podtoza.

2.5.1. Wykonywanie nasypow zwi gzanych z wyréwnaniem terenu

1. Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zagtebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie
wgtebierr powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wiekszej niz 30 cm.

2. Zagfebienia terenu, na ktérym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o gtebokosci do 0,5 m
moga by¢ zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu
niwelowanego, z wyjatkiem warstwy ziemi roslinnej.

3. W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$é zasypywania zagtebien
wiekszych niz 0,5 m lub wyréwnania terenu znajdujacego sie na spadku do poziomu, wykonanie
nasypu powinno by¢ wykonane w sposéb przewidziany dla nasypow.
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4. Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagtebienia terenu powinno byé dokonywane
odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

5. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona
recznie

6. Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:
« 15 cm - przy zageszczaniu recznym,
« 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

7. W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie
powinno byé bryt gruntu o wymiarach wiekszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢
wiecej niz potowa grubos$ci zageszczanej warstwy gruntu.

8. Wilgotnosé gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wWynosi mniej
niz 80% wilgotno$ci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku
gdy wilgotno$¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem
do zageszczania powinien by¢ przesuszony w sposéb naturalny, a w przypadkach technicznie
uzasadnionych w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

9. Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli
nie ma moznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotnosé optymalng gruntu na
potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowac:

* 10% - dla piaskow,

* 12% - dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych,
* 13% - dla glin,

* 19% - dla itéw, glin ciezkich, pytléw i lesséw.
2.5.2. Réwnomierno $¢ zageszczania

Przy zageszczaniu gruntéw nasypanych powinna by¢ przestrzegana réwnomiernosé
zageszczania kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujacych wymagan:

« grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci
nasypu,

« warstwa nasypanego gruntu powinna byé zageszczona na catej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajacego, \

2.5.3. Wykonywanie zag eszczania

1. Wykonywanie zageszczenia warstw gruntdw spoistych w czasie opadow atmosferycznych
powinno by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni. Przed
ukfadaniem nastepnej warstwy gruntu powierzchnie gtadka nalezy zruszyc.

2. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie
nastapito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wieksza¢ robot przewidziano do wykonaniagcznego i z wyciem lekkiego sprgu
budowlanego (prace prowadzone na terenie rezerwatu)

O dopuszczeniu spgit mechanicznego do rozbidrki decyduje przedst@avicamawiagcego na
budowie..

Sprzt uzyty przy wykonywaniu rob6t musi posiadaktualne dokumenty kontroli okresowej
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dokonywanej przez Uasd Dozoru Technicznego, dopuszexs go do prac. 3k sprzt lub
urzadzenia nie wymagajokresowej kontroli UDT, naly okaz& stosowne dokumenty fabryczne
potwierdzajce ten fakt.

Wszystkie urzdzenia i maszyny ayte na budowie musgzspetnig normy w zakresie BHP
podczas ich obstugi, w szczeg&nbdot. izolacyjnéci urzadzen elektrycznych, poziomu drgd
hatasu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przeznaczone do wywozu na tereggerwatu powinny spetniavymagania
ochrony srodowiska na tym terenie. Dopuszczg $iansport ¢czny (taczki, palety), wozki
akumulatorowe, transport konny.

Materiat nasrodkach transportu otwartych musicbygabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdyn{aki, siatki).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
podano w ST K od CPV 45000000-7 ,Wymagania ogopid 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

1. Przed rozpoczeciem ziemnych rob6t budowlanych nalezy ustali¢ w porozumieniu z wlasciwg
jednostkg administracyjna, ktore z elementéw przyrody znajdujace sie na placu podlegajg
ochronie muszg pozosta¢ w stanie nienaruszonym.

2. W obrebie placu budowy nalezy zabezpieczyé istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem

3. Wznoszenie obiektéw zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢ dokonywane
mozliwie w miejscach wskazanych przez Inwestora (poza rezerwatem przyrody).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
podano w STK od CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrid'6p
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdalementy, ktére zostaty
okreslone w dokumentacji projektowej. Orazedne wysokéciowe. Wyniki ogédzin powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane plasgektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadti@ozebranych robét.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'7p
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

llos¢ robot ustala sie w oparciu o dokumentacje projektowg (przed przystapieniem do realizacji
robét -tzw. przedmiar), badz w oparciu o dokumentacje budowy, prowadzong na placu budowy —
ksigzke obmiaru (jest to tzw. obmiar).

Przedmiar robét, to okreslenie ilosci robét do wykonania, sporzadzony w oparciu o dokumentacje
projektowg (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje sie go w kolejnosci
technologicznej wykonania robét. Przedmiar winien zawierac:
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« liczbe porzadkowg

* numer specyfikacji technicznej (ST)

« podstawy do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych (w kalkulacji szczegétowej) lub
cen jednostkowych robét (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o ktére bedzie prowadzona
kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.),

* opis robot.

« wyliczenie ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentacji projektowej.
« jednostke miary roboty,

Przedmiar robot jest elementem dokumentacji projektowe;

Obmiar rob6t, to ustalenie z natury ilosci rob6t juz wykonanych. Sporzadza go wykonawca na
budowie w tzw. ksigzce obmiaru robét przede wszystkim w celu rozliczenia robét po ich
zakonczeniu.

Zasady okreslania ilosci robot zaleza od ich rodzaju oraz warunkéw wykonywania i sg takie same
w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru.

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robét powinno by¢ wykonywane na ujednoliconych
formularzach, ktére powinny by¢ czytelne i jednoznaczne dla negocjujacych stron.

Warunkiem koniecznym, przed przystgpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robét, jest
zapoznanie sie z zasadami przedmiarowania rob4t podanymi w zatozeniach ogélnych oraz w
zalozeniach szczegétowych do danego rozdziatu katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog bedacy
podstawa przyjecia naktaddéw rzeczowych), gdyz czesto zasady te zawierajg pewne
uproszczenia nie pokrywajace sie z fizycznymi wymiarami.

Podstawowg jednostkg miary jest;
* przy wyliczeniach powierzchniowych — m?,

= Przy wyliczeniach kubaturowych m?®.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrg'7p
8.2. Dokumentacja niezb edna dla dokonania odbioru ko Acowego

1. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 2.14 i dokumentacji zawierajacej:

« dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

« zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 2.14 wraz

z protokétami sprawdzen,

* robocze orzeczenia jakosciowe,

« analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

« aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

« inne dokumenty niezbedne do, prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét
ziemnych.

2. W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz

wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.
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3. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane
byly wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.3. Odbidr rob6t

1. Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢
dokonany przed wbudowaniem gruntow.

2. W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania
robdt ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze byé
uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje mozliwos¢
poprawienia jego wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

3. Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych
pozniejszy dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza, przy
gotowanie terenu, urzadzenia odwadniajgce znajdujace sie w nasypie, zageszczenie
poszczegdlnych warstw gruntoéw itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed
przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robét ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru
rob6t poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego
robdt powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktérym powinna byé zawarta ocena wykonanych
robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru czesciowego robot
(robot zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.

4. Odbidr koncowy robdt powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.2. protokotow z
odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu rob6t. W razie gdy jest to konieczne, przy
odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisje odbiorcza.

5. Z odbioru koncowego rob6t ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna byé
zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolr'9p
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy i rozporadzenia
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrénaglowiska (2001.62.627)

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (208 11229)
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z
2003r)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

* Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska,
Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994
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= Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien. CGUW
Warszawa 1966 r.

10.2. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudéw do wykopdéw. Czes¢ 1. Dane wyrobow.

PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudéw do wykopow. Czes¢ 2. Ocena na podstawie obliczen lub
badan
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SST 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45220000-5

ROBOTY W ZAKRESIE SCIEZEK PIESZYCH
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robét dla
wykonania $ciezki pieszej w zakresie robdt objetych inwestycja — ,przebudowy $ciezki — dojscia

do kapliczki $w. Rozalii na terenie rezerwatu ,Perzowa Goéra” "
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegOtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $ciezki jw.

Nie przewiduje sie korytkowania istniejacej sciezki poza wykonaniem rob6t niezbednych do
prawidtowego posadowienia konstrukcji schodow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. MATERIALY

Cement na podsygk do zaprawy powinien l&ycementem portlandzkim klasy ,32,5”,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-86/B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-88/B-32250.
2.1.7Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotycce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychaterialdw i
odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia praezyniera
Kontraktu.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie

materiaty z danegerodita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia niegdmych bada w celu udokumentowaniae
materiaty uzyskane z dopuszczonegadta w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odngnych witadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrodet miejscowych wgczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajicego i jest zobowgizany dostarczy Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty
przed rozpoozxiem eksploatacjtrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi
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Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagdlosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwhzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo 2zt z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakigai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera Kontraktu, Wykonawca niedrie

prowadzé zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbk materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eigvosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatdéw pod wzegdlem jakdci.

W przypadku, gdy liaynier Kontraktu kdzie przeprowadzat inspekojvytwoérni, beda
zachowane nagtujace warunki:

- Inzynier Kontraktu kdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

- Inzynier Kontraktu kdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni,
gdzie odbywa si produkcja materiatéw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera Kontraktu. Xi Inzynier Kontraktu
zezwoli Wykonawcy na zycie tych materiatdw do innych robét,znte dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przede@iowany przez layniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne

do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaerdiachowaly swajjakaos¢ i whasciwosé do
robét i bylty dost¢pne do kontroli przez ktyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zygnierem Kontraktu lub poza terenem budowy w miejaca
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonavwmwiadomi layniera Kontraktu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeglaiem materiatu, albo w okresie dirym, jgli
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bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez #gniera Kontraktu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera Kontraktu

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonaniasciezek

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu sptz pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

Srodki transportu przeznaczone do wykorzystania eenie rezerwatu powinny spel@ia
wymagania ochronyrodowiska na tym terenie. Dopuszcza tsansport ¢czny (taczki, palety),
wozki akumulatorowe, transport konny.

Materiat nasrodkach transportu otwartych musicdbyabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdyn(aki, siatki).

5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania nawierzchni z ptyt kamiennych rigleastosowéapodsyplk cementowo piaskoav
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST oraz wskazaniamidyniera Kontraktu.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsygkvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej
SST oraz z PN-S-96026.

Grubai¢ podsypki powinna hiyzgodna z dokumentacprojektows i SST.

Wspotczynnik wodno cementowy dla podsypki cementpiaskowej, powinien wyno&iod
0,20 do 0,25, a wytrzymadd nasciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy kamienne - Ogolne zasady kontroli jkosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplt’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatéw
przeznaczonych do budowy nawierzchni kamiennejegstawd wyniki tych bada
Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Badania ptyt kamiennych, ktore nayeprzeprowadd zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-B-11100,

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zgrenych i dopuszczalnych odchytek
Badanie petne obejmuje zakres badania zwykilegospezvdzenie cech fizycznych i
wytrzymataciowych podanych w tablicy.

Badania zwykle nalsy przeprowadzaprzy kazdym sprawdzaniu zgodia partii z
wymaganiami normy, badanie petne przeprowadgzaastadanie odbiorcy.

W badaniu pelnym, pagtikostki poddan sprawdzeniu cech podanych w tablicy 3, malezna
za zgoda z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dagwynik dodatni. Jeeli
jedno ze sprawdzaeda wynik ujemny, catpartg naleey uzna& za niezgodsz wymaganiami.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét str.31

PRZEBUDOWA SCIEZKI — DOJSCIA DO KAPLICZKI SW. ROZALII NA TERENIE REZERWATU
GEOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO ,PERZOWA GORA" NR 56

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot naly wykonywa nasepujace badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, praynezlopuszczalne tolerancje wynesia:
- glkebokdsci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: =1 cm,

- 0 szerokeci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokdci koryta: £ 5 cm,

b) sprawdzenie podbudowy

¢) sprawdzenie wykonania tawy pod schodek bieguugaga zawartych w SST D-08.01.01
d) sprawdzenie podsypki - polega na stwierdzeningedndci z dokumentagj projektova
oraz z wymaganiami ok§lnymi w p. 5.4.

e) sprawdzenie uk@nia nawierzchni z kostki kamiennej

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenia cech geometrycznych nawierzchni zkalgtiennych natey dokona jednoczénie
ze sprawdzeniem cech geometrycznych chodnika z stomvalrewnianych.

6.4.1. Sprawdzenie profilu podhinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzaalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoa 10 m.

6.4.2. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokongwalezry szablonem z poziomi¢co najmniej raz
na kade 20-30 m2 nawierzchni i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej hico 15 m.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 15 cm.
6.4.4. Grubdi¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracz& cm.
6.4.5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamieziny
przedstawiono w tablicy 3.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.0QM@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchkostki kamiennej.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00/¢magania ogolne” pkt 8.Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumengggyojektowa, SST | wymaganiami kiyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiemfgjmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy oraz tawy (pod schodkiem bjeg

- utozenie nawierzchni kamiennej z wypetnieniem spoin

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostktastona w przedmiarze robo6t oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentadjgktowe].

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakéigiosci woda

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrdpoonGci metod, bezpdredni,
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytraigsci nasciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytragsci kamienia na uderzenia
(zwieztosé)

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapragowlanych

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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SST3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45260000-7

ROBOTY KAMIENIARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru nawierzchiitiezki i schodéw terenowych z ptyt kamiennych surowych
(sciezka do kaplicysw. Rozalii w rezerwacie Perzowa Gora)..

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaspracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Przygotowanie podi@ pod utéenie stopni kamiennych i warstwy wierzchriiejezki wg SST-2.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty kamienne - elementy ptytowe z kamigraturalnego surowego wykonane wg
okreslonych wymiarow i ksztattu oraz mge odpowiedni fakture powierzchni,
przeznaczone do budowy nawierzchni dla pieszych.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami danymi w OST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wyamaa dotycace
robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiamgpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST KodVCG#5000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt
2.

2.2. Plyty kamienne piaskowca czerwonego (materiabdzimy np.ze zi@a Tumlin)

Stopnie kamienne i chodnik z piaskowca zeatdumlin — grub. ok. 12,15 i 20 cm,
wykonanie z ptyt o wymiarach 50 x (60 — 80 cm).

Wykonczenie piyt: powierzchnia surowa nie obrabiana. ipmehnia powinna odpowiada
fakturze pitowanej wg BN-84/6740-02.

Piyty surowe przyjto jako materiat klasy Il zgodnie z nogn?N-B-11200:1996..
Dopuszczalne wady ptyt PN-B-11202:1996.
2.2.1. Rodzaje materiatu kamiennego do wytwarzaniptyt

Piyty okladzinowe kamienne madyé wykonywane z piaskowca(wyglzie identycznym do
piaskowca rodzimego wygiujacego w rezerwacie) , wg dokumentacji
projektowej i SST.

Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamierimgodaje tablica 1 PN-B-11202:1996.
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Tablica 1.
L.P Wiasciwosci Jednostka Rodzaj materiatu
miary G S P
1 2 3 4 5 6
1 Wytrzymalag¢ na sciskanie w  MPa 100 100 40
stanie nasycenia wad co
najmniej
2 Wytrzymatgs¢  na  $ciskanie  MPa 80 80 32
pobadaniu mrozoodporég, co
najmniej
3 Scieralngé¢ na tarczy Boehmego mm 7,5 7,5 8,8
w stanie nasycenia wed co
najwyzej
4 Nasakliwos¢ zwykla, nie wecej % 0,5 0,5 5,0
niz
5 Mrozoodporné¢, co najmniej 25 Bez uszkodaze
cykili

2.2.2. Sktadowanie ptyt

Piyty kamienne powinny l#ysktadowane na podta wyrbwnanym i

odwodnionym. Piyty powinny kiyposegregowane wedtug rodzajow, odmian, typow i
wymiarow.. Piyty nalgy ustawig na podktadkach drewnianych i zabezpi€dmawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami.

2.3. Piasek

Piasek na podsygk do wypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom
PN-B-06712 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien wifist wymaganiom
PN-B-06711 [1].

2.4. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powiniendgymentem portlandzkim
klasy ,32,5” i odpowiadawymaganiom PN-B-19701 [3].

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.5. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [4].

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédiesaycych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolht3.p
3.2. Sprt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonanigciezki i schodow z ptyt kamiennych powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
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- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,
- drobnego spktu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'4p
4.2. Transport materiatdw

Transport piyt na terenie rezerwatu — wozki akwatarowe, transport konny lub inne nie
naruszajce regut rezerwatu (po uzgodnieniu zyinierem).

Poza rezerwatem transport dowolny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrd'5p
5.2. Warunki robot

- Nie przewiduje se korytowania istniejacej ciezki poza wykonaniem robot
niezbednych do prawidtowego posadowienia konstrukcji schodow.

- Wszystkie roboty (réwniez transportowe) przewiduje si wykonanie recznie.
5.3. Podsypka

Podsypka powinna ldéywykonana z piasku zmieszanego z cementem w prpporc
o grubdci okreslonej w dokumentaciji projektowej lub SST.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie ptyt kamiennych na schodach terenovep i ptaszczyznach ptaskich

— Piyty naley uktada zgodnie z dokumentagjprojektows, SST lub sposobem
okreslonym przez layniera.

— Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m rgleak uktada, aby spoiny
rozszerzaty siwachlarzowo. Plyty magtez by¢ przycinane.

— Stopnie nalgy uktad& bezpdrednio na podsypce cementowo — piaskowe;j .

— Kazdorazowo stopnie natg dopasowywado warunkow podiza i odpowiednio
ksztattowa od spodu.

— Wolne przestrzenie za stopniem nglevypetnia ziemia zmieszan z piaskiem
dobrze § zag;szczajc.

— Spoczniki kamienne z kamieni nieregularnych - spaizupetniona gruntem
stabilizowanym (zagszczonym).

— Pierwszy stopig biegu schodowego wysoka 20 cm (formak- krawznik)
osadzony w gruncie .

— Pozostate ptyty stopni zabezpieczoa@ized zsuriciem s¢ poprzez blokagl z
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bolca ze stali nierdzewnejdzacego ptyt dolna i gérm. Bolec 08 mocowany w

ptycie dolnej na zaprawie mortavej w ptycie gornej w tulejce z tworzywa sztuczoeg
umazliwiajacej prag ptyty.

5.5. Spoiny

Szerokd¢ spoin powinna wynoéi

- na odcinkach prostych 1-1,5cm cm,

- na tukach do 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinnytmamulone piaskiem
na petr gruba¢ ptyty lub wypetnione zapraywcementowo-piaskoay

5.6. Pieggnacja chodnika

Nawierzchnia o spoinach wypetnionych piaskienznezooddd do uzytku
bezpgrednio po jego wykonaniu

Nawierzchn¢ o spoinach wypetnionych zaprawementowo-piaskoay po jego
wykonaniu, naley pokry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruéoi od 1,0 do 1,5cmii
utrzymywa go w stanie wilgotnym w ggu 10 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagargalne"
pkt6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstalwizynierowi do
akceptacji wyniki bada materiatdbw przeznaczonych do nawierzchimiezki i schodéw
kamiennych

a) zadwiadczenie producenta ptyt kamiennych o wykonarhattaniach laboratoryjnych
w zakresie cech zewtiznych ptyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech
fizykomechanicznych, wg punktu 2.2,

b) przeprowadzone przez Wykonavwsprawdzenie cech zewtrznych przy
kazdorazowym odbiorze dostarczonej partii ptyt: ksetadvymiardéw, wygidu
zewrgtrznego, wad i uszkodaeptyt wg punktu 2.2,

¢) badania wigciwosci piasku, cementu i wody olkdlene w normach podanych w
punktach od 2.3 do 2.5.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot naly wykonywa nasepujace badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, praynezlopuszczalne tolerancje wynaesia:

- glkebokdsci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: =1 cm,

- 0 szerokeci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokdci koryta: £ 5 cm,

b) sprawdzenie podbudowy

¢) sprawdzenie wykonania tawy pod schodek biegumugaga zawartych w SST D-08.01.01
d) sprawdzenie podsypki - polega na stwierdzeningedndci z dokumentagj projektova
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oraz z wymaganiami ok§lnymi w p. 5.4.

e) sprawdzenie uk@nia nawierzchni z kostki kamiennej

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00M@nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarova jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchkostki kamiennej.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00/¢magania ogolne” pkt 8.Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumentgoiojektows, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki 8.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.0Q0/¢magania ogélne” pkt 8.Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumentgojojektows, SST i wymaganiami kiyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiemofejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy oraz tawy (pod schodkiem bjeg

- utozenie nawierzchni kamiennej z wypetnieniem spoin

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostkiastona w przedmiarze robét oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentacijjgktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

. BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formalatyty surowe

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

o g b~ W N PP
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7. PN-B-11202 (zamiast BN-86/6747-06). Elementytgise z kamienia naturalnego. Piyty
posadzkowe zewttrzne i wewntrzne

8. PN-B-01080:1984 (PN-84/B-01080) Kaihiella budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wg wiasém fizyczno-mechanicznych.

9. PN-B-06191. Elementy kotage do osadzania oktadziny kamiennej.
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SST 4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45420000-7

SCHODY DREWNIANE TERENOWE, POMOSTY
DREWNIANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtecznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru : kladek z potoéwek bali dreamych nad korytem cieku okresowego w oraz
schodéw drewnianych z potéwek bali drewnianych .kadtem cieku okresowego biegrego

w osisciezki w miejscach z diy iloscia glazow i kamieni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaspracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

* Wykonanie warsztatowe ktadek(pomostéw)z potdwek tiedwnianych szer.min.18cm
wg zestawi@ i rysunkow dokumentacji technicznej (z uprzednimpregnaci
przeciwgrzybicza i ogniochronna)

e« Montaz kladek jw (8 szt). nad tymczasowym ciekiem wyga (sptyw wéd ze zbocza)
przecinagcym trag sciezki poprzecznie

« Wykonanie schoddw drewnianych z potéwek bali dremgch .nad korytem cieku
okresowego biegrego wzdha w osi sciezki w miejscach z diy iloscia gtazow i
kamieni (materiat impregnowany jw.)

« Impregnacja wykaczeniowa zmontowanych elementéw impregnatami ekcgogmi na
bazie smoty drzewnej nSLIPERSOLJA..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyamaa dotycgce
robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiamgtpkt 1.5.

2. MATERIALY

Drewno iglaste na schody terenowe kl.min.Il -potob&li impregnowane énieniowo
grzybobdjczo i ogniochronnie —szer. min18cm,d012 m.

Ktadki z potéwek bali szer. min 18 cm potonych od spodu dwoma

krawedziakami - utaone lizno na kamiennych podporach punktowych.

Przedtione chodnikiem i schodami kamiennymi z piaskowca.

Balustrady i stupki drewniane przy schodach -wi@impregnowane émieniowo @14
(stupki ), 212 (balustrady).

Impregnat wykaczapcy ekologicznysrodek dopuszczony do stosowania w rezerwatach
— oparty. na smole drzewnej rfLIPERSOLJA

2.1. Ogdlne wymagania

dotyczice materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 2.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolm3.p
3.2. Sprzt do wykonywania ktadek i schodow terenowych
Przewiduje si reczne wykonywanie prac.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'4p

4.2. Transport materiatdw

= Transport w olgbie rezerwatu —wézek akumulatorowy, w6z konny, gpamt eczny.
= Poza terenem rezerwatu — transport dowolssodkiem transportowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolie'5p

5.2. Montaz schodow terenowych z drewna i pomostéw drewnianych

* Schody z potowek bali drewnianych szer. min 18 grarte na gruncie i
Mocowane w zatenosci od uksztattowania terenu na ista@jch kamieniach ,
podktadkach kamiennych i drewnianych z jak najmazgjngerency w teren
istniejacy. .

» Kiadki z potéwek bali szer. min 18 cm potonych od spodu dwoma
krawdziakami - utaone Izno na kamiennych podporach punktowych.

* Przedhione chodnikiem i schodami kamiennymi z piaskowgésanym SST-03

* Montaz balustrad i stupkéw drewnianych przy schodactirewno
impregnowane énieniowo @14 (stupki ), 12 (balustrady).

Nie przewiduje si naruszenia istniggych elementow krajobrazu, takich ,jak drzewa,
gtazy i kamienie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrigt p

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzposéb zaimpregnowania
drewna.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

= Odbiér pomostow i schodéw i drewnianych polega spaawdzeniu prawidtowigi ich
utozenia (umocowania) :

= Sprawdzenie spadkow poprzecznych i padyech,

= Sprawdzenie zamocowania (oparcia) elementéw drewakana gruncie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrie'7p
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Podesty i schody drewniane Zm
Balustrady pagcze -mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre.' ®.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolri¢'9p

9.2. Placi s za wykonan i odebran Inspektora Nadzoru inwestorskiegosdan® powierzchni

pomostéw i schoddw drewnianych., wedtug ceny jetkmogej, ktdra obejmuje:
« Wykonanie warsztatowe elementéw drewnianych,
e Utozenie pomostéw,
e Montaz stopni schodéw drewnianych,
* Montaz stupkow ,balustrad i peczy.

* Impregnacja wykaczeniowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

« PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczestéyczne i projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich

» Karty techniczne produktow



