
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

SST
CPV

03.00.00.00
45231000-5

03.01.01 00

1 j.w. Wyznaczenie punktów wysokościowych w terenie płaskim szt. 6,0

< przedłużenie przepustu pod ulicą Żeromskiego szt. 2

< przepust pod chodnikiem szt. 4
2 j.w. Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na 

odkład w gr. kat. I-V m3
7,1

< przedłużenie przepustu pod ulicą Żeromskiego m3 2,24

< przepust pod chodnikiem m3 4,90

3 j.w. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B10 pod 
ściankami czołowymi przepustów, grubość 10cm

m2 6,6

< przedłużenie przepustu pod ulicą Żeromskiego m2 2,21

< przepust pod chodnikiem m2 4,42

4 j.w. Wykonanie fundamentu z pospółki, gr. 30cm m3 2,5

< przedłużenie przepustu pod ulicą Żeromskiego m3 0,69

< przepust pod chodnikiem m3 1,79

5 j.w. Ułożenie przepustów pod koroną drogi, przefabrykowane 
rury fi 80 cm

m 3,6

< przedłużenie przepustu pod ulicą Żeromskiego m 1,00

< przepust pod chodnikiem m 2,60

6 j.w. Wykonanie ścianek czołowych przepustów m3 0,9

< przepust pod chodnikiem m3 0,92

7 j.w. Wykonanie zasypu piaskowo-żwirowego m3 12,6

< przedłużenie przepustu pod ulicą Żeromskiego m3 3,50

< przepust pod chodnikiem m3 9,10

03.02.01 00

8 j.w. Wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 1,60m szt. 1,0

< studnia rewizyjna o średnicy 1,60m szt. 1,00

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żeromskiego DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11 - branża drogowa

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Przepusty pod koroną drogi

PRZEDMIAR ROBÓT

Studnie rewizyjne


