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Wstep
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego o

nawierzchni asfaltowej wraz z zagospodarowaniem w Rudzie Strawczynskiej, dziatka nr
630/2.

Zakres stosowania ST

Zakres prac obejmuje:
- wylanie nowej nawierzchni asfaltowej z zachowaniem spadku poprzecznego,
- regulacja krawedzi boiska 1 montaz obrzezy betonowych,
- montaz wyposazenia boiska do gry w koszykowke,
- montaz wyposazenia boiska do gry w siatkowke,
- montaz ogrodzenia (pitkochwytdéw) istniejacego boiska do gry w pitke nozna,
- montaz uzupekienia ogrodzenia terenu,
- montaz elementow matej architektury: tawki bez oparcia, kosze na $mieci, stojak na
rowery.
Specyfikacje techniczna jako czg¢$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace
si¢ do robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach umownych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i



administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 1
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktoéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zalaczona do dokumentéw przetargowych:
1 projekt budowlany
2 specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany
W/w projekt znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawcg¢ w ramach ceny

kontraktowe;.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjne;. Koszty w/w Dokumentacji w caloSci obcigzaja

Wykonawce wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni
w Cenie Kontraktowe;j.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie 1
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byc¢
wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym
z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje
nastgpujaca kolejno$¢ ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystaé blgdow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory
dokona niezbednych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Dane zawarte w dokumentacji 1 specyfikacjach technicznych uwazane bgda za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peilni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementéw budowy, to takie materialy lub elementy budowli bgda niezwlocznie
zastapione innymi, a wykonany zakres robdt rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot w szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujacych

czynno$ci zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0sdb nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczg¢ciem w sposob uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te bgda utrzymywane przez
wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

d) wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci /w dzien 1 w nocy/ tych urzadzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

f) koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje

sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy 1 wykopy bez wody stojacej,

— przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

— stosowat si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot budowy 1 begdzie miat szczegoIny wglad ba:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych

b) ostroznosci zabezpieczenia przed srodkami:

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach
oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza
wywolujace szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialdw na srodowisko.



Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatdow
od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie
zabezpieczenie 1 oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora 1 zainteresowane wiladze
lokalne oraz bedzie wspotpracowal przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i1 z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i o
kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoOw bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa
przejgcia przez Inwestora.

Wykonawca begdzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.



1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne zwigzane z robotami i1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zorganizowania ruchu
zastgpczego 1 oznakowania robot w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajgcia drogi wykonawca zobowiazany do wykonania projektu organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robot, uzgodnienia go z wilascicielem drogi, wykonania wg
uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania
objazdow 1drog.

1.5.14. Dzialanie zwiazane z organizacja prac przed rozpocz¢ciem robot

2.1.

2.2,

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca jest zobowiazany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczg¢cia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

Materialy
Zrodla szukania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatobw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobek do
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly
spetniaja wymagania Specytfikacji Technicznej w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajac w to zZrodia
wskazane przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi
wymaganych dokumentow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢
dostarczonych na budowg¢ materialdow. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus 1
naklad czasowo zdjgte z terenu beda sktadowane w haldy 1 nastgpnie wykorzystane przy
zasypce wykopow po uprzednim stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z
wymaganiami kontraktu lub wskazan inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty 1 elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie
zaplaceniem.

Wariantowe zastosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatdbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
mwestora.

Pochodzenie materialow

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bgda wymagane przez inwestora przed
wbudowaniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zadania

2.7.1 Elementy betonowe

obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm,

2.7.2. Boisko wielofunkcyjne

= wykonanie podbudowy z zaggszczonej podsypki piaskowej o grubosci 10cm,

= wykonanie podbudowy z kruszywa famanego (frakcja 2-31,5mm) o grubosci 12 cm,
* wykonanie podbudowy z kruszywa famanego (frakcja 0-4mm) o grubosci 3 cm,

= wykonanie 5 cm warstwy betonowo-asfaltowe;.

2.7.4 Ogrodzenie istniejacego boiska do gry w pilke nozna

= siatka z drutu ocynkowanego,
= stupki stalowe(80x80mm) o wysokosci 4,0 m,

2.7.5. Linie boisk

3.

= farba chlorokauczukowa, kolor biaty

Sprzet



Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy 1 zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego
uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzgtu
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem
gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez
dysponowaé sprawnym sprzg¢tem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

Roboty zwigzane z wykonaniem obrzezy betonowych, wykonanie boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej, ogrodzenia istniejacego placu zabaw i
malowanie linii boisk, moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $Srodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach inwestora, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu
beda na polecenie inwestora usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikna¢ trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za
jakos$¢ materiatdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1
ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokfadnos¢
wytyczenia budowli w planie 1 wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje
geodezyjna podczas wykonywania robot.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawcg nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

Kontrola jakoSci

Kontrola zwiazana z wykonaniem boiska powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy dana fazg robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i1 po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu
wykonywanych, badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa, oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢  $wiadectwa  jakosci
producentdéw 1 uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania ~ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i1 przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace realizacj¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa , ST 1 poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

czesé ogolna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robdt (terminy 1 sposob prowadzenia robot)

organizacjg ruchu na budowie

zasady BHP

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot (kierownikow z odpowiednimi uprawnieniami)

5 system prowadzonej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robot

6 wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do kontroli jakosci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania

7 sposob i form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikéw do inwestora

B~ W N =

czesSé szczegolowa zawierajaca:

2 sposob 1 procedur¢ pomiard6w 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwo$¢ pobierania probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialow 1
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wykonywania poszczeg6lnych elementow robot
3 sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot
1 jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz robot. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan 1 ich czg¢stotliwosci sa okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inwestor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 przeprowadzeniem badah materialow
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiarow 1 badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru 1 badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan nalezy wykonywac¢ na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli pobierania probek i1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania 1 zapewniona
mu bedzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inwestor poleci
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan lub
oprze si¢ na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw 1 robot z
dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych badan
poniesione beda przez Wykonawcg.

Atesty, jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci materialow przez Wykonawceg, Inwestor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petlna
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa
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wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy
W sposob jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze ST to takie
materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i1 gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy te beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoly i1 inne dokument bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw  robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do ~ wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryine

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci.
Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inwestora.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastepujace dokumenty:

1 pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego

protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad 1 ustalen

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na budowie.

AN N kW

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w caltym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Odbiodr robot

Procedura przejecia robot

W ramach zapiséw kontraktu znajduja si¢ zasady odbioru robo6t oraz wypehienia
gwarancji.

Zapisy te musza uwzglednia¢ proces czg¢sciowych odbiorow, odbioru ostatecznego, dla
ktorych bedzie opracowany harmonogram odbioru robot.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do  Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbiodr czg$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami ~ w
trakcie wykonywania robot
b) Dziennik Budowy
¢) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.



Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza ~w  zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST 1 PZJ,

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,

- Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiardéw zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczgceia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace begda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami W
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;.
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- Protokoly z odbiorow czg$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek.

- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole
zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami.

Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konhcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Podstawa platnosci

Ustalenia ogodlne

Szczegbdly ptatnosci zawarte sa w SIWZ.
Dla robdt wycenionych podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1iprzyjeta przez Zamawiajacego w  dokumentach umownych
(ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacj¢ projektowa.
Wynagrodzenie robot bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
e koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr
93, poz. 888 1 Nr 96, poz. 959)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002

w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

(Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Opracowal:
inz. Krzysztof Oles



