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1. Zagadnienia ogolne.

1.1.  Wprowadzenie.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych zmiang sposobu uzytkowania
przestrzeni pod biegiem klatki schodowej w Centrum Sportowo — Rekreacyjnym budynku krytej
ptywalni Strawczynek na pomieszczenie sauny w zakresie:

e wlasciwo$ci materiatow

e sposobu i jako$ci wykonania robot

e odbioru prawidtowosci wykonania robdt zgodnych z zalozeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot opracowana zostata na
podstawie:

e projektu technicznego

e przedmiaru robot

e wizji lokalnej w terenie

e uzgodnien z Zamawiajacym.

1.3. Wymagania ogoélne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robot zwigzanych z niniejsza inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zaroOwno dotyczacych cato$ci inwestycji, jaki 1 samych technologii
wykonywania robot.

Szczegblna uwage nalezy zwroci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
ochrony §rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisow
oraz wymogow wiladz samorzadowych i1 administracyjnych.

1.4. Wymagania ogolne dotyczace przepisoOw prawa budowlanego.

Wykonywanie robot, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych
obowigzkow Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca robot , przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzic¢
dokumentacj¢ techniczno — projektowa pod wzgledem mozliwosci technicznych realizacji
zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiatéw i urzadzen zgodnych ze
specyfikacja techniczng dokumentacji projektowe;.

1.6. Zmiany rozwigzan projektowych i materialowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku
nie moga powodowac obnizenia wartosci jakoSciowych, zmniejszenia trwatosci



Przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania przestrzeni pod biegiem klatki schodowej w Centrum Sportowo —

Rekreacyjnym budynku krytej ptywalni Strawczynek na pomieszczenie sauny.

eksploatacyjnej, zwigkszenia  kosztoéw  eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych

zaprojektowanych rozwigzan projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza

nastepujacymi przypadkami:

e ody wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

e gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie
dla zdrowia i1 zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylacznie na pismie i

zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

1.7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna speinia¢ wymagania okreslone w:

e dokumentacji techniczno — projektowej

e przepisach techniczno — budowlanych ( Prawo Budowlane )

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie

1.8. Odbioér robat.

Podstawa odbioru robdt bedzie:

e pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot

e dokumentacja powykonawcza

e posiadanie certyfikatow uprawniajace do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzanie wyrobow do obrotu i
stosowania w budownictwie

e uporzadkowanie terenu realizacji zadania
1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
robot, ustala termin odbioru koncowego robdt 1 zwotuje komisje odbiorowa.

W sktad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokdt odbioru koncowego robot 1
podpisuje go.

Protokot odbioru koncowego robdt stanowi podstawe do rozliczenia robot 1 wystawienia
faktury VAT za zakonczone 1 odebrane roboty.

2. Roboty montazowe.

2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robot montazowych sauny.

3.2. Material:
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Wyposazenie sauny.

Laznia Parowa 0 wymiarach 228 x 522 x 230 cm

Wilgotno$¢ powietrza 100%, temperatura ok.40 - 45°C

Konstrukcja kabiny - sciany, sufit oraz dolna cz¢$¢ kabiny i wszystkich czesci
wbudowanych wykonane sg z odpornych na wilgo¢, bardzo stabilnych i termoizolacyjnych
lekkich elementoéw konstrukcyjnych.

Wyposazenie:

Sciany wewnatrz - wykladzina $cian w stanie surowym, przygotowana do wytozenia
glazury lub mozaiki 2 x 2cm,

Siedzenia - rozmieszczenia siedzen zgodnie z rzutem. Siedziska z oparciem stan surowy,
przygotowane do wytozenia mozaiki 2X2 cm.

Wykladzina podlogi: Wyktadzina podtogowa stan surowy, przygotowana do wylozenia
antyposlizgowych ptytek mozaikowych. Wypekienie spoin specjalna zaprawa . Na styku
miedzy przygotowang w miejscu montazu wylewka cementowa i §cianami kabiny oraz
Kocotem tawki zaleca si¢ umieszczenie tasmy uszczelniajgcej, chronigcej przed wnikaniem
wilgoci.

Sufit: powierzchnia sufitu pokryta specjalnym tynkiem odpornym na wilgo¢ i pomalowana
na kolor wedlug wzornika. Samonosna konstrukcja termoizolacyjna, nieprzystosowana do
wchodzenia.

Oswietlenie: 3 sztuki paroszczelnych lampek wpuszczanych pod siedziska. Lampki
niskiego napiecia (12V), elektroniczny transformator w pomieszczeniu technicznym.
Sufitowe o$wietlenie RUBEN SKY40pkt

Drzwi tafla szklana wykonana ze szklana bezpiecznego o grubosci 8 mm, kolor brazowy.
Waz Kneippa z zaworem na zimng wodg.

Pompa esencji zapachowych

Generator pary

- zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej,

- grzalki wyposazone w termo bezpieczniki (prosta wymiana grzatki)

- elektroniczna kontrola poziomu wody,

- zabezpieczenie przed uruchomieniem generatora bez wody,

Panel sterujacy posiada :

- podiaczenie do generatora za pomocg wtyczek DIN

- ustawienie czasu pracy od 10 - 99 minut

- ustawienie temperatury w zakresie od 20 - 50 °C,

- wlacznik o$wietlenia 1 wentylacji

3.3. Transport:

e Samochod skrzyniowy
e Samochod samowytadowczy

3.5. Wykonanie i zakres robot.

Urzadzenia zamontowac¢ zgodnie z projektem

3.6. Odbior materialow.

Nalezy sprawdzic:
o Zgodnosc¢ ilosciowy 1 jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu
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4. Odbior koncowy robat.

Odbidr koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej 1 przepisow zwigzanych
odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
robo6t ustala termin odbioru koncowego robot i zwotuje komisje odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora 1 Wykonawcy.
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