
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.MADEJÓWKA W M.PROMNIK GM.STRAWCZYN

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL.MADEJÓWKA) W MIEJSCOWO ŚCI PROMINK, GMINA STRAWCZYN

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-04 D-1.
00.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
płaskim

km

0,347 km 0,347
RAZEM 0,347

2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-01
0215-02 D-
02.00.00

Wykopy oraz przekopy pod poszerzenia jezdni i nową konstrukcję jezdni w
gruncie kat.III-IV z odwozem na odległośc do 10km

m3

(347-(35,40+62,20))*2*0,75*0,30+(35,40+62,20)*5,30*0,30 m3 267,414
RAZEM 267,414

3 45233120-6 KONSTRUKCJA DROGI
3

d.3
KNR 2-31
0103-04 D-
04.01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża na poszerzeniach i pod nową konstrukcję
(KM 0+000,00 - 0+035,40; KM 0+106,60 - 0+168,80)

m2

(347-(35,40+62,20))*2*0,75+(35,40+62,20)*5,3 m2 891,380
RAZEM 891,380

4
d.3

KNR 2-31
0111-03 D-
04.02.01

Ułożenie warstwy gr. 15cm z piasku stab. cementem Rm=1,5MPa na posze-
rzeniach i na całej szerokości koryta

m2

(347-(35,40+62,20))*2*0,75+(35,40+62,20)*5,3 m2 891,380
RAZEM 891,380

5
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06 D-
04.04.00 D-
04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie na poszrzeniach

m2

(347-(35,40+62,20))*2*0,75 m2 374,100
RAZEM 374,100

6
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06 D-
04.04.00 D-
04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie na całej szerokości nowej konstrukcji (KM 0+000,00 - 0+
035,40; KM 0+106,60 - 0+168,80)

m2

(35,40+62,20)*5,30 m2 517,280
RAZEM 517,280

7
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06 D-
04.04.00 D-
04.04.02

Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabili-
zowanego mechanicznie

m2

347,00*5,30 m2 1839,100
RAZEM 1839,100

8
d.3

KNR 2-31
0311-01
0311-02 D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

347,00*5,10 m2 1769,700
RAZEM 1769,700

9
d.3

KNR 2-31
0311-05 D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

347,00*5,00 m2 1735,000
RAZEM 1735,000

10
d.3

KNR 2-31
0204-05
0204-06 D-
05.02.01.

Utwardzenie poboczy kruszywem stab. mechanicznie na szerokości 50 cm gr.
po zagęszczeniu 12cm.

m2

0,5*2*347,00 m2 347,000
RAZEM 347,000

4 45200000-9 ROBOTY DODATKOWE
11

d.4
KNR 2-31
1406-04 D-
01.03.05

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.4

KNR 2-31
1406-03 D-
03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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13

d.4
KNR 2-31
0402-04 D-
08.01.01.

Ława betonowa C12/15 pod korytko skrzynkowe z nakrywą pod drogą m3

8,00*0,76*0,15 m3 0,912
RAZEM 0,912

14
d.4

KNR 2-31
0605-08 D-
06.02.01

Korytko skrzynkowe żelbetowe z nakrywą 49x56x38 pod drogą m

8,00 m 8,000
RAZEM 8,000

5 45111200-0 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
15

d.5
KNR 2-01
0510-01 D-
00.00.00

Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grub.warstwy humu-
su 5 cm

m2

0,50*347,00*2 m2 347,000
RAZEM 347,000

6 45100000-8 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA GEODEZYJNA DROGI
16

d.6
KNR 2-01
0119-04 DM-
00.00.00

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna drogi km

0,347 km 0,347
RAZEM 0,347
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