PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.MADEJOWKA W M.PROMNIK GM.STRAWCZYN

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL.MADEJOWKA) W MIEJSCOWO $CI PROMINK, GMINA STRAWCZYN
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 D-1. | ptaskim
00.00
0,347 km 0,347
RAZEM 0,347
2|45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy pod poszerzenia jezdni i nowg konstrukcje jezdni w m3
d.2|0215-02 D- |gruncie kat.llI-1V z odwozem na odlegtosc do 10km
02.00.00
(347-(35,40+62,20))*2*0,75*0,30+(35,40+62,20)*5,30*0,30 m3 267,414
RAZEM 267,414
3|45233120-6 |KONSTRUKCJA DROGI
3|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza na poszerzeniach i pod nowa konstrukcje |m?2
d.3/0103-04 D- |(KM 0+000,00 - 0+035,40; KM 0+106,60 - 0+168,80)
04.01.01
(347-(35,40+62,20))*2*0,75+(35,40+62,20)*5,3 m?2 891,380
RAZEM 891,380
4/KNR 2-31 Ulozenie warstwy gr. 15cm z piasku stab. cementem Rm=1,5MPa na posze- |m2
d.3|0111-03 D- |rzeniach i na catej szerokosci koryta
04.02.01
(347-(35,40+62,20))*2*0,75+(35,40+62,20)*5,3 m?2 891,380
RAZEM 891,380
5/KNR 2-31 Wykonanie warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowa- |m2
d.3/0114-05 nego mechanicznie na poszrzeniach
0114-06 D-
04.04.00 D-
04.04.02
(347-(35,40+62,20))*2*0,75 m?2 374,100
RAZEM 374,100
6/KNR 2-31 Wykonanie warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowa- |m2
d.3/0114-05 nego mechanicznie na catej szerokosci nowej konstrukcji (KM 0+000,00 - 0+
0114-06 D- |035,40; KM 0+106,60 - 0+168,80)
04.04.00 D-
04.04.02
(35,40+62,20)*5,30 m?2 517,280
RAZEM 517,280
7|KNR 2-31 Wykonanie goérnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa tamanego stabili- |m2
d.3/0114-05 zowanego mechanicznie
0114-06 D-
04.04.00 D-
04.04.02
347,00*5,30 m?2 1839,100
RAZEM 1839,100
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.3|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
0311-02 D-
05.03.05
347,00*5,10 m?2 1769,700
RAZEM 1769,700
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.3|0311-05 D- |twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
05.03.05
347,00*5,00 m?2 1735,000
RAZEM 1735,000
10|KNR 2-31 Utwardzenie poboczy kruszywem stab. mechanicznie na szerokosci 50 cm gr. |m2
d.3/0204-05 po zageszczeniu 12cm.
0204-06 D-
05.02.01.
0,5*2*347,00 m?2 347,000
RAZEM 347,000
4/45200000-9 |ROBOTY DODATKOWE
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.4|1406-04 D-
01.03.05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4|1406-03 D-
03.02.01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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13/KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 pod korytko skrzynkowe z nakrywa pod drogg m3
d.4|0402-04 D-
08.01.01.
8,00*0,76*0,15 m3 0,912
RAZEM 0,912
14/KNR 2-31 Korytko skrzynkowe Zelbetowe z nakrywa 49x56x38 pod drogg m
d.4|0605-08 D-
06.02.01
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
5/45111200-0 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
15/KNR 2-01 Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grub.warstwy humu- |m2
d.5/0510-01 D- |su5cm
00.00.00
0,50*347,00*2 m?2 347,000
RAZEM 347,000
6/45100000-8 |INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA GEODEZYJNA DROGI
16| KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna drogi km
d.6/0119-04 DM-
00.00.00
0,347 km 0,347
RAZEM 0,347
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