PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.MADEJOWKA W M.PROMNIK GM.STRAWCZYN..KST

PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL.MADEJOWKA) W MIEJSCOWO $CI PROMINK, GMINA STRAWCZYN
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 D-1. | ptaskim
00.00
0,606 km 0,606
RAZEM 0,606
2|45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Odhumusowanie terenu pod droge gr. 15 cm m2
d.2|0510-01 D-
09.01.01
1060,00 m?2 1060,000
RAZEM 1060,000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy pod konstrukcje jezdni w gruncie kat.lll-IV z odwozem |m3
d.2|0215-02 D- |na odlegtosc do 10km
02.00.00
831,00 m3 831,000
RAZEM 831,000
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy pod konstrukcje poboczy w gruncie kat.lll-IV z odwo- |m3
d.2|0215-02 D- |zem na odlegtosc do 10km
02.00.00
73,20 m3 73,200
RAZEM 73,200
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy pod rowy w gruncie kat.lll-IV z odwozem na odlegtosc |m3
d.2|0215-02 D- |do 10km
02.00.00
470,40 m3 470,400
RAZEM 470,400
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy pod korytko (umocnienie rowu) w gruncie kat.llI-1V z m3
d.2|0215-02 D- |odwozem na odlegtosc do 10km
02.00.00
361,40 m3 361,400
RAZEM 361,400
7/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow m3
d.2|0235-02 D-
02.00.00
210,00 m3 210,000
RAZEM 210,000
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 D- |nawierzchni
04.01.01
2016,00 m?2 2016,000
RAZEM 2016,000
3|45233120-6 |KONSTRUKCJA DROGI
9/KNR 2-31 Ulozenie warstwy gr. 15cm z piasku stab. cementem Rm=1,5MPa m2
d.3|0111-03 D-
04.02.01
1933,00 m?2 1933,000
RAZEM 1933,000
10|KNR 2-31 Wykonanie warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowa- |m2
d.3/0114-05 nego mechanicznie 0-63mm
0114-06 D-
04.04.00 D-
04.04.02
1933,00 m?2 1933,000
RAZEM 1933,000
11/KNR 2-31 Wykonanie warstwy podbudowy gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowa- |m2
d.3/0114-05 nego mechanicznie 0-31,5mm
0114-06 D-
04.04.00 D-
04.04.02
1933,00 m?2 1933,000
RAZEM 1933,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.3|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 6 cm
0311-02 D-
05.03.05
1439,95 m?2 1439,950
RAZEM 1439,950
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.3|0311-05 D- |twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
05.03.05
1414,00 m?2 1414,000
RAZEM 1414,000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21458 dla DC




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.MADEJOWKA W M.PROMNIK GM.STRAWCZYN..KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
14/KNR 2-31 Utwardzenie poboczy kruszywem stab. mechanicznie na szerokosci 75 cm gr. |m2
d.3/0204-05 po zageszczeniu 12cm.
0204-06 D-
05.02.01.
0,75*2*606,00 m?2 909,000
RAZEM 909,000
4/45233000-9 |KONSTRUKCJA ZJAZDOW DO POSESJI
15/KNR 2-31 Rowki pod korytka drogowe pod zjazdami m
d.4|0401-03 D-
04.01.01.
130,50 m 130,500
RAZEM 130,500
16|KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 pod korytka drogowe na zjazdach m3
d.4|0402-04 D-
08.01.01.
10,50 m3 10,500
RAZEM 10,500
17/KNR 2-31 Wykonanie korytka drogowego betonowego 56x38cm z nakrywg zelbetowg m
d.4|0606-04 D-
08.01.01
135,00 m 135,000
RAZEM 135,000
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 D- |zjazdu
04.01.01
391,00 m2 391,000
RAZEM 391,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z piasku $rednioziarnistego- 10 cm grubosé warstwy po zagesz- |m2
d.4/0105-05 czeniu
0105-06 D-
04.02.01
391,00 m?2 391,000
RAZEM 391,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - gru- |m2
d.4/0114-01 D- |bos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
04.04.02
391,00 m?2 391,000
RAZEM 391,000
5/45233000-9 |KONSTRUKCJA SCIEKU KRAW EDZIOWEGO | ROWU PRZYDROZNEGO
21/KNR 2-31 Rowki pod tawe $cieku krawedziowego trojkatnego m
d.5|0401-03 D-
04.01.01.
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
22|KNR 2-31 tawa Scieku krawedziowego betonowa z oporem C12/15 m3
d.5|0402-04 D-
08.01.01.
3,51 m3 3,510
RAZEM 3,510
23|KNR 2-31 Sciek drogowy krawedziowy tréjkatny m
d.5|0606-04 D-
08.01.01
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
24|KNR 2-31 Wykonanie rowu wraz z umocnieniem dna plytami betonowymi azurowymi m2
d.5|0606-04 D- |60x40x10cm na podsypce z kruszywa gr. 10cm
08.01.01
235,20 m2 235,200
RAZEM 235,200
25/KNR 2-31 Umocnienie skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10cm na pod- |m2
d.5|0606-04 D- |sypce z kruszywa gr. 10cm
08.01.01
705,60 m2 705,600
RAZEM 705,600
26|KNR 2-31 Wykonanie rowéw umocnionych korytkiem drogowym betonowym 56x38cm m
d.5|0606-04 D- |utozonych na fawie cementowo piaskowej gr. 15cm
08.01.01
483,00 m 483,000
RAZEM 483,000
27|KNR 2-31 Wykonanie rowow na zjazdach umocnionych korytkiem drogowym betonowym |m
d.5|0606-04 D- |56x38cm z nakrywg utozonych na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm
08.01.01
135,00 m 135,000
RAZEM 135,000
6/45200000-9 |BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA
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28|KNR 2-31 tawa z thucznia warstwa o grubosci 50 cm m2
d.6/0114-03 D-
04.04.00
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
29/KNR 2-31 tawa betonowa pod $cianki czotowe z betonu C25/30 - zjazd m3
d.6|0402-04 D-
06.02.01
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
30|KNR 2-31 Przepust rurowy pod zjazdem - rury betonowe zbrojone o $r. 60 cm m
d.6|0605-08 D-
06.02.01
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
31|KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm - zjazd szt.
d.6|0605-04 D-
06.02.01
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/45200000-9 |[ROBOTY DODATKOWE
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.7|1406-04 D-
01.03.05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03 D-
03.02.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8/45111200-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
34|KNR 2-01 Plantowanie skarp m2
d.8/0510-01 D-
00.00.00
519,00 m?2 519,000
RAZEM 519,000
35/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.8/0510-01 D-
00.00.00
519,00 m?2 519,000
RAZEM 519,000
9|45100000-8 |INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA GEODEZYJNA DROGI
36|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna drogi km
d.9/0119-04 DM-
00.00.00
0,606 km 0,606
RAZEM 0,606
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