
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.MADEJÓWKA W M.PROMNIK GM.STRAWCZYN..KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL.MADEJÓWKA) W MIEJSCOWO ŚCI PROMINK, GMINA STRAWCZYN

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-04 D-1.
00.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
płaskim

km

0,606 km 0,606
RAZEM 0,606

2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-01
0510-01 D-
09.01.01

Odhumusowanie terenu pod drogę gr. 15 cm m2

1060,00 m2 1060,000
RAZEM 1060,000

3
d.2

KNR 2-01
0215-02 D-
02.00.00

Wykopy oraz przekopy pod konstrukcję jezdni w gruncie kat.III-IV z odwozem
na odległośc do 10km

m3

831,00 m3 831,000
RAZEM 831,000

4
d.2

KNR 2-01
0215-02 D-
02.00.00

Wykopy oraz przekopy pod konstrukcję poboczy w gruncie kat.III-IV z odwo-
zem na odległośc do 10km

m3

73,20 m3 73,200
RAZEM 73,200

5
d.2

KNR 2-01
0215-02 D-
02.00.00

Wykopy oraz przekopy pod rowy w gruncie kat.III-IV z odwozem na odległośc
do 10km

m3

470,40 m3 470,400
RAZEM 470,400

6
d.2

KNR 2-01
0215-02 D-
02.00.00

Wykopy oraz przekopy pod korytko (umocnienie rowu) w gruncie kat.III-IV z
odwozem na odległośc do 10km

m3

361,40 m3 361,400
RAZEM 361,400

7
d.2

KNR 2-01
0235-02 D-
02.00.00

Formowanie i zagęszczanie nasypów m3

210,00 m3 210,000
RAZEM 210,000

8
d.2

KNR 2-31
0103-04 D-
04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

2016,00 m2 2016,000
RAZEM 2016,000

3 45233120-6 KONSTRUKCJA DROGI
9

d.3
KNR 2-31
0111-03 D-
04.02.01

Ułożenie warstwy gr. 15cm z piasku stab. cementem Rm=1,5MPa m2

1933,00 m2 1933,000
RAZEM 1933,000

10
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06 D-
04.04.00 D-
04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0-63mm

m2

1933,00 m2 1933,000
RAZEM 1933,000

11
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06 D-
04.04.00 D-
04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0-31,5mm

m2

1933,00 m2 1933,000
RAZEM 1933,000

12
d.3

KNR 2-31
0311-01
0311-02 D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm

m2

1439,95 m2 1439,950
RAZEM 1439,950

13
d.3

KNR 2-31
0311-05 D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

1414,00 m2 1414,000
RAZEM 1414,000
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14

d.3
KNR 2-31
0204-05
0204-06 D-
05.02.01.

Utwardzenie poboczy kruszywem stab. mechanicznie na szerokości 75 cm gr.
po zagęszczeniu 12cm.

m2

0,75*2*606,00 m2 909,000
RAZEM 909,000

4 45233000-9 KONSTRUKCJA ZJAZDÓW DO POSESJI
15

d.4
KNR 2-31
0401-03 D-
04.01.01.

Rowki pod korytka drogowe pod zjazdami m

130,50 m 130,500
RAZEM 130,500

16
d.4

KNR 2-31
0402-04 D-
08.01.01.

Ława betonowa C12/15 pod korytka drogowe na zjazdach m3

10,50 m3 10,500
RAZEM 10,500

17
d.4

KNR 2-31
0606-04 D-
08.01.01

Wykonanie korytka drogowego betonowego 56x38cm z nakrywą żelbetową m

135,00 m 135,000
RAZEM 135,000

18
d.4

KNR 2-31
0103-04 D-
04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
zjazdu

m2

391,00 m2 391,000
RAZEM 391,000

19
d.4

KNR 2-31
0105-05
0105-06 D-
04.02.01

Podbudowa z piasku średnioziarnistego- 10 cm grubość warstwy po zagęsz-
czeniu

m2

391,00 m2 391,000
RAZEM 391,000

20
d.4

KNR 2-31
0114-01 D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

391,00 m2 391,000
RAZEM 391,000

5 45233000-9 KONSTRUKCJA ŚCIEKU KRAWĘDZIOWEGO I ROWU PRZYDROŻNEGO
21

d.5
KNR 2-31
0401-03 D-
04.01.01.

Rowki pod łąwę ścieku krawędziowego trójkątnego m

30,00 m 30,000
RAZEM 30,000

22
d.5

KNR 2-31
0402-04 D-
08.01.01.

Ława ścieku krawędziowego betonowa z oporem C12/15 m3

3,51 m3 3,510
RAZEM 3,510

23
d.5

KNR 2-31
0606-04 D-
08.01.01

Ściek drogowy krawędziowy trójkątny m

30,00 m 30,000
RAZEM 30,000

24
d.5

KNR 2-31
0606-04 D-
08.01.01

Wykonanie rowu wraz z umocnieniem dna płytami betonowymi ażurowymi
60x40x10cm na podsypce z kruszywa gr. 10cm

m2

235,20 m2 235,200
RAZEM 235,200

25
d.5

KNR 2-31
0606-04 D-
08.01.01

Umocnienie skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10cm na pod-
sypce z kruszywa gr. 10cm

m2

705,60 m2 705,600
RAZEM 705,600

26
d.5

KNR 2-31
0606-04 D-
08.01.01

Wykonanie rowów umocnionych korytkiem drogowym betonowym 56x38cm
ułożonych na ławie cementowo piaskowej gr. 15cm

m

483,00 m 483,000
RAZEM 483,000

27
d.5

KNR 2-31
0606-04 D-
08.01.01

Wykonanie rowów na zjazdach umocnionych korytkiem drogowym betonowym
56x38cm z nakrywą ułożonych na ławie betonowej C12/15 gr. 15cm

m

135,00 m 135,000
RAZEM 135,000

6 45200000-9 BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ
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28

d.6
KNR 2-31
0114-03 D-
04.04.00

Ława z tłucznia warstwa o grubości 50 cm m2

4,50 m2 4,500
RAZEM 4,500

29
d.6

KNR 2-31
0402-04 D-
06.02.01

Ława betonowa pod ścianki czołowe z betonu C25/30 - zjazd m3

0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400

30
d.6

KNR 2-31
0605-08 D-
06.02.01

Przepust rurowy pod zjazdem - rury betonowe zbrojone o śr. 60 cm m

7,50 m 7,500
RAZEM 7,500

31
d.6

KNR 2-31
0605-04 D-
06.02.01

Ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm - zjazd szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7 45200000-9 ROBOTY DODATKOWE
32

d.7
KNR 2-31
1406-04 D-
01.03.05

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

33
d.7

KNR 2-31
1406-03 D-
03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

8 45111200-0 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
34

d.8
KNR 2-01
0510-01 D-
00.00.00

Plantowanie skarp m2

519,00 m2 519,000
RAZEM 519,000

35
d.8

KNR 2-01
0510-01 D-
00.00.00

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

519,00 m2 519,000
RAZEM 519,000

9 45100000-8 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA GEODEZYJNA DROGI
36

d.9
KNR 2-01
0119-04 DM-
00.00.00

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna drogi km

0,606 km 0,606
RAZEM 0,606
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