Strawczyn, dnia 29.11.2017 r.
Znak: ZP.271.1.41.2017

Do wiadomosci Wykonawcow

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej budynku Hali Sportowej w Strawczynku gm, Strawczyn

MODYFIKACJA TRESCI SIWZ

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami - dalej ustawa) odpowiada na zapytania i dokonuje
nastepujacych zmian w tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

Odpowiedz na Zapytanie nr 1.

W odpowiedzi na zapytanie nr 1. Zamawiajacy zmienia tres¢ Rozdziatu Il Opis przedmiotu zaméwienia, ktory
otrzymuje brzmienie: Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowe hali sportowej
przy ulicy Turystycznej w Strawczynku gm. Strawczyn wraz z infrastrukturg, towarzyszaca,

Zamowienie obejmuije:
1. Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego
(projekt budowlano-wykonawczy) wraz ze specyfikacjami technicznymi, charakterystykg energetyczna,
przedmiarami robdt, kosztorysami inwestorskimi oraz zbiorczym zestawieniem kosztow budynku hali sportowej
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budoweg oraz petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestyciji.

Projekt objety postepowaniem winien obejmowa¢ budynek wielofunkcyjny przeznaczony do jednoczesnego
pobytu do 500 osob z mozliwoécig organizowania imprez sportowych o charakterze masowym, w calosci
dostgpny dla osob niepetnosprawnych. Budynek hali sportowej usytuowany bedzie na dziatce Nr ewid. 256/9 w
Strawczynku.

Projektowany budynek skiada sie bedzie z geometrycznej dwukondygnacyjnej bryly.

Projektowany budynek winien posiadac jedna kondygnacie podziemng [czesciowa] oraz dwie kondygnacje
nadziemne wraz z antresola dla operatora. W budynku powinny mie¢ miejsce nastepujace obszary funkcjonalne:

- strzelnica,

- salafitness,

- Scianka wspinaczkowa,

- zaplecza techniczne,

- zespoly szatniowo sanitame,

- wielofunkcyjna sala sportowa, umozliwiajaca realizacie nastepujacych dyscyplin sportowych: pitka reczna,
koszykowka, siatkowka, pitka nozna halowa.

W piwnicy winny by¢ przewidziane nastepujace obszary:

- strefa strzelnicy obejmujgca strzelnice, $luze, pomieszczenie operatora, magazynki, pomieszczenie
czyszczenia broni, pomieszczenie pomocy medycznej, pomieszczenie socjalne,

- strefa ogdlnodostepna obejmujaca poczekalnie, komunikacje, sanitariaty oraz zespoly szatniowe z
zapleczem sanitarnym,

- strefa techniczna obejmujgca pomieszczenia techniczne, przytaczy i porzadkowe.

Parter powinien by¢ podzielony na nastepujace obszary:

- strefa sali sportowej obejmujgca salg, pomieszczenia szatni z zapleczami sanitarnymi, pokoje trenerow i
sedziow, magazynki podreczne sprzetu sportowego, pomieszczenia pomocy medycznej i kontroli
dopingowej,

- strefa ogdlnodostepna obejmujaca hol, szatnie, sanitariaty, komunikacje pionowa,



- strefa techniczna w skiad ktorej wchodza pomieszczenie kottowni z magazynem, pomieszczenie
konserwatora, garaz z magazynem oraz pomieszczenia porzadkowe i socjalne.
Na pigtrze przewidujemy zaprojektowanie nastepujacych obszarow:
- strefa sali sportowej w sktad ktorej wehodza trybuny oraz antresola operatora wydarzen,
- strefa ogolnodostepna obejmujaca komunikacie, salg fitness, zespoly szatniowe z zapleczem sanitarym,
sanitariaty.
Przyjete rozwigzania techniczne winny zapewnia¢ niezalezne dziatanie poszczegdinych obszaréw funkcjonalnych,
gwarantujac bezkolizyjny dostep zawodnikéw, widzow oraz czasowych uzytkownikow obiektu. Rownoczesnie musi
zapewnia¢ mozliwos¢ zmiany powigzan funkcjonalnych i dostosowania ich do aktualnych potrzeb oraz
uwarunkowan. Budynek nalezy w catosci przystosowac dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie kondygnacie
powinny by¢ potaczone klatkami schodowymi oraz windg osobowa. Poprzez klatki schodowe nalezy zapewnié
wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz.

2. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonac:

- projekt budowlany uwzgledniajacy wszystkie niezbedne branze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.), tacznie z projektem zagospodarowania terenu w ilosci 5 egz. (dla
uzyskania pozwolenia na budowe)

- projekt wykonawczy wraz z przytaczami w kazdej branzy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz. U.2013
poz. 1129), oraz projekt statego wyposazenia obiektu w ilosci 3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych objete zakresem dokumentacji projektowej we
wszystkich branzach w ilosci 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy w ilosci po 2 egz.

- przedmiary robét dla kazdej branzy po 2 egz.

- informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilosci 2 egzemplarze w formie pisemne.

- wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, ktéra powinna zawierat: projekt budowlany i
wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, opis przedmiotu zaméwienia,
przedmiary robét, kosztorys inwestorski, plan BIOZ.

- przygotowanie kompletnej dokumentaciji do uzyskania pozwolenia na budowe w celu realizacji zadania.

Projektowany budynek hali sportowej powinien spefniaé wymagania okreslone Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422);

W celu prawidtowego sporzadzenia oferty Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej dla uzyskania niezbedne;

informacje co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wystapic w trakcie realizacji

zamowienia.

W trakcie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do

akceptacji kazdy z etapow realizacji projektu rozwigzan funkcjonalno - konstrukcyjnych obiektu oraz projektow

elewacji i zagospodarowania terenu.

Uwaga:

Projektowany budynek powinien by¢ zgodny z istniejacq koncepcja (zafacznik Nr 8), jednakze dopuszczalne sg
wszelkie zmiany po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz z odpowiednimi organami administracji.
Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez prawo do zmian w stosunku do przedtozonej koncepcji.

Zakres opracowania winien zawieraé rowniez:

a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbednych do przygotowania przedmiotu zamowienia.

b) Wykonanie badan geotechnicznych gruntu - o ile wymagane.

¢) Uzyskanie nowych podktadéw geodezyjnych w zakresie niezbednym do projektowania.

d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez wiasciwy organ zgloszenia/pozwolenia na
budowe zgodnie z wymogami Ustawy ,Prawo Budowlane", oraz niezbedne do wiaéciwego funkcjonowania obiektu.
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny by¢ sporzadzone odrebnie na poszczegoine rodzaje robot.



3. Uzyskanie pozwolenia na budowg w ramach przedmiotu zaméwienia obejmuje uzyskanie przez wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
4. Nadzor autorski.
Projektant (Wykonawca dokumentacii projektowej) bedzie sprawowaé nadzoér autorski zgodnie z obowigzujacy
ustawg Prawo Budowlane. Pobyty na budowie beda realizowane w miare potrzeb zamawiajacego lecz nie
rzadziej niz jeden pobyt na dwa tygodnie. W kwotg nadzoru wliczone sg przejazdy na plac budowy, koszt
opracowan zamiennych, wyjasniajacych itp.
W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:
* opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez
Wykonawcg robot w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacii projektowsj,
* wykonywania projektow zamiennych,
» wyja$niania wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlano - wykonawcza watpliwoéci powstatych w
toku realizacji robdt,
* niezwiocznego wykonania poprawek i uzupelnien w dokumentacji projektowej.
Nadzor autorski bedzie sprawowany na etapie realizacji robot budowlanych. Wykonawca uwzgledni koszty
nadzoru autorskiego w cenie brutto oferty.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbedne do wiasciwego i
kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych uzgodnien oraz decyzji, nalezy
traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezaleznego
projektanta, wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowigcym Zatacznik nr4 do SIWZ.

6. Wspdlny Stownik Zamowien CPV: 71320000-7

7. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

8. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

Odpowiedz na zapytanie nr 2.

Ad. 1. Zamawiajacy wymaga w ramach nadzoru autorskiego wykonania projektow zamiennych w przypadku, gdy
zajdzie taka (nieprzewidziana wczesniej) koniecznosé podczas realizacji inwestycj.

Ad. 2. Rozdziat XIIl OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 2 ppkt 3) otrzymuje brzmienie:

3)  dowdd wniesienia wadium
Wymagania dotyczace wadium znajdujg sie w Rozdziale XV SIWZ.

W zataczeniu ogtoszenie o zmianie ogloszenia oraz aktualny zatgcznik nr 1 - Formularz ofertowy i nr 4 - Wzér
umowy
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