PW "PROENCO" 25-312 Kielce, ul. Warszawska 30/10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Oblegér, ulica Widoma , gmina Strawczyn
ADRES INWESTYCJI :  wie$ Oblegor, ulica Widoma

INWESTOR : Gmina Strawczyn, ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

ADRES INWESTORA : Gmina Strawczyn

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Dobiestaw Sliz (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA . 2015-08-15

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2015-08-15

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dtugos¢ kolektorow:
Grawitacja kanat: fi 200 PVC -U 2591.5 mb.

Rurociagi ttoczne fi 90 PE 506.9 mb.
Rurociggi ttoczne fi 63 PE 122.2 mb.
Rurociagi ttoczne fi 50 PE 94.8 mb.
przepompownia sieciowa 1 szt.
przykanaliki grawitacyjne 27 szt.
ditugosc fi 160 PVC 680.9 mb
uzT 3 szt
taczna liczba przytaczy 30 wtym 3 szt UZT

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco



Kosztorys inwestors

ki Widoma PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Kosztorys: Widoma
1 SIEC KANALIZACINA - ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gorskim.
wg. tab zestawienia sieci
331 km 3.310
RAZEM 3.310
1.2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
0113-01 spycharek
(3315,5 - 297,8 (przeiwerty) - 99.2 (pobocze drogi asfalt) - 268.5 (pobocze dro-
ga szuter) ) =
2650 mb
2650*0.9*0.15 m3 357.750
RAZEM 357.750
1.3|[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
roboty ziemne:
Razem: 5037.8 + 931.7 (komory do przewiertow) = 5969,5 m3
w tym kat Il - 179 m3
kat Il - 1190 m3
kat IV - 1552 m3
kat. V - 3048,5 m3
5969,5 m3
w tym roboty reczne V = 1313 m3
40 m3 - kat Il
262 m3 - kat Il
341 m3 - kat IV
670 m3 - kat V
roboty mechaniczne: V = 4656,2 m3
139 m3 - kat Il
2141,8 m3 - kat. Il - IV
2375,5m3 - kat. V
139 m3 139.000
RAZEM 139.000
1.4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
wg. poz 1.3
2141.8 m3 2141.800
RAZEM 2141.800
1.5/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
0118-01
2375.5 m3 2375.500
RAZEM 2375.500
1.6/ KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodo- |m3
0308-01 wym 5-6 t i wytadowaniem na odkiad kat. gruntu I-11
wg. poz. 1.3
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
1.7/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodo- |m3
0308-02 wym 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat. gruntu IlI-IV
wg. poz 1.3
603 m3 603.000
RAZEM 603.000
1.8/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodo- |m3
0308-03 wym 5-6 t i wytadowaniem na odkiad kat. gruntu V-VI
670 m3 670.000
RAZEM 670.000
1.9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IvV
3315,5x2.05x2x0.48 = 6525,9
12405 m?2 12405.000
RAZEM 12405.000
1.10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-01 ku na odlegtos¢ 5 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samo-
wytadowczymi
dowdz na podsypke, obsypke i zasypke
(3315,5-297.8) x 0.55 x 0.9 = 1493,7
1493.7 m3 1493.700
RAZEM 1493.700
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1.11|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
z.0.2.11.4. |podsypka, obsypka i nadsypka kanatu
9911-01
1493.7 m3 1493.700
RAZEM 1493.700
1.12|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
4475.8 m3 4475.800
RAZEM 4475.800
1.13|/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m3
0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
(3315,5-297,8)x1.5x0.1= 452,6
452.6 m3 452.600
RAZEM 452.600
1.14|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-01 ku na odlegtos¢ 5 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samo-
wytadowczymi
wywdéz nadmiaru ziemi
1493.7 m3 1493.700
RAZEM 1493.700
2 SIEC KANALIZACYJNA - ROBOTY MONTA ZOWE
2.1/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
analogia
2591.6 m 2591.600
RAZEM 2591.600
2.2|KNNR 4 Studnie rewizyjne plastikowe z PE o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte-  |stud.
1413-01 bok. do 3.0 m.
szczegobtoweo zestawienie dtugosci studni w projekcie budowlanym
kalkulacja indywidualna
85 stud. 85.000
RAZEM 85.000
2.3|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
d50 mm. - 94.8m.
d63 mm. -122.2 m.
217.0 m 217.000
RAZEM 217.000
2.4|KNNR 4 Studnie rewizyjne plastikowe o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 [[0.5 m]
1413-02 m réznicy gteb. stud.
-56x2-12x1 +5x1=-119
-119 [0.5m] -119.000
stud.
RAZEM -119.000
2.5|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
506.9 m 506.900
RAZEM 506.900
2.6|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 préb.
3315/200 odc. -1 16.575
prob.
RAZEM 16.575
3 SIEC KANALIZACYJINA - PRZEJ SCIA POD PRZESZKODAMI
3.1/KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
0409-02 mi 0 $r.300-600 mm w gruntach kat. IlI-1V
analogia
297.8 m 297.800
RAZEM 297.800
3.2|KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
0412-01 ochronnych
297.8 m 297.800
RAZEM 297.800
3.3|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.350 mm - do 75 pojazdéw na |szt.
0122-05 godz.
25*2 szt. 50.000
RAZEM 50.000
3.4|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 225 dwudzielne Arotta |m
0306-10
60 m 60.000
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RAZEM 60.000
3.5|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm dwudzielne m
0306-08 Arotta
27 m 27.000
RAZEM 27.000
3.6|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 -122 mm m
0306-05 dwudzielne Arotta
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3.7|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi d58 dwudzielny Arotta m
0218-01
54 m 54.000
RAZEM 54.000
3.8/KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 159 mm m
0119-02
9 m 9.000
RAZEM 9.000
3.9|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 324 mm m
0119-05
19.1 m 19.100
RAZEM 19.100
4/45231300-8 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
4.1 Zakup, dostawa i montaz kompletnej przepompowni sciek6w szt.
kalk. wtasna |- zbiornik polimerobeton d 1500 mm., h = 4100 mm.; sko$ne dno
-pompa 0 Q =4.51/sihp=25.5m. typ FP3127.350 SH/246, wylot kotnierzo-
wy Dn 80 mm. , wirnik otwarty z dwiema fopatkami tngcymi, silnik P2 = 7.4
kW;
- kompletna hydraulika w studzience pompowni; stopa sprzegajgca, z zawo-
rem zwrotnym kulowym, zaworem ptuczacym;
- instalacja elektryczna ( przytacze wraz z zabezpieczeniem);
-skrzynka automatyki sterujgcej praca pompowni z panelem oparatorskim ,
sonda hydrostatyczna LTU601, awaryjny uktad sterowania ptywakami, sterow-
nica do zabudowy zewnetrznej, ztgcza komunikacyjne w tym ztgcz edo stero-
wania radiem
- montaz
catosc wg. oferty dotgczonej do projektu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o |m
1603-02 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4.3/KNNR 2 Wrota otwierane m2
1303-01
3*1.2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
4.4/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
0101-02 wych
0.5*1.0*4 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4.5/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
0104-01 $r. do 14 mm
0.5*0.5*1*0.03 t 0.008
RAZEM 0.008
4.6/ KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
0107-02 objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z.sz.5.5.
0.5*0.5*1.0 m3 0.250
RAZEM 0.250
4.7/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-1V na calej szerokosci |m?2
0101-07 jezdni i chodnikéw
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4.8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV |m2
0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4.9/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
0104-03
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4.10|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000
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4.11/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
0112-01 20 cm
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4.12|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
0112-04 8cm
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4.13|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 7 m2
0204-04 cm
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
5 ROBOTY DROGOWE
5.1|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
0801-08 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
99.2*1.2 m?2 119.040
RAZEM 119.040
5.2|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - obok czynnego |m?2
0112-03 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
99.2*1.2 m?2 119.040
RAZEM 119.040
5.3|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - obok czynnego |m?2
0112-06 pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
99.2*1.2 m?2 119.040
RAZEM 119.040
5.4|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
0308-02 cm (warstwa wigzgca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
99.2*1.2 m?2 119.040
RAZEM 119.040
5.5|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
0309-02 cm (warstwa $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
99.2*1.2 m?2 119.040
RAZEM 119.040
5.6|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego m2
0802-02 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
268.5*1.2 m?2 322.200
RAZEM 322.200
5.7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
268.5%1.2 m?2 322.200
RAZEM 322.200
5.8|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
0113-01 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
2.0.2.6. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-01
268.5*1.2 m?2 322.200
RAZEM 322.200
5.9|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
0113-05 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
2.0.2.6. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z2.0.2.7.
9902-01
268.5%1.2 m?2 322.200
RAZEM 322.200
5.10|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 7 m2
0204-04 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
2.0.2.6. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-01
268.5*1.2 m?2 322.200
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RAZEM 322.200
5.11|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni |szt.
0702-01 (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.12|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
0702-04 pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6 WIDOMA - PRZYL ACZA GRAWITACYJINE KWALIFIKOWANE - ROBOTY ZIEMNE
6.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gérskim.
dtugos¢ przytaczy niekwalifikowanch 484,70 mb
700/1000 km 0.700
RAZEM 0.700
6.2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
0113-01 spycharek
693.4*0.9*0.15 m3 93.609
RAZEM 93.609
6.3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
6.4/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V -
115.7 m3 115.700
RAZEM 115.700
6.5|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o m3
0118-01 $cianach pionowych.
2.52.2.2.7.
9901
164.6 m3 164.600
RAZEM 164.600
6.6|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
6.7|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
215 m3 215.000
RAZEM 215.000
6.8/ KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o m3
0118-01 Scianach pionowych.
z2.52.2.2.7.
9901
306.4 m3 306.400
RAZEM 306.400
6.9|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
693.4*1.8*2 m?2 2496.240
RAZEM 2496.240
6.10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm tacznie z do- |m3
1411-03 stawg
analogia podsypka, zasypka, obsypka
-podsypka 20cm
-obsypka 20 cm
- nadsypka 20 cm
0.55*0.9*693.4 m3 343.233
RAZEM 343.233
6.11|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
693.4*0.3*0.9 m3 187.218
RAZEM 187.218
6.12|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
296.5 m3 296.500
RAZEM 296.500
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6.13|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m3
0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
analogia
693.4*1.5*0.1 m3 104.010
RAZEM 104.010
7 WIDOMA - PRZYL ACZA GRAWITACYJNE - ROBOTY MONTA ZOWE
7.1/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm, m
1308-02
analogia
693.4 m 693.400
RAZEM 693.400
7.2|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 800 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
1417-02 powa, monolit, systemowe wg. zestawienia w projekcie budowlanym
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
7.3|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
0706-01 proéb.
analogia
31 odc. -1 31.000
préb.
RAZEM 31.000
8 WIDOMA - PRZYt. ACZA CISNIENIOWE - ROBOTY ZIEMNE
8.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gérskim.
dtugos¢ przytaczy niekwalifikowanch 484,70 mb
95/1000 km 0.095
RAZEM 0.095
8.2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
0113-01 spycharek
94.8*0.9*0.15 m3 12.798
RAZEM 12.798
8.3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV -
153.6*0.1 m3 15.360
RAZEM 15.360
8.4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
153.6*0.9 m3 138.240
RAZEM 138.240
8.5|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
1.5*2*153.6*2 m?2 921.600
RAZEM 921.600
8.6|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm tacznie z do- |m3
1411-03 stawg
analogia
-podsypka 20cm
-obsypka 20 cm
- nadsypka 20 cm
0.2*0.9*94.8 m3 17.064
RAZEM 17.064
8.7/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
153.6*0.6*0.9 m3 82.944
RAZEM 82.944
8.8|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
153.6-83 m3 70.600
RAZEM 70.600
8.9|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m3
0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
analogia
94.8*1.5*0.1 m3 14.220
RAZEM 14.220
9 WIDOMA - PRZYL ACZA UZT- ROBOTY MONTAZOWE
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Kosztorys inwestorski Widoma

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9.1 Zakup, dostawa i montaz urzadzen zbiornikowo ttoczych (UZT) szt.
kalk. wtasna |- zbiornik PEHD;
- popma wysokocisnieniowa(wyporowa);
- kompletna hydraulika w studzience pompowiej z zaworem zwrotnym odcina-
jacym i bezpieczenstwa,;
- instalacja elektryczna ( przytgcze wraz z zabezpieczeniem);
-skrzynka automatyki sterujgcej praca pompowni z sygnalizacjg $wietlng sta-
néw roboczych i czujnikami poziomu;
- montaz
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
9.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm
94.8 m 94.800
RAZEM 94.800
10 WIDOMA - PRZYL ACZA GRAWITACYJINE NIEKWALIFIKOWANE - ROBOTY ZIEMNE
10.1|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gorskim.
diugosé przytaczy niekwalifikowanch 484,70 mb
120.2/1000 km 0.120
RAZEM 0.120
10.2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
0113-01 spycharek
120.2*0.9*0.15 m3 16.227
RAZEM 16.227
10.3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V -
158.42*0.1 m3 15.842
RAZEM 15.842
10.4|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
158.42*0.9 m3 142.578
RAZEM 142.578
10.5/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.48*2*120.2 m?2 355.792
RAZEM 355.792
10.6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm tacznie z do- |m3
1411-03 stawg
analogia
-podsypka 20cm
-obsypka 20 cm
- hadsypka 20 cm
0.2*0.9*120.2 m3 21.636
RAZEM 21.636
10.7|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
158.4*0.6*0.9 m3 85.536
RAZEM 85.536
10.8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
158.4-85.5 m3 72.900
RAZEM 72.900
10.9/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podifoza spycharkami gasie- |m3
0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
analogia
120.2*1.5*0.1 m3 18.030
RAZEM 18.030
11 WIDOMA - PRZYL ACZA GRAWITACYJNE NIEKWALIFIKOWANE - ROBOTY MONTA ZOWE
11.1/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm, m
1308-02
analogia
120.2 m 120.200
RAZEM 120.200
11.2|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 160 mm odc. -1
0706-01 préb.
analogia
30 odc. -1 30.000
prob.
RAZEM 30.000
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