EGZ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarne]
w m. Obleg6r ul. Widoma, ul. Studzianki gm. Strawczyn

Dotyczy:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Oblegor
ul. Widoma, ul. Studzianki gm. Strawczyn

Zamawiajacy: Gmina Strawczyn
Adres zamawiajgcego: ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Opracowat
mgr inz. Lukasz Chmielewski



KATEGORIE ROBOT WYSTEPUJACYCH:

KOD 45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAL.OW SCIEKOWYCH
KOD 45232440-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW

KOD 45232423-3 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

KOD 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

KOD 45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

KOD 45233223-8 WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

KOD 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

KOD 45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJACE

KOD 45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIE] WARSTWY GLEBY

KOD 45112330-7 REKULTYWACJA TERENU

KOD 45233280-5 WZNOSZENIE BARIER DROGOWYCH

KOD 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH

KOD 45315300-1 MONTAZ KABLA ZASILAJACEGO NN

KOD 45315700-5, 45310000-3 MONTAZ ROZDZIELNI RP



1. WYMAGANIA OGOLNE ......oocvieetrreerssessssesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasens 4

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH.........cccevevuevennes 13
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ...coovuiinruernssneessneessnnessanesnns 14
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU......uuutvvrririrnenssnencsneecssneessnnesssanesnns 15
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ........cocveeerreenrrrnrssnsssessssenes 15

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT ORAZ

ODBIOREM ROBOT W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA ....... 16
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT .................... 19
8. ODBIOR ROBOT ..eeeeeeeeeeeeeeeeeeressessessessssessessensesssssssessesssssssssssssesssnsssessessesssssssensensansans 20

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH ....oeererrerereresesssesssessssssssessssesssssssssessssesssssssssessssessssssssssssssessess 22
10. DOKUMENTY T ODNIESIENIA ......coovoeterrerenneresseressesessesessesessessssessssesessesessesessesessess 22
S .T.1. ZAPLECZE WYKONAWC Y .....uoverrererrererreressesessesessesessesessessssessssesessessssessssesessess 24
S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE .......coouuererrererrerersesessesessesessesessesessesessesessessssesessess 24
S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE........c.oerrererrerernerersesesesesesessesessesessesessess 26
S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE........ccevererrererreressesessesessesessesessessssessssesessessssessssssessesssssssssesessese 28
S.T. 5. PRZEJSCIA POPRZECZNE .......oovererrererreresresessesessesessesessessssessssesessesesssssssessssese 33
S.T.6. ROZBIORKA, ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG..........ccceerererrrrnerenenes 39
S.T. 7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....cceerrererrerenrerernesessesessesessesessesessesessesessess 43
S.T.8. GRAWITACYJINA KANALIZACJTA ...eoueveererrererreressesessesessesessesessesessessssessssesessess 45
S.T. 9. KANALIZACJIA TEOCZNA. ...c.cuoverrererrererreressesessesessesessesessessssesessesessessssssessessssess 52
S.T.10. STUDNIE KANALIZACYJNE ....coovvrrerenreressesessesessesessesessesessesessesessesessessssesessess 60
S.T.11. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW.......ccverrrrerrrnrrerereressesssessssesssessassssssssssssssassseses 67
S.T.12. PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE (UZT) ....covrernererrererseressesessesessesessesessens 75



1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) — Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru Robot, ktoére
zostang wykonane w ramach: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawcze]
kanalizacji sanitarnej w m. Oblegér ul. Widoma, ul. Studzianki gm. Strawczyn

e Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Oblegor ul. Widoma,
ul. Studzianki gm. Strawczyn

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z sieciowg

przepompownig Sciekow.

Dlugosé¢ kolektorow:

Dlugos¢ kolektorow:

e Grawitacja kanat: @200 PVC 3678,5 mb.

Kanat tloczny:

e O 50PE 224.3 mb

e O 63PE 367,3 mb

e O 90PE 506,9 mb
Pompownia sieciowa Iszt.
Grawitacja przylacza: @ 160 PVC 820,3 mb
Tloczny od pompowni przydomowych UZT: @ 50 PE 187,3m
Grawitacyjne przytacza do UZT :@ 160 PVC 119,8 m

e przykanaliki grawitacyjne 31 szt.

e przykanaliki ttoczne UZT 16 szt.

e przylacze tloczne do granicy dziatki (zakonczone korkiem) I szt.

Laczna liczba przylaczy 34 szt.

Zgodnie z bilansem $ciekoéw dla wszystkich miejscowosei $cieki w ilosci Qug=10,04 m’/d

trafig na oczyszczalni¢ Sciekow zlokalizowang w Strawczynie.



Pompownia P1 - szczegoly:
Pompownia zostata zaprojektowana dla nast¢pujacych parametréw :

o Q,=5,171Us

e H,=33,7m
Pompownia bedzie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego
z polimetobetonu. Pompy w pompowni zostaty zaprojektowane jako (1+1) tj. jedna pracuje,
a druga jako awaryjna.

e Srednica pompowni D = 1,5 m H = 4,1 m - wysoko$¢ catkowita

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ nast¢pujacym parametrom:
- przy sytuowaniu kanatow grawitacyjnych: ©¥200, @160 rury o jednolitej Sciance z PVC-U,
SN> 8[kN/m’], SDR 34, rury laczone sa kielichowo , poprzez uszczelki wargowe trwale
mocowane w kielichu.
- projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z Betonu B40 wg PN92/B-
10729 1200 mm. jako potaczeniowe wg. dotgczonych rysunkow typowych o wilazach
zeliwnych typu cigzkiego wg. PN-EN 124 ze stopniami zlazowymi zeliwnymi. Przejscia rur
przez $ciany studzienek nalezy zastosowac typowe przej$cia typu —adaptory, przejscia zgodne
dla systemu rur z jakich wykonana zostanie projektowana sie¢. Kregi betonowe w
studzienkach taczone przy uzyciu uszczelki gumowej. Na studzienkach posadowionych w
gruntach nienawodnionych przewidziano zastosowanie Bitizolu R+P, na studzienkach
zlokalizowanych w gruntach nawodnionych przewidziano grubowarstwowg bitumiczng
izolacje przeciwwilgociows, typu cigzkiego. Izolacja wykonana jest przy uzyciu
dwusktadnikowej, uszczelniajacej, elastycznej masy bitumicznej, modyfikowanej polimerami.
Izolacja ta jest naktadana natryskowo. Wiazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach
drogowych typu cigzkiego w dziatkach prywatnych typu lekkiego zgodne z normg PN-EN
24:2000
- kanat tloczny - rury dwuwarstwowe z wbudowang wktadka miedziang PE 100+
PN 10 090, 63, 50 winien spetnia¢ warunek, sztywnos¢ obwodowa SDR 17
- zbiornik przepompowni $ciekdéw winien by¢ wyposazony we witaz, pomost 1 drabinke
ze stali nierdzewnej dla obstugi, wywietrzniki grawitacyjne, stopa sprzggajaca prawa
oraz lewa w wykonaniu specjalnym, przystosowana do montazu na wyprofilowanej
skosnej powierzchni dna TOP, zlacze typu "multijoint", uchwyt prowadnic oraz tuleje
gumowe, fancuch, szakla o udzwigu 750 kg, zawor pluczacy - montowany na korpusie

pompy, zawoOr zwrotny kulowy zeliwny, prowadnice z rur stalowych nierdzewnych,



wilaz ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej, armatura odcinajjca,
nasada phluczaca wraz z pokrywa, przepusty dla przewoddéw, drabinka ze stali
nierdzewnej, deflektor ze stali nierdzewnej, elementy ztaczne wykonane ze stali
nierdzewnej, sonda hydrostatyczna, wylacznik ptywakowy wraz obcigznikiem

- zbiornik pompowni sieciowej winien by¢ wykonany z polimerobetonu

- pompownia $ciekOw winna by¢ wyposazona w uklad sterujacy pracg pomp, system
monitoringu SPR-GSM.Mozliwe jest tu zdalne sterowanie pracg przepompowni oraz
przesylanie na telefon komorkowy wiadomosci SMS o stanach alarmowych, mozliwa
tez powinna by¢ wizualizacja pracy pomowni na oczyszczlni

- plyta fundamentowa pod zbiornik przepompowni §ciekdw winna by¢ wykonana z
betonu C16/20

- obok kazdej pompowni winien wykonany by¢ fundament wraz ze stopa shipa na
ktorym posadowiony bedzie zuraw ( przewozny), o udzwigu 250 kg.

Catos$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707-instalacje kanalizacyjne.

W zakres robot budowlanych beda wchodzily nastepujace roboty:

Roboty przygotowawcze i tymczasowe — wytyczenie trasy kanalu oraz miejsce
posadowienia przepompowni S$ciekOw, zaznaczenie na trasie przebiegu kanalu kolizji z
istniejgca infrastrukturg podziemna, wykonanie 1 ustawienie znakow informacyjnych o
inwestycji,

Roboty ziemne — wykonanie wykopow pod utozenie kanatu oraz przepompowni, wykonanie
podsypek, obsypek 1 zasypek, odwdz urobku z wykopu,

Roboty odwodnieniowe — wykonanie rurociggdéw tymczasowych, pompowanie wody z
wykopu, demontaz odwodnienia,

Roboty instalacyjne — wykonanie ulozenia kanalow grawitacyjnych 1 tlocznych,
posadowienie studni, posadowienie przepompowni $ciekow, wykonanie izolacji cigzkiej przy
posadowieni studni w gruntach nawodnionych, préby szczelnos$ci, wykonanie ulozenia
rurociggoédw cisnieniowych wodociggowych, przytaczy, armatury na sieci, proby szczelnosci.
Roboty drogowe — ustawienie 1 demontaz znakow ostrzegawczych, zdjecie nawierzchni
warstw drogowych, wykonanie warstw drogi,

Roboty elektryczne — wykonanie zasilania przepompowni §ciekéw oraz zasilania o§wietlenia
terenu placu przepompowni §ciekow,

Przekroczenia pod obiektami terenowymi — wykonanie przewiertow pod drogami,

przeszkodami terenowymi,



Kontrola jakosci — wykonanie badan zastosowanych rozwigzan materialowych, badanie
stopnia zageszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawcze] ulozenia kanatu 1

posadowienia studni.

1.3.  Prace przygotowawcze, towarzyszace i roboty tymczasowe

Roboty pomiarowe — w zakres tych robot wchodza:

wyznaczenie tras kanatu jak stanowi Dokumentacja Projektowa
wytyczenie lokalizacji obiektow budowlanych,

nanie$¢ pikiety wysokosciowe,

nanie$¢ rzgdne pasa drogowego wraz z rowami,

zaznaczenie kolizji z projektowanym kanatem w terenie

Roboty zwigzane ze zdj¢ciem wierzchniej warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poOzZniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew 1 krzewoéw. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$é
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac rgczne wykonanie robot,
jako uzupehlienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z
powierzchni catego pasa robot ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Roboty zwigzane z wykonaniem zaplecza budowy

- Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczgciu kontraktu do urzadzenia i
utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszacym
wyposazeniem 1 osprzgtem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze
socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnig i1 pomieszczeniami
socjalnymi.

- Wykonawca zobowigzanym jest réwniez do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znakow
informacyjnych terenu zaplecza budowy

Roboty zwigzane z wykonaniem tablic informacyjnych

- Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczeciu kontraktu usytuowac tablice
informacyjne, na ktorych beda si¢ znajdowaty informacje tj.

nazwa inwestora 1 jego dokladny adres

nazwa realizowanego projektu

nazwa i adres projektanta

nazwa i adres wykonawcy

nazwa 1 adres firmy nadzorujacej inwestycje



zrodla finansowania inwestycji ( warto$ci kwotowe i procentowe)
warto$¢ catkowita inwestycji
czas realizacji data rozpoczecia 1 zakonczenia inwestycji

1.4. Ogolne informacje dotyczace budowy

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych i organizacja zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia 1 odbioru robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca
zapewni dojazd do posesji, dziatek prywatnych, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i1 odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spolecznosci 1 innych.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wlasny koszt zaplecza budowy
dostosowanego do potrzeb (tj. wielkosci 0sdb zatrudnionych przy robotach, ilosci sprzgtu
wykorzystanego do wykonania robot, technologii robot).

1.4.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bgdzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca przy wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa w dziatkach oséb prywatnych jest zobowigzany do powiadomienia wiasciciela o
wejsciu w teren, w chwili zakonczenia rob6t Wykonawca winien doprowadzi¢ teren posesji,
dziatki do stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzen, wjazddéw, zieleni i nasadzen, otworzenie
istniejagcych rowdw odwadniajacych).



1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wilasnosci spofecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

3) Wszelkie odpady powstale podczas robdt na terenie budowy oraz na terenie zaplecza
budowy muszg zosta¢ przez Wykonawce usuni¢te na wlasny koszt poza jego obreb.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywohujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.6. Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwigzku z prowadzeniem robdt w drogach gminnych 1 powiatowych, wykonawca robot
zobowigzany jest do:

- opracowania ,, Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt” 1 uzgodnienia go z
wiascicielem, w przypadku gdy bedzie to wymagane przez wiasciciela w momencie
zgloszenia rozpoczecia robot.

- Wykonawca przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym droég winien odpowiednim
pismem zawiadomi¢ administratora drég o terminie zajecia pasa drogowego, oraz uiscié
oplate zwigzang z zajeciem pasa drogowego na czas wykonania robot.

- Wykonawca przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym drog gminnym winien
odpowiednim pismem zawiadomi¢ administratora drég gminnych tj. Urzad Gminy w
Strawczynie o terminie zajecia pasa drogowego, oraz uiSci¢ oplate zwigzang z zajeciem pasa
drogowego na czas wykonania robot.

Kazdorazowo po wykonaniu prac zwigzanych z zabudowa kanalu w pasie drogowym teren
przebiegu trasy kanatu jak 1 jego obregb nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Kazdorazowo, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty w dziatkach prywatnych winien
zapewni¢ mieszkancom swobodny dojazd lub dojscie do poses;ji.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow, jezdni i ogrodzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wykonawca zapewni znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas
wykonywania robdt w pasie drogowym zabezpieczy obrgb pasa drogowego ustawiajgc znaki
drogowe poprzeczne. Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego utrzymania pasa
jezdnego poprzez utrzymanie jego czysto$ci, w obrebie wykonywanych prac. W czasie
wykonywania wykopoéw po zakonczeniu codziennych robot, jezeli nie zostaly one
zakonczone nalezy oznakowac miejsce w sposob widoczny tabliczkami informacyjnymi
,, Uwaga — glebokie wykopy”, oraz zabezpieczy¢ w sposob trwatly tasmami ostrzegawczymi 1
barierkami ochronnymi.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4.10. Rownowaznos$¢ norm i zbioréow przepisow prawnych
Gdziekolwiek powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda obowigzywac

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepisOw. Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
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1.5.  Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

1.5.1. Grupy robét:
Glowna grupg robot s3: - Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7
1.5.2. Klasy robot:

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyrownywanie terenu - kod
45230000-8

Kategorie robdt wystepujacych:

kod 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
kod 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania
sciekow

kod 45232423-3 Przepompownie $ciekoOw

kod 45233140-2 Roboty drogowe

kod 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

kod 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

kod 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

kod 45232452-5 Roboty odwadniajgce

kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

kod 45112330-7 Rekultywacja terenu

kod 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

kod 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

1.6.  OKkreslenia podstawowe

Kanatl - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.
Kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.

Kolektor, kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania S$ciekow z kanalow 1
odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polaczenia, co
najmniej dwdch kanatow doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajagcy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb laczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow. Wysokos¢ komory roboczej - odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni, plyty
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pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy
scianie komory.

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu 1 pokrywy.

Pokrywa wlazu kanalowego - ruchoma cz¢$¢ wlazu kanalowego, shuzaca do zamykania
otworow studzienek kanalizacyjnych.Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wtazéw
kanalowych, spetniajace funkcje wentylacyjne

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nig w
przyblizeniu wspotosiowo, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych 1 do
odprowadzania przeciekOw poza przeszkode terenowa.

Rura przejsciowa - przewiertowa - rura o $rednicy wigkszej od $rednicy rury kanalizacyjne;,
w przyblizeniu usytuowana z nig wspolosiowo, stuzaca do wykonania przejscia pod
przeszkoda terenowg bez wykonania wykopow (np. metoda przecisku lub przewiertu).
Przepompownia S$ciekow - obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podnoszenia
sciekow z kanalu potozonego nizej do kanatu potozonego wyze;j.

Kanal tloczny - odcinek sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ci$nieniowego transportu
sciekoOw z kanatlu potozonego nizej do kanatu potozonego wyze;j.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej 1 zwigzanej korzeniami
roslinnos$ci trawiaste;.

Row - otwarty wykop o glebokosci, co najmniej 30 cm, ktory zbiera 1 odprowadza wode.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstw shizacych do
przejmowania 1 rozkfadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i1 zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
1 czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzagca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi 1 srodowisko
przed ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzace do magazynowania 1 uzdatniania wéd, sieci wodociggowe, urzadzenia
regulujace ci$nienie wody

sie¢ wodociggowa - uktad wodociggowy przewodoéw znajdujacych si¢ poza budynkami
przylacze wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociaggowa z wewngtrzng
instalacjag wodociaggowa w nieruchomosci odbiorcy ustlug wraz z zaworem za wodomierzem
glownym
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wodomierz glowny - przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej wody, znajdujacy si¢ na
kazdym przytagczu wodociggowym

strefa ochronna lukéw i odgalezien- obszar za blokiem oporowym, na ktérym jest zakazane
wykonywanie wykopdw po wybudowaniu przewodu

odleglos$¢ bezpieczna- najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢, mierzona w pltaszczyznie
poziomej, mig¢dzy obrysem budowli a osig przewodu.

ciSnienie probne- ci$nienie wewnetrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie
poddanym probie szczelnosci

cisSnienie robocze-cisnienie, w megapaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja techniczng
jako maksymalna rdznica rzednej linii ciSnienia w najwyzszym polozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu i rzednej jego osi.

proba hydrauliczna- proba szczelnosci w ktorej czynnikiem jest woda

odbior techniczny czeSciowy -odbior techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym
zakonczeniem budowy przewodu, tj.: podloza, odcinka przewodu przed badaniami jego
szczelnosci, obiektéw budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinkdw przewodu,
warstwy ochronnej zasypki ulozonego odcinka przewodu.

odbior techniczny koncowy- odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu -
w przypadku gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Zroédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (cze¢$ci) materiatow z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.
Wszelkie materiaty, roboty, dostawy 1 ushugi musza pochodzi¢ z jednego lub wigcej sposréd
Panstw Czlonkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, Cypru. Wszelkie materiaty,
ushugi, dostawy winny posiada¢ $wiadectwa pochodzenia, certyfikaty 1 atesty, ktore
uprawniaja do ich wykorzystania w danej inwestycji. Kazdorazowo partia materiatlow,
swiadczona ustuga, dostawa, ktora zostanie dostarczona na plac budowy lub uzyta w ramach
inwestycji winna posiada¢ w/w dokumenty. Wszelkie atesty, -certyfikaty poshiza
Zamawiajacemu do weryfikacji 1 prawidlowosci uzytych materiatow 1 robot wykonanych
przez Wykonawcg.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelienie
wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrodlta. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot. Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bedg formowane w hatdy 1 wykorzystane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne;j
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zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezapfaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1
wiasciwos$¢ do robdt 1 byly dostgpne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze uzycia materiatu, na co musi uzyskac akceptacje Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Menadzerowi Projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
1uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia wymogoéw specjalnych odno$nie wykonawstwa okreslonych przez wiascicieli
innych mediow 1 elementéw zagospodarowania terenu.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robo6t oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora:

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdw 1 elementow Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestora uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT ORAZ
ODBIOREM ROBOT W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jakosSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(a) czes$¢ ogodlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cia wykonywanych
Robaot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposdb 1 forme¢ przekazywania tych informacji
Inwestorowi;

(b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposoOb 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegoInych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.1.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i
jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

-Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacgstwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa.

16



Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatdow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow ponosi
Wykonawca.

6.1.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie mieé
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.1.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.1 .4 Certyfikaty, atesty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub EN

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
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razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1.5 Dokumenty budowy
6.1.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1
mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zaltacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Menadzera Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
koncowych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inwestora do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.
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6.5.1.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robot.

6.5.1.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.5.1.4 Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.2 Podstawa Platnos$ci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptlatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na terenie budowy
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
- podatki doliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Rozliczenie robot bedzie nastepowaé comiesiecznie na podstawie Protokolu Robot, ktory
zostanie przedstawiony przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru, nastgpnie bgdzie on przez
niego akceptowany. Wykonawca po zaakceptowaniu Protokotu przez Inspektora Nadzoru
dolaczy do protokotu fakture czeSciows, przekaze w/w dokumenty Inwestorowi, na ktorej
podstawie bedzie dokonywana zaptata za wykonane Roboty. Termin zaptaty faktury bedzie
okreslata Umowa zawarta migdzy Wykonawca a Inwestorem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.1 QOgolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z

dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna, w jednostkach wustalonych w
Kosztorysie.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
7.1.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,

objetosci bedg wyliczone w m jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.1.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie musial posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.1.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm.

7.1.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub wstepnym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, nalezy nadmieni¢, Ze wykonawca, jezeli
wykonuje prace przy:

- w chwili wykonywania przej$¢ sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi do odbioru
robdt Wykonawca winien poinformowaé o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli
Wydzial Drog, ktorego przedstawiciel winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami telefonicznymi do odbioru robot zwigzanych z
przejsciem kanalizacja pod siecig telefoniczng Wykonawca winien poinformowaé o
wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci telefonicznej, a eksploatator sieci
telefonicznej winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi do odbioru robot zwigzanych z
przejsciem kanalizacja pod siecig energetyczng (podziemng) Wykonawca winien
poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci energetycznej, a
eksploatator sieci energetycznej winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z wodociggiem do odbioru robot zwigzanych z przej$ciem
kanalizacja pod wodociggiem Wykonawca winien poinformowa¢ o wykonywaniu takowych
prac eksploatatora sieci wodociggowej, a eksploatator sieci wodociggowej winien dokonac
odbioru technicznego w/w robot.

Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego -w obecnos$ci inspektora nadzoru 1 Wykonawcy - sporzadzajac Protokot od-
bioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych 1 poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupehiajacych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Protokoly z odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- Inwentaryzacje¢ powykonawcza,

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- protokot z inspekcji wideo kanalow grawitacyjnych

Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci do
odbioru koncowego. Odbior koncowy nastagpi w terminie 14 dni od daty zgloszenia do
odbioru koncowego.

Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego

ustalony zostanie na etapie sporzadzania umowy, oraz uzalezniony bedzie od daty
zakonczenia robot kontraktowych.
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9.

SPOSOB  ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robot tymczasowych i towarzyszacych prowadzone bedzie w formie ryczattu i
bedzie zdefiniowany jako procent catosci robot. Rozliczenie za w/w roboty nastgpowac
bedzie sukcesywnie do postepu robdt zawartych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Zamawiajacego w projekcie
umowy za wykonane roboty.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w m. Oblggdr ul. Widoma,

ul. Studzianki gm. Strawczyn

Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414).
Rozporzadzenie MGPiB z 19. 12. 1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC SZCZEGOLOWA
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S .T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczeciu kontraktu urzadzic,

utrzymywaé¢ w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszacym
wyposazeniem 1 osprzgtem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze
socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnig i pomieszczeniami
socjalnymi.
Wykonanie, urzadzenie i1 utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy,
wraz z towarzyszacym wyposazeniem 1 osprzgtem. Obstuga zaplecza Wykonawcy obejmuje
wszystkie prace 1 instalacje niezbedne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaz Zaplecza
Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji, drég tymczasowych, pomieszczen
biurowych, ciezkiego sprzetu.

S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
S.T.2.1. Wymagania ogole (Pomiary geodezyjne)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania pomiarow geodezyjnych przy budowie kanalizacji oraz pompowni Sciekow .

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarow
geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

W zakres tych robot wchodza:
e wyznaczenie tras kanatu jak stanowi Dokumentacja Projektowa
e wytyczenie lokalizacji obiektow budowlanych,
e naniesienie pikiet wysokosciowych,
e naniesienie rzednych pasa drogowego wraz z rowami,

Pomiary obiektowe

W zakres tych robdt wchodzi wyznaczenie punktow sytuacyjno-wysokosciowych, osi
obiektow, ciggla stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i1 oznaczenie
umozliwiajace ich latwe znalezienie 1 ewentualne odtworzenie.

S.T. 2.2. Materialy

Materialy niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
zgodnych z ST:
e paliki o $rednicy od 5 do 8 cm 1 dlugosci okoto 0,5 m,
e stupki betonowe z krzyzem.
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S.T. 2.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Zastosowany sprzet do wykonania pomiarow
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiarow geodezyjnych powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e teodolitow i tachimetrow

e niwelatorow,

e dalmierzy,

e tyczek geodezyjnych,
tat mierniczych,
stalowych tasm mierniczych.

S.T. 2.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Transport materialdw 1 wyposazenia

Wyposazenie i materialy do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowane za
pomocg dowolnych §rodkow transportu.

S.T. 2.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK.

Wryznaczenie punktéw gldéwnych

Tyczenie osi trasy kolektoréw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Wyznaczenie przekrojdow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopoéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot.
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S.T.2.6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robodt

Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1
wytycznych GUGIK.
S.T. 2.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem 7 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.
S.T. 2.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Odbidr prac pomiarowych

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedklada Inwestorowi.

S.T. .2.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem 9 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.

S.T. 2.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

7.  Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE.
S.T. 3.1. (Wymagania ogole) Przygotowanie terenu, usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru prac przygotowawczych takich jak: zdjecie warstwy ziemi urodzajne;.
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Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajne;.

S.T. 3.2. Materialy
Nie wystepuja.
S.T. 3.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w “Wymagania ogolne” punkt 3.

Sprzet do wykonanie prac przygotowawczych.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢
do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

e rowniarki,

e spycharki,

e lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych
W miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

e koparki 1 samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢

wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

S.T. 3.4. Transport

Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w “Wymagania og6lne” punkt 4.

Transport materiatlow.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odleglosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

S.T. 3.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robot podano w “Wymagania ogolne” punkt 5.

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikoéw, sadzeniu drzew 1 krzewdéw. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé
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warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac rgczne wykonanie robot,
jako uzupehlienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z
powierzchni catego pasa robdt ziemnych. Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

S.T. 3.6. Kontrola jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w “Wymagania ogolne” punkt 6.
S.T. 3.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem 7 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.
S.T. 3.8. Odbior robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w “Wymagania ogolne” punkcie 6.
S.T. 3.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem 9 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.
S.T. 3.10. Dokumenty i odniesienia
Nie wystepuja
S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE
S.T.4.1. Wymagania ogolne (Wykonywanie wykopow w gruntach I, I1, III kategorii)
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot ziemnych wykonanych w gruntach 1, II, III kategorii.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni obejmuja wykonanie wykopow
w gruntach kat. I, 11, II1.
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S.T. 4.2. Materialy (grunty)

Grunty uzyskane z wykopéw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do
budowy nasypow. Grunty powinny spetnia¢ szczegblowe wymagania zawarte w niniejszej ST
1 normie PN-S-02205.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inwestora wywiezione przez Wykonawce poza
teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inwestora.

Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inwestor moze nakazal pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci.

S.T. 4.3. Sprzet

Ogdblne wymagania
Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ,,Wymagania ogo6lne” punk 3.

Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

e odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

koparki, tadowarki wyposazone w osprzet do odspajania skat np. "dziobaki",
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

sprzet do odwadniania wykopow (pompy, igtofiltry)

S.T. 4.4. Transport

Ogdblne wymagania

Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Transport gruntOw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zaladunku oraz od
odleglosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
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Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

S.T. 4.5. Wykonanie robét

Ogélne zasady prowadzenia robot
Ogoblne zasady prowadzenia robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wilascicielami sieci
infrastruktury istniejacej sposdéb 1 czas prowadzenia robdot. Wykopy powinny zostac
wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (rgczne
lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustalen z wtadzami koordynujacymi i posiadanego sprzgtu mechanicznego.
W miejscach kolizji 1 zblizen z istniejgcg infrastrukturg podziemng wszystkie roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ recznie. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywaé recznie i
powinny by¢ umocnione wypraskami stalowymi. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢
wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej. Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednicg kanatu lub obiektu, zwigksza
si¢ ja 0 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerwg niezbedng do prowadzenia prac, o ile projekt nie
stanowi inaczej. Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w
caltym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Wyrd6wnanie dna wykopu i wykonanie
podloza z dobrze zaggszczonego piasku, nalezy wykonaé bezposrednio przed przystgpieniem
do montazu przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociagéw przewiduje si¢ wykonanie
podsypki z materiatu sypkiego 0,20m, oraz obsypki warstwg 0,30m. W przypadku stosowania
zwiru lub tlucznia na powierzchni zwiru nalezy da¢ kazdorazowo warstwe piasku. Przy
uktadaniu przewodow w gruntach zwartych lub nasypowych wzglednie nawodnionych na
dnie wykopu wykona¢ podsypke z warstwy piasku lub pospotki. Dla wykopow obiektowych
nalezy w przypadku istniejagcego gruntu nasypowego dosta¢ si¢ do gruntu nos$nego 1 grunt
nasypowy zastapi¢ piaskiem, nastepnie po wykonaniu tych robdt nalezy wyréwnaé dno
wykopu. Po zakonczeniu tych robdt nalezy wykona¢ podkiad betonowy z betonu B-7,5 lub B-
10 1 zaizolowa¢ go materialem przeciwwilgociowym. Dopiero na tak przygotowanym
podlozu mozna przystgpi¢ do posadawiania fundamentow pod obiekty. Technologia
wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robdt ziemnych.

Odwodnienie moze by¢ realizowane poprzez:

e Pompowanie pompami elektrycznymi lub spalinowymi — iglofiltry lub rownowazne.
Podczas prowadzenia rob6t wykonawca moze stosowaé wybrane przez siebie technologie,
jednak musza one by¢ w pelni zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Po catkowitym zamontowaniu rurociggu lub wykonaniu obiektu nalezy wykonaé zasypke
wykopow. Przestrzen wykopow w obrebie przewodu rurowego nalezy wypehi¢ gruntem
plaszczystym nie zawierajacym kamieni.
W przypadku przewodow rurowych nalezy sprawdzic:

e prostolinijnos¢ utozenia przewodu,

e 7zgodno$¢ z projektowanym spadkiem,
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sprawdzi¢ droznos¢ (swiatlo kanatu) 1 wykona¢ proby hydrauliczne na eksfiltracje 1
infiltracje,

wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad
wierzch rur.

Zasypka winna by¢ zageszczona warstwami, co najwyzej 20 cm réwnocze$nie z obu stron
rury. Jako zasypka moze by¢ stosowany piasek i1 piasek pylasty. Zasypke nalezy dokladnie
zagesci¢ ogdlnie dostgpnymi metodami nie powodujac uszkodzenia rur. Wykona¢ zasypke
gorne] czeSci wykopu warstwami (z roOwnoczesng rozbidrka odeskowania) gruntem
rodzimym. Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wykonawca w chwili wykonywania robot w dziatkach prywatnych winien:

powiadomi¢ wiascicieli o wejsciu w teren

zapewni¢ dojazd do posesji na czas wykonywania rob6t

za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robo6t ponosi Wykonawca

przy wykonywaniu kanatu w zblizeniu z ogrodzeniami nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢, aby nie ulegly zniszczeniu

wykonawca po wykonaniu rob6t winien doprowadzi¢ dziatke do stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem nasadzen zniszczonych roslin 1 odtworzeniem elementow mate;]
architektury

wykonawca po wykonaniu robdt zwigzanych z przekraczaniem przeszkod terenowych
(rowy), winien je po wykonaniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

S.T. 4.6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania ogolne” punkt 6.

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z

wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

zapewnienie statecznos$ci §cian wykopu,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
zageszezenie warstwami zasypywanych wykopow.

S.T. 4.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem 7 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.
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S.T. 4.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Zasady odbioru robot

Badanie materiatlow 1 elementéw obudowy wykopow nalezy wykonaé¢ bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materialdow z cechami podanymi
w opisie technicznym. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez
ogledziny zewng¢trzne 1 pordwnanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprze¢tem.

Zakres odbioru robot
Minimalna czestos¢ 1 zakres testOw 1 pomiarow:
e Pomiary szerokosci dna wykopu
Pomiary wykonywa¢ tasma, co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach szczegolnych,
co 50 m.

Pomiary zaglebienia dna
Pomiary wykonywac¢ niwelatorem, co 200 metrow 1 w miejscach watpliwych.
Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora
Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.
Stopien ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okre$long
kategorig przeznaczenia gruntu.

Szerokos§¢ dna wykopu
Szeroko$¢ dna wykopu nie powinna rdzni¢ si¢ od projektowanej z tolerancjg + 5 cm.

Zaglebienie dna

Zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanych rzednych z tolerancjg — 3cm do +1cm.

S.T.4.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem 9 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.

S.T.4 .10. Dokumenty i odniesienia

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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S.T. 5. PRZEJSCIA POPRZECZNE
S.T. 5.1. Wymagania ogoéle (przejscia poprzeczne pod drogami).
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru przejs¢ pod drogami, rowami, obiektami melioracji.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia przejs¢ pod

drogami, oraz obiektami melioracji. Prace te obejmuja:

e prace przygotowawcze,
oplaty za zajecie prawa przejazdu,
wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia przewiertowe,
odwodnienie,
montaz rur zabezpieczajacych,
prace uszczelniajace,
uszczelnianie koncowek rur ochronnych,
ulozenie rur,
testy szczelnosci,
przywrdcenie stanu pierwotnego terenu,
kontrola jakosci.

S.T. 5.2. Materialy
Wymagania og0lne.

Ogoblne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami podano w ,,Wymagania
ogolne” punkt 2.
Wykonawca jest zobowigzany do:
e stosowania materialdw zgodnych z dokumentacja techniczng 1 ST
e stosowanie innych materialow jest uzaleznione od decyzji Inwestora

Beton
Hydrotechniczny beton klasy C12/15 1 C16/20, zgodny z norma PN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
Materialy wodoszczelne

Kit asfaltowy
e Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640

e Sznur konopny smofowany

Rury ochronne
Stalowe rury ochronne o $rednicach: 105/5, 159/5.5, 273/9, 324/10 mm.
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Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i punktami ST.8. 1 ST.9.

Kruszywo
Zgodny z normg PN-B-11113.

Przechowywanie materialow.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materialty wedlug poszczegolnych grup,
wielkosci 1 gatunkOw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbdlnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Rury kanalizacyjne

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku diugiego skladowania rury z
tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami sfonecznymi.
W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami
kruszyw.

S.T. 5.3. Sprzet

Ogdblne wymagania
Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w "Wymagania ogdlne" punkt 3.

Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przejs¢ pod przeszkodami powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e 7urawi budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych,
maszyny do przewiertow poziomych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
samochdd cigzarowy samowyladowczy,

S.T. 5.4. Transport

Ogélne wymagania
Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w "Wymagania ogdlne"
punkt 4.

Transport
Materialy, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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S.T. 5.5. Wykonanie robot
Ogélne zasady prowadzenia robot
Ogoblne zasady prowadzenia robdt podano w ,,Wymagania ogolne” punkt 5.

Zasady prowadzenia robdt

Przejscia przewoddow pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym
powinny by¢ wykonane doktadnie wedlug ustalen i pozwolen wydanych przez ich wiascicieli.
Dhlugos$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i1 powinna by¢ uzgodniona z
wiascicielem(zarzadzajacym) obiektu.

Przejscia pod przeszkodami

Rury przewodowe pod przeszkodami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o
srednicy 6 do 8 cm wigkszej niz $rednica rury przewodowej. Nalezy w rurach przewodowych
zabudowanych w rurach ochronnych minimalizowa¢ ilo$¢ ztgczy rur.

Przejscia pod przeszkodami wykonywac poprzez przecisk, przewiert, lub przekop z
zabudowaniem rury przewodowej w rurze ochronne;.

Dla rur przewodowych PVC lub PE o $rednicach do 280 mm. wprowadzenie do rury
ochronnej nalezy dokonywac¢ na klockach podporowo-slizgowych systemowych lub z drewna
twardego, a dla $rednic powyzej 280 mm zaleca si¢ stosowac konstrukcje podporowo
slizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaw i szeroko$¢ podpodr nalezy przyjmowac
doktadnie dla danej $rednicy wg danych producenta rur.

Na koncach rury ochronnej nalezy wykona¢ korki za$lepiajace przestrzenh pomiedzy rurg
przewodowg a ostonowa. Korki wykona¢ z elastomeru lub silikonu.

Przejscia pod przeszkodami — przykladowa technologia wykonania:

a) Przecisk wykona¢ wiertnicg pozioma.
Przed podjeciem przewiertu nalezy usytuowaé i wytyczy¢ w sposob trwaty o$ skrzyzowania
oraz komor wejsciowej 1 wyjsciowej na podstawie zatgczonych podktadow geodezyjnych.
Projektuje si¢ wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0 x 3.0 x 2.5 m.
Po wyznaczeniu ww. komor wykona¢ ich obudowy za pomocg grodzic stalowych. Pograzanie
grodzic za pomocg wibromtotoéw lub miotami hydraulicznymi. Wykona¢ wykop koparka do
glebokosci uzaleznionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy . Dno wykopu wyprofilowaé
celem zapewnienia splywu ewentualnej wody gruntowe] saczkami drenazowymi do
studzienki zbiorczej. Podloze utwardzi¢ przez utozenie 10 cm warstwy tlucznia o granulacji
20 — 40 mm, a na tym prefabrykowanych ptyt nawierzchniowych. Komore wyjsciowg nalezy
wykona¢ po zakonczeniu robdt ziemnych w roboczej komorze wejsciowej ze wzgledu na
zapewnienie cigglosci prac wibromlota 1 koparki oraz niecelowos¢ dlugotrwalego
utrzymywania otwartego wykopu wyjsciowego.
W gotowym wykopie poczatkowym wykonaé §cianke oporowa z wielowarstwowo utozonych
plyt drogowych. W grodzicy wycig¢ otwor w celu wprowadzenia wiertta. Nastepnie do
wykopu opusci¢ wiertnice WP. Ponad wykopem ustawi¢ wstepnym ustawi¢ agregat
napedowy, polagczony z zespotami roboczymi maszyny za pomocg przewodow elastycznych.
Jednoczesnie z prowadzeniem przewiertu przeciska¢ odcinki rur ochronnych. Urobek
podawany wierttem do przenosnych, wymiennych pojemnikéw usuwaé poza wykop
poczatkowy.
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Wykonujac przewiert prowadzi¢ w sposob ciaggly obserwacje przodka dragzonego tunelu i
wstrzymywac¢ roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia
podziemnego.

Po wykonaniu przewiertu rurg stalowg wprowadzi¢ do jej wnetrza rur¢ przewodowsa
na plozach z tworzywa sztucznego. Rur¢ ochronng na przewodzie tlocznym wyposazyé w
wylewke (analogia saczek wechowy) z rury stalowej @25 mm lub ¥20 mm zakonczong u
gory skrzynka uliczng do zasuw, montowanych na podlozu betonowym lub betonowych
plytkach z otworami (w przypadku przej$¢ rurociggéw tlocznych). Konce rur stalowych
za$lepi¢ manszetami.
Po zakonczeniu montazu rurociggu przewodowego podda¢ go probie szczelnos$ci, rurociagi
ci$nieniowe probie cisnieniowej (P = 1,0 Mpa).
Wykona¢ zasypke wykopdw, grunt zageszcza¢ warstwami o grub. 0,3 m.

b) Przewiert sterowany wykona¢ wiertnica do przewiertow horyzontalnych. W
technologii przewiertow sterowanych zazwyczaj nie wykonuje si¢ wykopoéw poczatkowych
ani docelowych. Wiertnice umieszcza si¢ na poziomie terenu, w celu skrdcenie dlugosci
przewiertu mozliwe jest wykonanie wykopu docelowego, w ktérym odbiera si¢ glowice
pilotowa.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy:

-wiercenie pilotowe,

- rozwiercanie gruntu,

- wcigganie rurociagu.

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje si¢ otwor pilotowy, drazac go
uko$nie w dot pod katem mniejszym niz 20° , zwanym katem wejécia , nastgpnie na
projektowanej glebokosci zmienia si¢ kierunek na poziomy. Drazenie otworu pilotowego
polega na wcigganiu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem, Zerdzie te
tworza przewod wiertniczy polaczone sg ze sobg za pomocg polagczen gwintowanych. Na
poczatku przewodu wiertniczego znajduje si¢ glowica pilotowa a bezposrednio za nig w
specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza dzigki ktorej mozliwe jest sterownie
przewiertem. Urabianie gruntu glowicg pilotowa wspomagane jest zazwyczaj ptuczka
wiertniczg ( zazwyczaj na bazie bentonitu) , podawang przewodem wiertniczym do glowicy
pilotowej. Gdy glowica osiggnie punkt wyjscia zaczyna si¢ drugi etap- rozwiercanie,
wowczas glowice pilotowag wymienia si¢ na odpowiedniej wielkosci glowice rozwiercajaca,
zwang rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezposrednio za rozwiertakiem od strony punktu
wyj$cia mocuje si¢ zerdzie wiertnicze . Nastgpnie poszerzasz wraz z przewodem wiertniczym
przeciagga si¢ w kierunku do wiertnicy, w czasie rozwiercanie przez zerdzie wiertnicze
podawana jest pluczka , ktéra wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjscia,
systematycznie doktada si¢ zerdzie wiertnicze , tak aby na calej dtugosci rozwiercanego
otworu znajdowat si¢ zawsze przewod wiertniczy, zerdzie te odbiera si¢ w punkcie wejscia,
w wiertnicy. Po osiggnigciu przez rozwiertak punktu wejscia jest on demontowany , zerdzie
wiertnicze sg ze soba taczone , a w punkcie wyjScia montuje si¢ rozwiertak o wigkszej
srednicy. Posrednio za rozwiertakiem ktory wykonuje ostatnie poszerzenie montuj¢ si¢
zespawany lub zgrzany w catosci rurocigg. Podczas rozwiercania i przeciggania rozwiertaka
w kierunku do wiertnicy, nastepuje rOwnoczesne wcigganie rurociggu. Jest to ostatni trzeci
etap robot. W celu zmniejszenia oporOw wciggania rurociagu, poprzez przewod wiertniczy do
rozwiertaka podaje si¢ pluczke bentonitowa. Rurocigg mocuje si¢ do glowicy rozwiercajace;j
za pomoca tacznika obrotowego, tzw. kretlika, ktory zapobiega obracaniu si¢ wcigganego
rurociggu. Rurociggi polietylenowe mocuje si¢ do kretlika poprzez specjalne uchwyty
rozprezne. W trzecim etapie robét mozna wciggac jeden przewod lub wiele.
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Po wykonaniu przewiertu rurg PE wprowadzi¢ do jej wnetrza rur¢ przewodowa na plozach z
tworzywa sztucznego. Rure¢ ochronng na przewodzie tlocznym wyposazy¢ w wylewke
(analogia sgczek wechowy) z rury @25 mm lub ¥20 mm zakonczong u gory skrzynka uliczng
do zasuw, montowanych na podiozu betonowym lub betonowych plytkach z otworami (w
przypadku przejs¢ rurociggdw ttocznych). Konce rur zaslepi¢ manszetami

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie Ilub mechanicznie zgodnie
z dokumentacja projektowa i punktem ST.4.

Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych nalezy
odbudowac¢ istniejagce drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak
istniejaca. Zageszczenie warstw powinno by¢ takie jak warstw nienaruszonych. Nalezy
odtworzy¢ rowniez wszystkie przepusty uszkodzone w trakcje budowy kanalizacji.

S.T. 5.6. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogolne” punkt 6.

Kontrola, pomiary 1 badania
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do
betonu 1 zapraw.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwos$cig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inwestora.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zaloZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e Dbadanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i
studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikoOw zageszczenia poszczegoInych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) 1 pokryw
wlazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokos$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczac
+5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

zasypka wykopow w drogach o nawierzchni utwardzonej powinna by¢ wykonana
gruntem piaszczystym — w przypadku gdy grunt piaszczysty rodzimy nie spehnia tego
warunku nalezy zalozy¢ wymiane gruntu, wskaznik zageszczenia pod nawierzchnig
nie mniej niz 1,0;

rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia
do £ 5 mm.

S.T. 5.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem 7 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.

S.T. 5.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji 1 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rurociagu,

wykonane studzienki

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Dhugo$¢ odcinka robodt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

S.T. 5.9. Sposoby rozliczenie robot tymeczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem 9 ,,Specyfikacji Ogdlnej”
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S.T. 5.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-12037
PN-B-14501
PN-64/H-74204
PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 12200-1:2002

PN-C-96177
PN-H-74051-00

PN —-EN 124
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-08

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Cegtla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykle

Rurociag Rury stalowe przewodowe

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggobw do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig 1 nad ziemig Polietylen (PE) Cze$¢ 2:
Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do wody
deszczowej do  zewnetrznego  zastosowania  ponad  ziemig
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany na gorgco

Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagania 1 badania

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport 1 przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

S.T.6. ROZBIORKA, ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG

S.T.6.1. Wymagania ogolne

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbidrkg elementow drog oraz odtworzeniem drog (zgodnie z

mapami syt- wys).

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

rozbiodrka:
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— warstw nawierzchni i podbudowy drog
oraz wykonaniem 1 odtworzeniem nawierzchni oraz budowy nowych nawierzchni i1 drog

montazowych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

S.T.6.2. Materialy

Wymagania ogdlne dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w "Wymagania ogdlne" punkt 2.

Kruszywo
Do wykonania nawierzchni 1 chodnikow nalezy stosowaé kruszywa wg PN-B-11112

[3],. PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i
domieszek gliny.

Nawierzchnie mineralno-bitumiczne

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-
96170:1965.[10]

Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501[8] moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace 1
uszczelniajace. Zaprawy wykonuje si¢ z cementow portlandzkich marek 25, 35 oraz
cementoOw hutniczych 25 1 35. Stosowany moze by¢ rowniez cement szybko twardniejacy 40 1
cement murarski 15.

Prefabrykaty betonowe

W rejonie przej$¢ pod chodnikiem nalezy stosowac plytki betonowe 35x35x5 cm, lub kostke
brukowa w zalezno$ci od stanu pierwotnego.

Prefabrykowane plyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadajace BN-80/6775[12].
Prefabrykowane plyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadajace BN-80/6775[12].

Zrédla materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodel uzgodnionych 1
zatwierdzonych przez Inwestora. Zrodta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

S.T.6.3. Sprzet

Specyfikacja ogdlna dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w "Specyfikacja ogolna" punkt 3.

Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog, ogrodzen i przepustow moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:

— spycharki,

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,
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— samochody cigzarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— koparki.

Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
e ukfadarki lub rowniarki do rozkladania materialu 1 wyprofilowania warstwy,
walce ogumione,
walce stalowe wibracyjne lub statyczne,
zageszczarki plytowe,
ubijaki mechaniczne,
mate walce wibracyjne - jako sprzgt pomocniczy, zwlaszcza w miejscach trudno
dostepnych.

Sprzet do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujacy sprzet:

wytwornia mas mineralno-bitumicznych,

uktadarka mechaniczna z podgrzewang ptyta wibracyjna do wstgpnego zaggszczania,
walce gladkie stalowe dwuwatowe,

walce ogumione cigzkie

S.T. 6.4. Transport

Specyfikacja ogdlna dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w "Specyfikacja ogdlna" punkt 4.

Transport materiatow
Transport powinien odbywa¢ si¢ w sposOb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
uszkodzeniu.

Transport materiatdéw z rozbidrki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

S.T.6.5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w "Specyfikacja ogdlna" punkt 5.

Wykonanie robot rozbiérkowych

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnos$cig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreSlone w ST lub wskazane przez
Inwestora. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdéw
drég, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zaggscié
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ,,robotach ziemnych”.

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ wyprofilowane 1 zageszczone, réwne 1 czyste. Jezeli podloze wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuni¢te wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inwestora.

Rozktadanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszezeniu byla rowna grubosci ( odpowiedniej do danej klasy drogi), z zapewnieniem
wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych.

Zageszczanie
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez

watowanie. Zageszczenie warstw podsypkowych powinno uzyska¢ wskaznik 1.

Ulozenie nawierzchni

Po zakonczeniu ukfadania podbudowy nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z:

mieszanek mineralno-bitumicznych lub ptyt chodnikowych w sposob zgodny z dokumentacja
projektowa. W miejscach wyznaczonych w projekcie nalezy wykona¢ krawezniki i obrzeza.
Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ caty pas szerokosci jezdni, jezeli kanalizacja zostala
usytuowana w drogach powiatowych 1 gminnych.

S.T.6.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w "Specyfikacja ogdlna" punkt 6.

S.T.6.7. Kontrola jakoSci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

S.T.6.8. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw na
reprezentatywnych probkach.

S.T.6.9. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robdt na zasadach okreslonych w "Specyfikacja ogolna" punkt 7.
Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za odebrane, jesli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowag 1 ST.

S.T. 6.10. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z zapisem ,,Specyfikacji Ogdlnej” punkt 9.
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S.T.6.11. Przepisy zwiazane

Normy
PN-B-01100:1987
PN-B-01101:1978
PN-B-11112:1996
PN-B-11113

BN-80/6775
BN-80/6775
BN-74/8935-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-06250
PN-65/C96170
BN-80/6775-03.02
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
PN-S-06102

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okre$lenia.
Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych - piasek

Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i1 obrzeza.

Przepusty drogowe 1 kolejowe. Elementu prefabrykowane”.

Zaprawy budowlane zwykle

Beton zwykly

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingbw 1 torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem 1
fata.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Podbudowa =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

S.T. 7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

S.T. 7.1. Wymagania ogéle (Zagospodarowanie terenu)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu pompowni.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:

e wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o
srednicy fi70 mm osadzonych w gruncie i obetonowanych,

e wrota wjazdowe wysokosci 1,6 m 1 szerokosci 3 m z siatki stalowej na gotowych
stlupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm,

e dojazd do pompowni stanowig drogi utwardzone, sg to drogi istniejace lub po dziatce ,
do pompowni przewiduje si¢ wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej,

e teren pompowni ogrodzony, oswietlony,

e teren pompowni utwardzony nawierzchnig z thucznia kamiennego grubosci 10 cm.

e rozplantowanie ziemi,
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S.T. 7.2. Materialy

Ogdblne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
“Wymagania og6lne” punkt 2.
e Siatka stalowa zgodna z PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozja
e Shupki stalowe zgodnie z PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozja

S.T. 7.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w "Wymagania ogolne" punkt 3.
Sprzet
Do wykonania robot zwigzanych 2z zagospodarowaniem terenu moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
e spycharki,
e Jladowarki,
e spawarki,
e grabie, topaty

S.T 7.4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne" punkt 4.

Transport materialow
Materialy mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

S.T. 7.5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" punkt 5.

Wykonanie robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa (opis pompowni
sciekOw 1 przedmiar robot). Dotycza one w szczegdlnosci wykonania ogrodzen z bramami i
furtkami, mikroniwelacji 1 rozplantowania terenu.

S.T.7.6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w “Wymagania ogolne” punkt 6.
Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

S.T. 7.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem 7 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.
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S.T. 7.8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Wymagania ogdlne" punkt 8.

S.T. .7.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem 9 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.

S.T. 7.10. Dokumenty i odniesienia
— Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Oblegor ul. Widoma, ul.
Studzianki gm. Strawczyn.
— Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ.
S.T.8. GRAWITACYJNA KANALIZACJA
S.T.8.1. Wymagania ogdle (Kanaly sanitarne grawitacyjne)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji grawitacyjne;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji grawitacyjne;j.
W zakres tych rob6t wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe sieciowe
e kontrola jakosci.

S.T. 8.2. Materialy

Ogdblne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
“Wymagania og6lne” punkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje si¢ nastepujace materiaty:
rury z PVC-U @ 200, 160 mm, SN >8 kN/m’ , SDR 34, rury kanalizacyjne kielichowe z
uszczelka wargowg trwale mocowang w kielichu.

Rury ochronne
Rury ochronne stalowe o $rednicy 324x10mm, 273/9mm wg PN-79/H-74244 [2]
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Powierzchnie $cianek rur powinny by¢ zabezpieczone powtoka asfaltows.

Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia koncoéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
e sznur konopny krecony,
e czesankowy,
® sSurowy,
e beton C8/10

Uzbrojenie
Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie wystepuje dodatkowe uzbrojenie.

Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w
sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkow BHP.

Ponadto:

rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem
na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty
rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie  dzialanie  promieniowania  stonecznego. Temperatura w  miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

S.T.8.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w "Wymagania ogdlne" punkt 3.

Sprzet do wykonania robot
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych 1 instalacyjnych

e wciggarke reczng,
wciagarke mechanicznag,
samochodd skrzyniowy z dtuzyca,
samochdd samowyladowczy,
zurawie,

Sprzet montazowy 1 S$rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do
technologii 1 warunkdw wykonywanych robot. Sposéb wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inwestor.

S.T. 8.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne" punkt.4.
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Transport rur przewodowych i1 ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu
poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.
Pierwsza warstwg rur kielichowych 1 kolierzowych nalezy uklada¢ na podkladach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

S.T.8.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" punkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je
w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace
warunki:
e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
e w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajagcy wode na bezpieczng
odlegtos¢.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z ST.4.

Przygotowanie podloza

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty
rodzime stanowig piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje si¢ posadowienie
kolektora bezposrednio na podlozu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i
wyrownaniu.

Na pozostalych odcinkach, projektuje si¢ wykonanie podioza wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubosci warstwy 20 cm. Zageszczenie podloza 1 podsypki nie powinno
by¢ mniejsze niz 90 % zmodytfikowanej proby Proctora, przy czym warstwa podsypki o
grubosci 5 cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej
niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodu przy
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wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki
wokot rury. Naturalne podloze oraz zasypka powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
wskaznika zaggszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka
wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypelniajacy wykop na calej jego szerokosci 1 na wysokosci utozonego przewodu
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zageszczenie powinno przebiegad
warstwami r¢cznie lub lekkim sprz¢tem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymaltosci
przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szczeg6lnie w
dolnej czesci rury, a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby
Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z
lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢
wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 30 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest w
tej strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokot rury. Do zageszczania nalezy uzywacé
tylko sprzetu lekkiego. Pozostalg cze¢s¢ wykopu wypehli¢ gruntem niewysadzinowym.
Zasypka winna by¢ wznoszona rOwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym. Do
zageszezania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztalcenia przewodu.

Po osiggnigciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Ocene zaggszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia L.

Minimalna odleglo$¢ prowadzenia robot w sgsiedztwie obiektow budowlanych wynosi
3 m (budynki). Gdyby zaistniata konieczno$¢ wykonywania robdt w odlegto$ci mniejszej niz
podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robdt fundamenty
tych budynkoéw przed ich uszkodzeniem w sposob zgodny z normami i przepisami (np.
stosujac 1 pozostawiajgc w wykopie deskowanie).

Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewodoéw powinny zapewni¢ swobodny grawitacyjny sptyw

scieckow w kierunku pompowni nie powinny by¢ inne niz zawarte w Dokumentacji
Projektowe;.
Glgboko$¢ ulozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 S$rodkow
zabezpieczajacych podioze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo
wicksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku
mniejszych glebokosci przewod nalezy ociepli¢ np. warstwag keramzytu, oddzielonego od
powierzchni rury folig. Gileboko$¢ ulozenia kanaldéw zostala podana w dokumentac;ji
Projektowej. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
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Wrytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby
opierat si¢ na nim wzdtuz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Na podlozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z
dokumentacja projektows. Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury 1 mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Polaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

e rury z tworzyw sztucznych PVC kielichowe laczone poprzez uszczelke wargowa

trwale zabudowang w kielichu.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu bedg stosowane studnie rewizyjne o1200.
Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur w temperaturze od +5 do +30°C.
Sposob montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow przewodu wymaganych
przez dokumentacje projektowa. Opuszczenie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢
odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podhuza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwroci¢ uwage na to, aby pofaczenia
kielichowe nie rozsuwaly si¢ nadmiernie.
Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu. Nalezy zwroci¢ uwage, zeby bosy koniec
rury wszedl do oznaczonego na rurze miejsca. Zlacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm
wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej
na szczelnos¢.

Wrytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami i rowami powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;.
Rur¢ ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi. PierScienie uszczelniajace
maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rurg ochronng przed
dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Uzyty materiat 1 sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9]
powinna wynosic¢: dla przewodoéw z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- 1 §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Material zasypu w obrebie strefy niebezpieczne; powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnos$ci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1,0; nalezy zastapi¢ gorng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
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S.T. 8.6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robodt

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w “Wymagania ogolne” punkt 6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robdt 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materialow 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okre§lonym w dokumentac;ji,

badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podtoza

badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podlozu,

badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja 1 pradami btgdzacymi,

badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszezenia poszczegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
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odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé
10 cm,

roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych £+ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 10 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtlugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

gdy kanat posadowiony zostal w pasie drogowym stopien zageszczenia zasypki
wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 1,0.

S.T. 8.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem 7 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.

S.T. 8.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Wymagania ogdlne" punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie

technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowg kanalizacji, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podloza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie rur ochronnych,

proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

inspekcja wideo kanatow grawitacyjnych

odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowy wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédtu,
szczegolowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
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odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu) zostaly spelnione. Jezeli ktores z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawno$ci dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

S.T. .8.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem 9 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.
S.T. 8.10. Dokumenty i odniesienia
Normy
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole 1 okreslenia.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogo6lne 1 ocena wykonania.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir
1 pospoika.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

BN-82/9192-06 Szczelno$¢ przewodow z PCW uktadanych metodga bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

S.T. 9. KANALIZACJA TLOCZNA.
S.T. 9.1. Wymagania ogéle (Kanaly sanitarne tloczne)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji tloczne;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji tfoczne;.
W zakres tych rob6t wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e roboty montazowe sieciowe

e wykonanie weztow

e kontrola jakosci.
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S.T. 9.2. Materialy

Ogdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
“Wymagania og6lne” punkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji ttocznej stosuje si¢ nastepujgce materiaty:
- rury @ 90, 63, 50 z PE 100+ PN10 SDR 17 lub wyzsze, dwuwarstwowe z wbudowang
wktadkg miedziang.

Rury ochronne
Stalowe o $rednicy dostosowane do rurociggu wg PN-79/H-74244 [2]

Powierzchnie $cianek rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone powloka asfaltows.

Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncoéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
- sznur konopny kregcony, czesankowy, surowy,
- beton C8/10

Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w
sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkow BHP.

Ponadto:

- rury z PE nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podlozem na catej swej
dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podkiadach. Wysoko$¢ sterty rur nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C.

Uzbrojenie
Dodatkowe uzbrojenie nie wystgpuje.
S.T. 9.3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w "Wymagania ogolne" punkt 3.

Sprzet do wykonania robot
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt do wykonania robot
ziemnych 1 instalacyjnych
e wciggarke reczng,
e wciggarke mechaniczna,

53



samochodd skrzyniowy z dtuzyca,
samochdd samowyladowczy,
zurawie,
pompy przeponowe o napedzie spalinowym,
e pompy elektryczne.
e zgrzewarka do rur PE
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w peitni sprawne i1 dostosowane do
technologii 1 warunkdw wykonywanych robot. Sposéb wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inwestor.

S.T. 9.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne" punkt 4.
Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposoéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowacé uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢, a szczegdlng ostroznosé¢
nalezy zachowaé przy przeladunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy
uktada¢ na podkladach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielad
elementami drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajace czesci rur.

S.T. 9.5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" punkt 5.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je
w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace
warunki:
— gbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
— w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtos¢.

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z ST.4.
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Przygotowanie podioza

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty
rodzime stanowig piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje si¢ posadowienie
kolektora bezposrednio na podlozu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i
wyrownaniu.
Na pozostalych odcinkach, projektuje si¢ wykonanie podioza wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubosci warstwy 20cm.
Zageszczenie podioza 1 podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby
Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm ukladana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia.
Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie
dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokot rury. Naturalne podloze oraz zasypka
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtornego modutu
odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.
Grunt wypeliajacy wykop na calej jego szerokosci 1 na wysokosci ulozonego przewodu
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zageszczenie powinno przebiegad
warstwami r¢cznie lub lekkim sprz¢tem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymalosci
przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szczeg6lnie w
dolnej czesci rury, a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby
Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z
lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢
wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 30cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest w
tej strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokot rury. Do zageszczania nalezy uzywacé
tylko sprzetu lekkiego. Pozostala czes¢ wykopu wypeli¢ gruntem niewysadzinowym.
Zasypka winna by¢ wznoszona roOwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym. Do
zageszezania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztalcenia przewodu.

Po osiggnigciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Ocene zaggszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia .
Minimalna odlegto$¢ prowadzenia robot w sagsiedztwie obiektow budowlanych wynosi 3 m
(budynki). Gdyby zaistniala konieczno$¢ wykonywania robot w odleglosci mniejszej niz
podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robot fundamenty
tych budynkoéw przed ich uszkodzeniem w sposob zgodny z normami 1 przepisami (np.
stosujac 1 pozostawiajgc w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopdw na czas trwania robot przewiduje si¢ zastosowanie iglofiltrow tam
gdzie zwierciadto wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu nalezy
igtofiltry usytuowane jednorzgdowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadlo wod
gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robot nalezy
wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow za pomocg wyprofilowanego w dnie wykopu
rowu odwadniajagcego lub drenazu bocznego 1 pomp elektrycznych-odwadniajacych.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie innych metod odwodnienia rownie skutecznych, po akceptacji
zmiany odwodnienia prze Inwestora.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w pasie drogowym nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zalecenia wymiany gruntu na piaszczysty, aby uzyskac¢ prawidlowe zageszczenie gruntu.

Roboty montazowe

Glgboko$¢ ulozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 Srodkow
zabezpieczajacych podioze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylto
wicksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku
mniejszych odleglosci przewod nalezy ociepli¢ np. warstwg zuzla, oddzielonego od
powierzchni rury folig. Glgboko§¢ ulozenia kanalow zostala podana w dokumentacji
Projektowej. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodow

Laczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczolowe zgrzewarka elektryczna.
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelno$¢.
Przy zgrzewaniu doczolowym wymaga si¢, aby:

— zgrzewane rury miaty tg samg Srednice 1 te same grubosci Scianek,

— rury byly ustawione wspotosiowo,

— koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

— temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

— czas usunigcia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki
ze wzgledu naduza wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

— sifa docisku w czasie chlodzenia zigcza po jego zgrzaniu byla utrzymana na stalym
poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku ztym chlodzenie ztgcza powinno odbywac si¢ w
sposoOb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

sifa docisku przy rozgrzaniu 1 wlasciwym grzaniu powierzchni,
czas rozgrzewania,

czas dogrzewania,

czas zgrzewania 1 chlodzenie,

Wszystkie parametry dotyczace montazu powinny by¢ $ci§le przestrzegane wg instrukcji
producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu,
(szerokos$ci 1 grubosci) 1 oszacowaniu wartos$ci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce rurociggu przed zamuleniem
wodg deszczowa.

Po ulozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin. W miejscach potaczen nalezy pozostawicé
odkryty rurociagg dla dokonania sprawdzenia szczelno$ci w czasie trwania proby.
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Wrytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami, rowami powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;.
Rur¢ ochronng pod drogami nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajagcymi 1 zaopatrzy¢ w
rurke sygnalizacyjng srednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakonczenie
umiesci¢ w skrzynce do zasuw. PierScienie uszczelniajace majg za zadanie zabezpieczenie
wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza
wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany
sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Uzyty materiat 1 sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9]
powinna wynosic¢: dla przewodoéw z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- 1 §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnos$ci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1,0 nalezy zastgpi¢ gorng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

S.T. 9.6. Kontrola jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w “Wymagania ogolne” punkt 6.

Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
e zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robdt 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 .

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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zbadanie materialow 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podtoza

badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odleglos$ci od budowli sasiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podlozu,

badanie odchylenia osi przewodu,

badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozjg 1 pradami btadzacymi,

badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszezenia poszcezegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
10 cm,

roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 10 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

gdy kanat posadowiony zostal w pasie drogowym stopien zageszczenia zasypki
wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosié¢
mniej niz 1,0.

S.T. 9.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem 7 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.

S.T. 9.8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Wymagania ogdlne" punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnoS$ci zwigzane z budowa linii kanalizacyjnych, a mianowicie:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
e przygotowanie podloza,
e roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie rur ochronnych,
proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.
e (Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdhu,
szczegolowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru wstepnego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy
odbiorze technicznym wstepnym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien
sprawno$ci dziatania przewodu 1 w zaleznoSci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

S.T. 9.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem 9,,Specyfikacji Ogdlne;j”.

S.T.9.10. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
2. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty elementy wyposazenia.

Terminologia

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1 okreslenia.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

6. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

11. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne 1 zakres normy.

12. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogo6lne 1 ocena wykonania.

13. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

14. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-82/9192-06

PN-C-89222
PN- 92/M-74001

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PCW uktadanych metoda
bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary
Armatura przemystowa-Ogolne wymagania 1 badania

S.T.10. STUDNIE KANALIZACYJNE

S.T.10.1. Wymagania ogole (Montaz studni na sieci)

Przedmiot ST

Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych 1 studni
rozpr¢znych.

S.T.10.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw i urzadzen

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w

“Wymagania og6lne” punkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany:

Rodzaj uzytych materialdéw

e dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j

1ST

e powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrddtach pozyskania materiatow przed

rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje

Materialy zastosowane do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sg nastepujace:

e Beton

e Zaprawa cementowa

e Deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

e Prefabrykowane elementy zelbetowe

60



o Wiazy zeliwne
e Stopnie zlazowe zeliwne
e Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne
e Cegla kanalizacyjne
Beton
Beton konstrukcyjnego klasy B40, ktory winien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 oraz

by¢ zgodny z dokumentacja techniczng.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢é wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy
Wykonawca powinien stosowa¢ dodatki uszczelniajace zgodne 2z obowigzujacymi

technicznymi aprobatami.

Deskowanie

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251.

Prefabrykowane elementy zelbetowe.

Ksztalt 1 wymiary prefabrykowanych elementow zelbetowych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng. Odchytki wymiarow okresla norma PN-B-02356. Powierzchnia
elementéw powinna by¢ gladka i1 bez zarysowan, laczenie poszczegdlnych kregéw w

studniach na uszczelke gumowa.

Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna klasy 150 zgodna z normg PN-B-12037.

Wiazy zeliwne

Wiazy kanalowe nalezy wykonywaé jako wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace

wymaganiom PN- EN 124.

Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086 [14].

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
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Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych nalezy stosowaé
izolacje powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na goraco.

Jako izolacje przeciwwodne nalezy =zastosowa¢ bitumiczng mas¢ uszczelniajgca
dwusktadnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, nakladana natryskowo,
szybkowigzaca, o natychmiastowej odpornosci

W przypadku mozliwosci zastosowania réznych rodzajow materialow nalezy uzgodni¢ to z
Inwestorem. Wszystkie materialy uszczelniajagce powinny posiada¢ aktualne aprobaty

techniczne.

Stosowane materialy

Zrédlo pochodzenia wszystkich materiatléw powinno byé wybrane przez Wykonawce przez
rozpoczeciem prac. Materiat (urzadzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzet, rury ,
zlaczki 1 inne) uzyte przez Wykonawce powinny spetnia¢ odpowiednie normy t.j.: ISO 9905,
1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); 10S 9908: 193(PN-1OS 9908:
1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151,
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty 1 powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego certyfikat

zgodnosci z systemem zapewnienia jakosci wg normy ISO 9001.

Prefabrykowane elementy zelbetowe

Kregi zelbetowe mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dost¢p do poszczegdlnych

stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane poziomo, z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia

sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 odwodniona.

Pozostate.
Cement, materialy izolacyjne, armatur¢ oraz inne elementy nalezy sktadowa¢ w suchym,

zamknietym magazynie. Wykonawca jest zobowigzany przechowywa¢ materiaty zgodnie z
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wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ materialy wedlug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunkOw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementow. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod

opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materialow.

Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materialow do

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomi¢ o swoim zamiarze Inwestora.

S.T.10.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w "Wymagania ogdlne" punkt 3.

Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e 7urawi budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wibratoréw do betonu
oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

S.T.10.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne" punkt 4.

Transport prefabrykowanych elementéw

Transport powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie 1 opuszczanie krggdw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga byc¢
przewozone luzem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

Transport armatury i ksztattek cisSnieniowych.

Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T10.5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" punkt 5.

Prace ziemne

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub rgcznie zgodnie z
dokumentacja techniczng i Specyfikacjg Techniczng ST.4.
Montaz elementow prefabrykowanych.
Przy wykonaniu studzienek z elementéw prefabrykowanych nalezy wykona¢ wszystkie
czynno$¢ zgodnie wytycznymi producenta zlecanymi dla danego typu elementu 1 miejsca jego
posadowienia .
Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowigzany jest do
usytuowania plyty nastudziennej w ten sposdb, aby wlaz znalazt si¢ posrodku pasa
drogowego.

Zakres 1 warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjga techniczna,
ogolnymi zasadami prowadzenia robot budowlanych 1 wytycznymi producentow
poszczegbdlnych materiatow.
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S.T.10.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robodt

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w “Wymagania ogolne” punkt 6.

Cel kontroli jakosci

Kontrola jakosci ma na celu sprawdzenie zgodno$ci przeprowadzonych prac
z dokumentacja techniczng, Specyfikacja Techniczng 1 Kontraktem. Wszystkie testy i
pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ prac 1 materiatow.

Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci obejmuje zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.
Szczego6lng uwage nalezy zwroci€ na :
e testy szczelnosci
e wymiary poszczegoOlnych obiektow
e zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

S.T.10.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem 7 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.
S.T.10.8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Wymagania ogdlne"
punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i1 ST.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e Jlokalizacja obiektow w stosunku do istniejagcego uzbrojenia terenu,
e podloze, na ktérym posadowione sg poszczegdlne obiekty,
e izolacja zewnetrznych $cian studni,
e stan szczelnych przejs¢ przez Sciany,
e stan polaczen elementéw

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbiodr koncowy.

Przy odbiorze wstepnym powinny by¢ wykonane nast¢pujace czynnosci:

e sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja techniczng, Specyfikacja
Techniczng, normami 1 przepisami

e sprawdzenie protok6étow odbioréw czesciowych robot
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e sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji
e sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskow i

ustalen

S.T.10.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem 9 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.

S.T.10.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

BN-86/8971-08
PN-98/H-74086
PN-68/B-06050

BN-83/8836-02
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-B-24622
PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-98/B-24622
PN-B-02356

PN-B-23010
PN-H-93215
PN-H-74086

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okre$lenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w  budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja 1 okreslenie srodowiska

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow
elementéw budowlanych z betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okreslenia

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
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S.T.11. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
S.T.11.1. Wymagania ogole (Przepompownie Sciekow)
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z montazem 1 wyposazeniem zbiornikéw i

przepompowni.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem 1 wyposazeniem przepompowni.

S.T.11.2. Materialy

Ogdblne wymagania dotyczace materialdw i urzadzen

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
“Wymagania og6lne” punkt 2.
Wykonawca jest zobowigzany:
e dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i ST,
e powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrddtach pozyskania materiatdow przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje

Rodzaj uzytych materiatéw
Materialy zastosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa

nastepujace:

e Beton

e Prefabrykowane korpusy pompowni

e Kruszywa mineralne

e Zaprawa cementowa
Deskowanie konstrukcji betonowych 1 zelbetowych
Podktady betonowe

Beton

Beton konstrukcyjny klas C8/10, winien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 oraz
by¢ zgodny z dokumentacja techniczng.

Kruszywa mineralne

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom
normy PN-86/B-06712.

Deskowanie
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251
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Betonowanie

Wykonanie mieszanki betonowej do ptyty dennej przepompowni

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnatrz i na powierzchni betonu.
Urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkow formowania, okreslonymi przez:

e ksztalt i wymiar elementow konstrukcyjnych ,

e zalozonej gladkosci 1 wygladu powierzchni betonowe;,

e sposobu ukfadania i zaggszczania mieszanki betonowe],

Konsystencja powinna by¢ zgodna z normg PN-B-06250 i nie moze by¢ osiggnigta przez
dodawanie wody a poprzez wilasciwe mieszanie. Radzi si¢ aby sprawdzi¢ doswiadczalnie
urabialno$¢ mieszanki betonowej w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczone] mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2% w
przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich
stosowania. Recepta mieszanki betonowej moze by¢ otrzymana za pomocg dowolnej metody
eksperymentalnej lub obliczeniowe;j tak, aby osiggneta wymagane parametry.

Dla celow produkcyjnych wykonawca powinien przygotowac recepture mieszanki betonowej,
uwzgledniajac wilgotnos¢ kruszywa, wydajnos¢ urzadzen mieszajacych 1 sposdb dozowania.
Zmiana sktadu mieszanki jest mozliwa, gdy wystapi jeden z wymienionych ponizej
elementow:

e zmian rodzaju komponentow,

e zmiana uziarnienia kruszywa,

e zmiana wilgotnosci kruszywa skutkuje zmiang skfadu mieszanki jesli powoduje
zmiane iloéci wody w Im’ mieszanki betonowej powyzej +/- 5 dem’, w stosunku do
poprzedniego skfadu mieszanki

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarce lub
betonowni. Skladniki mieszaki przyjete do receptury powinny by¢ dozowane wagowo z
doktadnoscia:

+/- 2% dla cementu, wody, domieszek

+/- 3% dla kruszywa.

Czas mieszania porcji mieszanki powinien by¢ ustalony eksperymentalnie i nie powinien by¢
krotszy niz 2 minuty.

Wrykonanie deskowania do plyty dennej przepompowni

Wykonywanie deskowania powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06251 dla deskowania
drewnianego lub BN-73/9081-02 dla deskowania stalowego.
Wykonanie deskowania powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i1 zapewniaé
odpowiednig sztywnos$¢ 1 stabilno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajagcy prosty montaz i1 demontaz. Przed
wypetnianiem mieszankg betonowa deskowanie powinno by¢ sprawdzone i zabezpieczone
przed wyptywem zaprawy i1 mozliwoscig deformacji 1 odchylek wymiaréw konstrukcji
betonowe;.

Betonowanie plyty dennej przepompowni

Betonowanie powinno by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C. Dopuszczalne
jest prowadzenie betonowania przy temperaturze ponizej +5°C, jednak wtedy wymagane jest
zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20° w momencie jej ulozenia i ochrona
uformowanych elementdéw przed utratg ciepta przez okres 7 dni.
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Natychmiast po zakofczeniu betonowania radzi si¢ pokrycie powierzchni betonu lekka
powltoka wodoodporng, zapobiegajaca wyparowywaniu wody z betonu 1 chronigcg beton
przed deszczem i1 innymi wodami. Woda uzyta do mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna
z normg PN-B-32250. Demontaz deskowania moze nastgpi¢, o ile dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej po uzyskaniu przez beton 2/3 projektowanej wytrzymatosci.

Zabezpieczenie plyty dennej przepompowni.

Jako 1izolacje przeciwwodne nalezy zastosowaé bitumiczng mas¢ uszczelniajgca
dwusktadnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, nakladana natryskowo,
szybkowigzaca, o natychmiastowej odpornosci.

Materialty wykonczeniowe

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy wykonczeniowe zgodne z opisem
technicznym wraz z rysunkami oraz wymaganiami dokumentacji technicznej 1
obowigzujagcymi normami.

W przypadku mozliwosci zastosowanie réznych rodzajow materialow nalezy uzgodni¢ to z
Inwestorem.

Urzadzenia
Jesli Dokumentacja Techniczna nie stanowi inaczej wszystkie urzadzenia powinny

zosta¢ dostarczone przez producenta 1 posiadac certyfikat COBRTI.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ dostarczone przez producenta lgcznie z
silnikami 1 skrzynkami sterujagcymi w obudowie o stopniu zabezpieczenia, co najmniej IP 66,
wykonane z materialow izolacyjnych z odpowiednim zabezpieczeniem, o ile Dokumentacja
Techniczna nie stanowi inaczej. Wykonawca powinien zapewni¢ wyposazenie, ktore posiada
fatwo dostgpne czes$ci zamienne. Wykonawca przedstawi do kazdego urzadzenie niezbedne
aprobaty.

Pompy

Wszystkie pompy, zgodnie wymaganiami niniejszej Specyfikacji powinny pochodzi¢
od producentow posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia
jakosci zgodny z normg ISO 9001 i1 powinny spetnia¢ wymagania techniczne dla pomp
wielostopniowych pionowych.

Dla kazdej przepompowni nalezy zapewni¢ dwie pompy (pracujaca, awaryjna)
Zastosowane zostang pompy wielostopniowe pionowe o nastepujacych parametrach:

Pompownia P1
Pompownia zostala zaprojektowana dla nastgpujacych parametréw :

o Q,=517Vs
e H,=337m

Pompownia bedzie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego

z polimetobetonu. Pompy w pompowni zostaly zaprojektowane jako (1+1) tj. jedna
pracuje, a druga jako awaryjna.

o Srednica pompowni D = 1,5 m H = 4,1 m - wysoko$¢ catkowita
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Pompownia powinna posiada¢ dno wyokraglone, w celu zwigkszenia efektywnosci i
obnizenia kosztow eksploatacji pompowni Sciekow. Pompa tylko wtedy skutecznie wykonuje
swoje zadanie, gdy wypompowuje réwniez substancje state i osady naptywajace razem ze
sciekami. Powinna posiada¢ takze zawor pluczacy pracujacy automatycznie 1 nie wymagajacy
dodatkowego zasilania w energie¢ elektryczng.

Obok zbiornika pompowni winien posadowiony by¢ zuraw stlupowy o udzwigu 250kg do
opuszczania 1 podnoszenia pomp. Zakupiony powinien by¢ jeden zuraw ktory bedzie
obstugiwat wszystkie pompownie. Zuraw zostanie posadowiony na fundamencie betonowym
C16/20 o wymiarach 0,5/0,5/1,0 m w odlegtosci 0,4 m od brzegu pompowni, obok kazde;j
pompowni taki fundament, wraz z stopg shupa umozliwiajacg montaz.

Pompownie powinny zawiera¢ caty niezbedny osprzet do prawidlowego funkcjonowania.

Stosowane materiaty

Zrédlo pochodzenia wszystkich materialow powinno by¢ wybrane przez Wykonawce
przez rozpoczeciem prac. Materiat (urzadzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzgt,
rury , zlaczki 1 inne) uzyte przez Wykonawce powinny spetnia¢ odpowiednie normy t.j.: ISO
9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); 10S 9908: 193(PN-IOS
9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151,
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 orz powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty 1 powinny pochodzi¢ od producenta posiadajagcego certyfikat zgodnosci z
systemem zapewnienia jakosci wg normy ISO 9001.

Sktadowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany przechowywac¢ materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.
Urzadzenia powinny by¢ skladowane w zamknigtych, suchych, przewietrzanych 1
oswietlonych pomieszczeniach. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ materialy wedlug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunkOw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementow.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materialow.

Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materialow do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomi¢ o swoim zamiarze Inwestora 1 uzyskac
jego akceptacje .

S.T.11.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w "Wymagania ogdlne" punkt 3.

Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e 7urawi budowlanych samochodowych,
e koparek podsigbiernych,
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spycharek kotowych lub gasienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wibratoréw do betonu

pomp do betonu

oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

S.T.11.4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne" punkt 4.

Transport

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie beda wptywaty niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materialow 1 urzadzen.
Rodzaj transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju 1 ilo$ci przewozonego materiatu lub
urzadzenia 1 nie powinien powodowac uszkodzenia go.

S.T.11.5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" punkt 5.

Prace ziemne

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub rgcznie zgodnie z
dokumentacja techniczng i1 Specyfikacja Techniczng ST.4.
Betonowanie
Wykonanie mieszanki betonowe;j
Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnatrz i na powierzchni betonu.
Urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkow formowania, okreslonymi przez:
- zalozonej gladkosci 1 wygladu powierzchni betonowe;
- sposobu uktadania i zaggszczania mieszanki betonowej
Konsystencja powinna by¢ zgodna z normg PN-B-06250 1 nie moze by¢ osiggnigta przez
dodawanie wody a poprzez wlasciwe mieszanie. Radzi si¢ aby sprawdzi¢ doswiadczalnie
urabialno$¢ mieszanki betonowej w warunkach zblizonych do rzeczywistych.
Zawarto$¢ powietrza w zageszczone] mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2% w
przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich
stosowania. Recepta mieszanki betonowej moze by¢ otrzymana za pomocg dowolnej metody
eksperymentalnej lub obliczeniowej tak aby osiggneta wymagane parametry.
Dla celéow produkcyjnych wykonawca powinien przygotowaé recepture mieszanki
betonowej, uwzgledniajac wilgotno$¢ kruszywa, wydajnos¢ urzadzen mieszajacych i sposob
dozowania.

Zmiana sktadu mieszanki jest mozliwa, gdy wystapi jeden z wymienionych ponizej
elementow:

e zmian rodzaju komponentow,

e zmiana uziarnienia kruszywa,
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e zmiana wilgotnosci kruszywa skutkuje zmiang skfadu mieszanki jesli powoduje
zmiane iloéci wody w Im’ mieszanki betonowej powyzej +/- 5 dem’, w stosunku do
poprzedniego skfadu mieszanki

e Wykonywanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarce lub
betonowni.

Sktadniki mieszaki przyjete do receptury powinny by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

e +/- 2% dla cementu, wody, domieszek

e +/- 3% dla kruszywa.

e (Czas mieszania porcji mieszanki powinien by¢ ustalony eksperymentalnie i nie
powinien by¢ krétszy niz 2 minuty. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢
zatrzymane przy temperaturze ponizej 0°C za wyjatkiem przypadkow, uzgodnionych z
Inwestorem.

Wvykonanie deskowania

Wykonywanie deskowania powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06251 dla deskowania
drewnianego lub BN-73/9081-02 dla deskowania stalowego. Wykonanie deskowania
powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i1 zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i
stabilno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ wykonane w
sposOb umozliwiajacy prosty montaz i demontaz. Przed wypelianiem mieszankg betonowg
deskowanie powinno by¢ sprawdzone 1 zabezpieczone przed wyplywem zaprawy i
mozliwoscig deformacji 1 odchytek wymiaréw konstrukcji betonowe;.

Betonowanie

Betonowanie powinno by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C. Dopuszczalne

jest prowadzenie betonowania przy temperaturze ponizej +5°C, jednak wtedy wymagana jest
zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20° w momencie jej ulozenia i ochrona
uformowanych elementdéw przed utratg ciepta przez okres 7 dni.
Natychmiast po zakofczeniu betonowania radzi si¢ pokrycie powierzchni betonu lekka
powltoka wodoodporng, zapobiegajaca wyparowywaniu wody z betonu 1 chronigcg beton
przed deszczem i1 innymi wodami. Woda uzyta do mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna
z normg PN-B-32250. Demontaz deskowania moze nastgpi¢, o ile dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej po uzyskaniu przez beton 2/3 projektowanej wytrzymatosci.

Uszczelnianie.

Materialy uszczelniajace 1 ilos¢ warstw wodoodpornych powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowsa

Zakres 1 warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczna,
ogolnymi zasadami prowadzenia robot budowlanych 1 wytycznymi producentow
poszczegbdlnych materiatow.
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S.T.11.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robodt

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w “Wymagania ogolne” punkt 6.

Cel kontroli jakosci

Kontrola jakosci ma na celu sprawdzenie zgodno$ci przeprowadzonych prac z
dokumentacjg techniczng, Specyfikacja Techniczng. Wszystkie testy 1 pomiary powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
prac 1 materialow.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci obejmuje zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.
Szczego6lng uwage nalezy zwroci€ na:
e testy szczelnosci
e wymiary poszczegoOlnych obiektow
e zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

S.T.11.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem 7,,Specyfikacji Ogdlne;j”.
S.T.11.8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Wymagania ogdlne" punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e Jlokalizacja obiektow w stosunku do istniejagcego uzbrojenia terenu,
e podloze, na ktérym posadowione sg poszczegdlne obiekty,
e izolacja zewnetrznych Scian obiektow,
e stan szczelnych przejs¢ przez Sciany,
e stan polaczen elementéw

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbior koncowy

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ wykonane nastepujace czynnosci :
e sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja techniczng, Specyfikacja
Techniczng, normami 1 przepisami
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e sprawdzenie protok6étdw odbioréw czesciowych robot
e sprawdzenie czy przedmiot odbioru speinia warunki i zasady poprawnej eksploatacji
e sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskéw 1
ustalen.
S.T.11.9. Sposoby rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem 9 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.

S.T.11.10. Przepisy zwigzane

Normy

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwyktly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe 1
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja 1 okreslenie srodowiska.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow
elementéw budowlanych z betonu.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okres$lenia.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN- 92/M-74001 Armatura przemystowa-Ogolne wymagania 1 badania
PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy
1 badania
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S.T.12. PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE (UZT)
S.T. 12.1. Wymagania ogole
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem na sieci kanalizacyjnej UZT.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem montazu Urzadzenia Zbiornikowo-Ttocznego

a) Zbiornik.

Zalecany zbiornik wykonany z PEHD o wymiarach: $rednica 0.8 m 1 wysokos$ci 2,3 m.
Zbiorniki DN800 - monolityczna studzienka skladajace si¢ ze stozka redukcyjnego z
kominkiem wiazowym o $rednicy wewngtrznej] DN600, trzonu o $rednicy wewngtrznej
DNB8O00, podstawy ptaskiej, profilowanej zaokraglonej lub stozkowe;.

b) Pokrywa (wiaz) fi 600 z mozliwoscig zastosowania pokryw zeliwnych, ktdre powinny by¢
zamontowane na odcigzajacej plycie betonowej lub odpowiedniej podmurdéwcee w zaleznosci od
miejsca lokalizacji UZT.

¢) Rurociag naptywowy - min odleglos¢ dna rurociggu naptywowego wynosi 800mm,
wykonany z kielicha PVC 160.

d) Rurociag tloczny - standardowo zamontowany w zbiorniku na wysokosci 1000 mm od dna
zbiornika, wykonany z rury PE fi 50 mm.

e) Przepust przewodoéw elektrycznych - odleglos$¢ przepustu od powierzchni ziemi ok. 400mm,
wykonanego z DNS50.

f) Skrzynka sterownicza - skrzynka zawiera¢ bedzie:

* Obudowe plastikowq - ochrona IP 55 z zamkiem

*  Wylacznik glowny

» Zabezpieczenie przecigzeniowe, sterowania

* Alarm dzwickowy (awaria pompy, suchobiegu - opcja, przepehienie zbiornika)
* Tryb pracy: automat / reczny (przycisk)

*  Wylacznik czasowy regulacji pracy pompy (Hydrosonda)

* Licznik czasu pracy

Skrzynka begdzie zamontowana na $cianie budynku lub na stojaku (opcja).

2) Regulatory ptywakowe lub Hydrosonda

Dolny ptywak spetmia funkcje SUCHOBIEGU tj. zabezpiecza pompe¢ przed pracg na sucho i
umiejscowiony bedzie na wysokosci ok. 20cm od dna zbiornika, Srodkowy plywak spehnia
funkcje pracy (ON - OFF) - poziom ON bedzie na wysokosci od 60cm od dna zbiornika, a
poziom OFF ok. 15¢m ponizej ON. Gorny plywak spetia funkcje ALARM - zalaczenie alarmu
nastgpuje po przekroczeniu poziomu $ciekéw do 15cm wyzszego niz poziom ON, jednoczes$nie
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h)
)
h);
k)
)

m)

plywak gérny zalacza prace pompy. Ptywaki beda zamontowane do linki zeglarskiej z cigzarkiem
zeliwnym na wysokos$ci Scm od dna zbiornika.

W przypadku Hydrosondy poziom ON bedzie wysokosci od 60cm od dna zbiornika, a poziom
OFF bedzie stanowi¢ rownowaznos¢ pracy pompy od 1-3 minut ok. 50-150 litrow -czas pracy
bedzie regulowany przez wylacznik czasowy w skrzynce sterujacej lub przez styki Hydrosondy.
Alarm bedzie zalaczany od 5-10 cm powyzej poziomu ON.

Pompa wyporowa 5/4" z zasilaniem 1 lub 3- fazowym
Zawor zwrotno-kulowy 5/4" z wyczystka
Pion tloczny DN32 - stal kwasoodporna OH18N9.

Wspornik - stal kwasoodporna OHI18N9 lub odlew zeliwny.

Uchwyt do wyciggania pompy - stal kwasoodporna OH18N9, umozliwia wyciaganie pompy z
poziomu ziemi (ok. 40cm od ziemi).

Zawor odcinajacy PES0x5/4"GW doprowadzony przewodami 1 ksztaltkami PE na wysokos¢
45cm od powierzchni ziemi.

Hydroszczelne zlacze elektryczne 1P67.
Sterownik SCE-1 cisnieniowo-elektryczny

Prowadnica zlacza hakowego - stal OH18NO.

Klucz zaworu odcinajacego - stal 0H18N9, umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi
(ok. 40cm od ziemi).

Na kazdym przykanaliku cisnieniowym od UZT-a do miejsca wiaczenia do kanatu
gldéwnego winna znajdowac si¢ zasuwa odcinajgca fi 50 PN 10.

W jednym przypadku zastosowana pompa wyporowa wraz z armatura i wyposazeniem
zostata zamontowana w istniejagcym szczelnym szambie, ze wzgledu na brak miejsca na
zamontowanie osobnej studni.

S.T. 12.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw i urzadzen

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
“Wymagania ogolne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany:
dostarczy¢ materiaty 1 urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 ST,
powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrdédlach pozyskania materialow przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje

Rodzaj uzytych materialdéw

Materialy zastosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa
nastepujace:
o Prefabrykowane elementy z tworzywa sztucznego oraz elementy zelbetowe
o Wiazy zeliwne

Prefabrykowane elementy.
Studzienki wykonane z tworzywa sztucznego o srednicy 800 mm
Studzienki muszg spetnia¢ warunki:
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studzienki zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe),

= pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379

= dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych

= odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PE zgodna z ISO/TR
10358,

= odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002

= producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001,

= producent posiadajacy wieloletnie doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej

Wiazy zeliwne

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wlazy zeliwne w zalezno$ci od lokalizacji
UZT typu lekkiego lub ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11].

Armatura i ksztaltki ci$nieniowe.

Wyposazenie studzienek na sieci kanalizacji tlocznej stanowi¢ bedzie armatura i1
ksztattki zgodnie z rysunkami 1 Opisem Technicznym. Dotyczy to rOwniez wyposazenia i
standardu wykonania UZT — zgodne z ST.12.1.

Stosowane materialy

Zrédlo pochodzenia wszystkich materialow powinno by¢ wybrane przez Wykonawce
przez rozpoczeciem prac. Materiat (urzadzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzet,
rury , zlaczki 1 inne) uzyte przez Wykonawce powinny spetnia¢ odpowiednie normy t.j.: ISO
9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); 10S 9908: 193(PN-IOS
9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151,
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty 1 powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego certyfikat
zgodnosci z systemem zapewnienia jakosci wg normy ISO 9001.

Skladowanie materialow

Prefabrykowane elementy

Studnie z tworzywa mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk elementow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Kregi studni betonowych nalezy sktadowa¢ na rownym, stabilnym podtozu.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dost¢p do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych elementoéw.

Wiazy kanalowe

Wiazy kanalowe powinny by¢ sktadowane poziomo, z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Pompy do UZT - wyporowe z rozdrabniaczem czg$ci stalych o duzej wysokos$ci podnoszenia
(do 100 m, przekroj przewodu cisnieniowego 1 747, zasilane silnikiem elektrycznym jedno lub
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tro) fazowym w zalezno$ci od przylacza energetycznego jakie posiada uzytkownik)
zabudowana w studni z PE fi 800 mm.

W komplecie z wyposazeniem pompowym 1 armaturg dostawca zabezpieczy komplet
zZwigzany ze sterowaniem pompownig- zapewniajacy nieucigzliwa, skuteczng sygnalizacje
stanow awaryjnych pracy pompowni. Zabezpieczenie pompy przed zmiang i zanikiem faz,
wymagane zabezpieczenie przeciwporazeniowe na zasilaniu zlokalizowane w szafce
sterujacej. Czujniki poziomu regulujgce prace pomp.

Pozostate.

Cement, materiaty izolacyjne, armatur¢ oraz inne elementy nalezy skladowaé¢ w
suchym, zamknigtym magazynie. Wykonawca jest zobowigzany przechowywa¢ materiaty
zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedtug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunkOw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementow. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materialow.
Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materialow do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomi¢ o swoim zamiarze Inwestora.

S.T. 12.3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w "Wymagania ogolne" punkt 3.

Sprzet do wykonania
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
o zuraw1 budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wibratoréw do betonu
oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

S.T. 12.4. Transport
Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne" punkt 4.

Transport prefabrykowanych elementow.

Transport powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie 1 opuszczanie elementdow studni zgodnie z instrukcja producenta.

Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga byc¢
przewozone luzem.

78



Transport armatury i ksztattek cisSnieniowych.

Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T. 12.5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdblne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" punkt 5.

Prace ziemne
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub rgcznie zgodnie z
dokumentacja techniczng 1 Specyfikacja Techniczng ST.4.

Montaz elementéw prefabrykowanych.

Przy wykonaniu studzienek z elementoéw prefabrykowanych nalezy wykonac:
Podsypke z piasku zageszczonego mechanicznie, nastgpnie ustawiamy element studni taczac
go poprzez kielichy z bosymi koncami rur kanatowych. Nastepnie montujemy kolejne
elementy UZT zgodnie z instrukcja producenta.

Zakres 1 warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczna,
ogolnymi zasadami prowadzenia robot budowlanych 1 wytycznymi producentow
poszczegbdlnych materiatow.

S.T. 12.6. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w “Wymagania ogolne” punkt 6.

Cel kontroli jakosci

Kontrola jakosci ma na celu sprawdzenie zgodnosci przeprowadzonych prac
z dokumentacjg techniczng, Specyfikacja Techniczng 1 Kontraktem. Wszystkie testy 1
pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 materiatow.

Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci obejmuje zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.
Szczegodlng uwage nalezy zwroci€ na :
o testy szczelnos$ci
o wymiary poszczegdlnych obiektow

S.T. 12.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z punktem 7 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.

S.T. 12.8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Wymagania ogdlne"
punkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

o lokalizacja obiektow w stosunku do istniejacego uzbrojenia terenu,
o podloze, na ktorym posadowione sg poszczegdlne obiekty,

o izolacja zewngtrznych $cian studni,

. stan szczelnych przej$¢ przez Sciany,

o stan polaczen elementow

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioér koncowy.
Przy odbiorze wstepnym powinny by¢ wykonane nast¢gpujgce czynnosci:

o sprawdzenie zgodno$ci wykonanych prac z dokumentacja techniczng, Specyfikacja
Techniczng, normami 1 przepisami

o sprawdzenie protok6tow odbioréw czesciowych robot

. sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki 1 zasady poprawnej eksploatacji

o sporzadzenie protokolu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskow 1
ustalen

S.T. 12.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem 9 ,,Specyfikacji Ogdlne;j”.
S.T. 12.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-B-10729:1999, Studnie z tworzywa sztucznego (wlazowe),

PN-EN 476:2000

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe 1 zelbetowe.
Nazwy 1 okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Klasyfikacja 1 okreslenie sSrodowiska

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw

elementéw budowlanych z betonu.

Opracowat
mgr inz. Lukasz Chmielewski
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