PW "PROENCO" 25-312 Kielce, ul. Warszawska 30/10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdéw
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Oblegér, ulica Widoma , gmina Strawczyn
ADRES INWESTYCJI : wie$ Oblegér, ulica Widoma

INWESTOR : Gmina Strawczyn, ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

ADRES INWESTORA : Gmina Strawczyn

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Dobiestaw Sliz (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 2018-06-12

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2018-06-12

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dtugos¢ kolektorow:
Grawitacja kanat: fi 200 PVC -U 2591.5 mb.

Rurociagi ttoczne fi 90 PE 506.9 mb.
Rurociagi ttoczne fi 63 PE 122.2 mb.
Rurociagi ttoczne fi 50 PE 94.8 mb.
przepompownia sieciowa 1 szt.
przykanaliki grawitacyjne 27 szt.
ditugosc fi 160 PVC 680.9 mb
uzT 3 szt
taczna liczba przytgczy 30 w tym 3 szt UZT

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Kosztorys: Widoma
1 SIEC KANALIZACJNA - ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdkm
0111-02 kowatym lub gorskim.
wg. tab zestawienia sieci
3.31 km 3.310
RAZEM 3.310
1.2/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
0113-01 spycharek
(3315,5 - 297,8 (przeiwerty) - 99.2 (pobocze drogi asfalt) - 268.5 (pobocze droga
szuter) ) =
2650 mb
2650*0.9*0.15 m?3 357.750
RAZEM 357.750
1.3/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
roboty ziemne:
Razem: 5037.8 + 931.7 (komory do przewiertéw) = 5969,5 m3
w tym kat Il - 1779 m3
kat Il - 1190 m3
kat IV - 1552 m3
kat. V - 3048,5 m3
5969,5 m3
w tym roboty reczne V = 1313 m3
40 m3 - kat Il
262 m3 - kat Il
341 m3 - kat IV
670 m3 - kat V
roboty mechaniczne: V = 4656,2 m3
139 m3 - kat Il
2141,8 m3 - kat. Ill - IV
2375,5m3 - kat. V
139 m?3 139.000
RAZEM 139.000
1.4/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
2996.8 m?3 2996.800
RAZEM 2996.800
1.5/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
0118-01
1520 m?3 1520.000
RAZEM 1520.000
1.6/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodowynm3
0308-01 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat. gruntu I-11
wg. poz. 1.3
40 m?3 40.000
RAZEM 40.000
1.7/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodowynim3
0308-02 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat. gruntu Ill-IV
wg. poz 1.3
803 m?3 803.000
RAZEM 803.000
1.8/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodowynm3
0308-03 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat. gruntu V-VI
470 m?3 470.000
RAZEM 470.000
1.9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowym?
0313-02 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt
kat. |-V
3315,5x 2.05 x 2 x 0.48 = 6525,9
6525.9 m?2 6525.900
RAZEM 6525.900
1.10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0208-01 na odlegtos$¢ 5 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyta-
dowczymi
dowoz na podsypke, obsypke i zasypke
(3315,5-297.8) x 0.55 x 0.9 = 1493,7
1493.7 m?3 1493.700
RAZEM 1493.700

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco




Kosztorys inwestorski Widoma pazdzienirk 2016.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.11/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1jm?3
0318-01 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
z.0.2.11.4. podsypka, obsypka i nadsypka kanatu
9911-01
1493.7 m?3 1493.700
RAZEM 1493.700
1.12|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopoym3
0214-02 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
4475.8 m?3 4475.800
RAZEM 4475.800
1.13|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienic{m?3
0218-02 wymi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-IV
(3315,5-297,8)x1.5x0.1= 452,6
452.6 m?3 452.600
RAZEM 452.600
1.14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0208-01 na odlegto$¢ 5 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyta-
dowczymi
wywoéz nadmiaru ziemi
1493.7 m?3 1493.700
RAZEM 1493.700
SIEC KANALIZACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
2.1/KNNR 4 Kanalty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
analogia
2591.6 m 2591.600
RAZEM 2591.600
2.2|KNNR 4 Studnie rewizyjne plastikowe z PE o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. | stud.
1413-01 do 3.0 m.
szczegotoweo zestawienie diugosci studni w projekcie budowlanym
kalkulacja indywidualna
85 stud. 85.000
RAZEM 85.000
2.3/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
d50 mm. - 948m.
d63 mm. -122.2m.
217.0 m 217.000
RAZEM 217.000
2.4/KNNR 4 Studnie rewizyjne plastikowe o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m[0.5 m]
1413-02 réznicy gieb. stud.
-56x2-12x1 +5x1=-119
-119 [0.5m] -119.000
stud.
RAZEM -119.000
2.5/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
506.9 m 506.900
RAZEM 506.900
2.6/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 préb.
3315/200 odc. -1 16.575
préb.
RAZEM 16.575
SIEC KANALIZACYJNA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
3.1KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 ruramim
0409-02 $r.300-600 mm w gruntach kat. llI-IV
analogia
297.8 m 297.800
RAZEM 297.800
3.2|KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronm
0412-01 nych
297.8 m 297.800
RAZEM 297.800
3.3|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.350 mm - do 75 pojazdéw na  |szt.
0122-05 godz.
25*2 szt. 50.000
RAZEM 50.000
3.4/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 225 dwudzielne Arotta m
0306-10
60 m 60.000
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RAZEM 60.000
3.5|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm dwudzielne Arottgam
0306-08
27 m 27.000
RAZEM 27.000
3.6/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 -122 mm m
0306-05 dwudzielne Arotta
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3.7/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi d58 dwudzielny Arotta m
0218-01
54 m 54.000
RAZEM 54.000
3.8/KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 159 mm m
0119-02
9 m 9.000
RAZEM 9.000
3.9/KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 324 mm m
0119-05
19.1 m 19.100
RAZEM 19.100
4/45231300-8 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
4.1 Zakup, dostawa i montaz kompletnej przepompowni sciekéw szt.
kalk. wtasna |- zbiornik polimerobeton d 1500 mm., h = 4100 mm.; sko$ne dno
-pompa 0 Q=4.5I/sihp=25.5m. typ FP3127.350 SH/246, wylot kotnierzowy
Dn 80 mm. , wirnik otwarty z dwiema fopatkami tngcymi, silnik P2 = 7.4 kW;
- kompletna hydraulika w studzience pompowni; stopa sprzegajaca, z zaworem
zwrotnym kulowym, zaworem ptuczgcym;
- instalacja elektryczna ( przytgcze wraz z zabezpieczeniem);
-skrzynka automatyki sterujgcej praca pompowni z panelem oparatorskim , sonda
hydrostatyczna LTU601, awaryjny uktad sterowania ptywakami, sterownica do za-
budowy zewnetrznej, ztgcza komunikacyjne w tym ztgcz edo sterowania radiem
- montaz
catosc wg. oferty dotgczonej do projektu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o rozim
1603-02 stawie 2.4 m obsadzonych w cokole
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4.3|KNNR 2 Wrota otwierane m2
1303-01
31.2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
4.4 /KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
0101-02
0.5%1.0*4 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4.5/|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. |t
0104-01 do 14 mm
0.5*0.5*1*0.03 t 0.008
RAZEM 0.008
4.6/KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objg m3
0107-02 z.sz.|tos$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
0.5*0.5*1.0 m?3 0.250
RAZEM 0.250
4.7/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. llI-IV na catej szerokosci jezm?2
0101-07 dni i chodnikow
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4.8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV pojm?
0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4.9/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
0104-03
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4.10|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zageszcz m3
0107-01 nym mechanicznie o gr. do 10 cm
8.0 m?3 8.000
RAZEM 8.000
4.11|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 2/ m?2
0112-01 cm
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8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4.12|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu § m?2
0112-04 cm
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4.13|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 7 cm |m?2
0204-04
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
5 ROBOTY DROGOWE
5.1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - |m?2
0801-08 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
99.2*1.2 m?2 119.040
RAZEM 119.040
5.2|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - obok czynnego pa m?
0112-03 sa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
99.2*1.2 m?2 119.040
RAZEM 119.040
5.3|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - obok czynnego pg m?
0112-06 sa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
99.2*1.2 m?2 119.040
RAZEM 119.040
5.4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm|m?
0308-02 (warstwa wigzaca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
99.2*1.2 m?2 119.040
RAZEM 119.040
5.5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?
0309-02 (warstwa $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
99.2*1.2 m?2 119.040
RAZEM 119.040
5.6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pas;m?
0802-02 jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
268.5*1.2 m?2 322.200
RAZEM 322.200
5.7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
0801-02
268.5*1.2 m?2 322.200
RAZEM 322.200
5.8/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
0113-01 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
2.0.2.6. 9901-| czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
02 z.0.2.7.
9902-01
268.5*1.2 m?2 322.200
RAZEM 322.200
5.9/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
0113-05 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
2.0.2.6. 9901-| czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
02 z.0.2.7.
9902-01
268.5*1.2 m?2 322.200
RAZEM 322.200
5.10/KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 7 cm 1m?2
0204-04 roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czyn-
2.0.2.6. 9901-| nego pasa jezdni (26-75 poj)
02 z.0.2.7.
9902-01
268.5*1.2 m?2 322.200
RAZEM 322.200
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5.11/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26 szt.
0702-01 75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.12|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
0702-04 pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
WIDOMA - PRZY¥ ACZA GRAWITACYJNE KWALIFIKOWANE - ROBOTY ZIEMNE
6.1/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdkm
0111-02 kowatym lub gorskim.
dtugos¢ przytaczy niekwalifikowanch 484,70 mb
700/1000 km 0.700
RAZEM 0.700
6.2/ KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
0113-01 spycharek
693.4*0.9%0.15 m?3 93.609
RAZEM 93.609
6.3/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
9 m?3 9.000
RAZEM 9.000
6.4 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV -
115.7 m?3 115.700
RAZEM 115.700
6.5/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o $cia- |m3
0118-01 z.sz.|nach pionowych.
2.2.7. 9901
164.6 m?3 164.600
RAZEM 164.600
6.6/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
16 m?3 16.000
RAZEM 16.000
6.7/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
215 m?3 215.000
RAZEM 215.000
6.8/ KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o $cia- |m3
0118-01 z.sz.|nach pionowych.
2.2.7.9901
306.4 m?3 306.400
RAZEM 306.400
6.9/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowym?
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. |-V
693.4*1.8*2 m?2 2496.240
RAZEM 2496.240
6.10|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm facznie z dostawi m3
1411-03 podsypka, zasypka, obsypka
analogia
-podsypka 20cm
-obsypka 20 cm
- nadsypka 20 cm
0.55*0.9*693.4 m?3 343.233
RAZEM 343.233
6.11/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3m3
0318-03 m w gr.kat. I-ll
693.4*0.3*0.9 m?3 187.218
RAZEM 187.218
6.12|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoym3
0214-02 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
296.5 m?3 296.500
RAZEM 296.500
6.13|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienic{m3
0218-02 wymi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. l1I-IV
analogia
693.4*1.5*0.1 m?3 104.010
RAZEM 104.010
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WIDOMA - PRZYLACZA GRAWITACYJNE - ROBOTY MONTAZOWE
7.1/KNNR 4 Kanalty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm, m
1308-02
analogia
693.4 m 693.400
RAZEM 693.400
7.2|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 800 mm - zamkniecie rurg teleskopow|szt.
1417-02 monolit, systemowe wg. zestawienia w projekcie budowlanym
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
7.3|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
0706-01 prob.
analogia
31 odc. -1 31.000
préb.
RAZEM 31.000
8 WIDOMA - PRZYLACZA CISNIENIOWE - ROBOTY ZIEMNE
8.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdkm
0111-02 kowatym lub gorskim.
dtugos¢ przytaczy niekwalifikowanch 484,70 mb
95/1000 km 0.095
RAZEM 0.095
8.2/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
0113-01 spycharek
94.8*0.9*0.15 m?3 12.798
RAZEM 12.798
8.3/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV -
153.6%0.1 m?3 15.360
RAZEM 15.360
8.4/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
153.6*0.9 m?3 138.240
RAZEM 138.240
8.5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowym?
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
1.5*2*153.6*2 m?2 921.600
RAZEM 921.600
8.6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm facznie z dostawi m3
1411-03
analogia
-podsypka 20cm
-obsypka 20 cm
- nadsypka 20 cm
0.2*0.994.8 m?3 17.064
RAZEM 17.064
8.7/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3m3
0318-03 m w gr.kat. |-l
153.6*0.6*0.9 m?3 82.944
RAZEM 82.944
8.8/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoym3
0214-02 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
153.6-83 m?3 70.600
RAZEM 70.600
8.9/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienic{m3
0218-02 wymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
analogia
94.8%1.5*0.1 m?3 14.220
RAZEM 14.220
9 WIDOMA - PRZYLACZA UZT- ROBOTY MONTAZOWE
9.1 Zakup, dostawa i montaz urzgdzen zbiornikowo tloczych (UZT) szt.
kalk. wtasna |- zbiornik PEHD;
- popma wysokocisnieniowa(wyporowa);
- kompletna hydraulika w studzience pompowiej z zaworem zwrotnym odcinajgcym
i bezpieczenstwa;
- instalacja elektryczna ( przytgcze wraz z zabezpieczeniem);
-skrzynka automatyki sterujgcej praca pompowni z sygnalizacja $wietlng stanow
roboczych i czujnikami poziomu;
- montaz
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9.2/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
94.8 m 94.800
RAZEM 94.800

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco




