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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do

odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI: "Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej wraz z budowg kanalizacji
deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn"
ADRES INWESTYCJI: Promnik; ul. Piaskowa

NAZWA INWESTORA:  Gmina Strawczyn

ADRES INWESTORA:  ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

BRANZE: Sanitarna - Kanalizacja Deszczpwa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Mikotaj Gacia

DATA OPRACOWANIA: 05.2019r.

Kalkulacie wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), z pozn. zm. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), z pén. zm. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072). z pdzn. zm.

Kosztorys ninigjszy jest wycena wstgpng sporzadzong dla okreslenia szacunkowe]j wartosci robdt budowlanych,
przy zalozeniu przecigtnych warunkow wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny
srednie krajowe (| kw. 2019), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i uérednionymi, moga
rézni¢ sig od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwiazan materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robot. Przed zamowieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materialow nalezy
kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
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Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowe] wraz z
budowg kanalizacji deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn"

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana w projektowanym ciggach komunikacyjnym drogi gminnej
Nr 388056T , ulicy Piaskowej w Promniku. Inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich. Zaprojektowano
kanat deszczowy z rur PP 400 mm wraz z przykanalikami oraz odwodnieniem liniowym.

Odbiornikiem Sciekow deszczowych bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej PVC500mm w pasie
drogi wojewodzkiej DW 786. Dziatki, na ktorych projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej: 300/2: 300/1: 866/1
obreb 0009 Promnik.



Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej wraz z

budowg kanalizacji deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn"

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im.[  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudow
Piaskowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn"
Roboty ziemne
1l KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kpl.
d.1| 0111-02 | trasa drog w terenie pagdrkowatym lub gérskim.
1 kpl. 1,00
RAZEM
2| KNNR1 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1| 0111-02
1 kpl. 1,00
RAZEM
3| KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1] 0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek
85,2 m2 85,20
RAZEM 85,20
4| KNR 2-01 | Reczne wykopy o $cianach pionowych na odkiad w m3
d.1| 0317-05 | gruntach kat. IV. - 30%
230,88 m3 230,88
RAZEM 230,88
5| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km -
70%
538,72 m3 538,72
RAZEM 538,72
6/ KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami | m2
d. 1| 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
600 m2 600,00
RAZEM 600,00
71 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20| m3
d.1| 1411-03 |cm
112 m3 112,00
RAZEM 112,00
8| wg wyceny | Dowdz piasku na obsypke i zasypke m3
d.1| wiasnej
572,4 m3 572,40
RAZEM 572,40
9] KNNR1 Wykonanie obsypki kanalizacji deszczowej z m3
d.1| 0214-04 | zageszczeniem mechanicznym ubijakami {grubosé
z.0.2.11.4. | warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem dowiezionym -
9911-01 wspotczynnik zageszczenia Js=1)
248,02 m3 248,02
RAZEM 248,02
10 KNNR 1 Zasypanie kanalizacji deszczowej piaskiem dowiezionym z| m3
d.1| 0214-05 | zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
analogia | luznym 25 cm) - wspoéltczynnik zageszczenia min Js=1
324,38 m3 324,38
RAZEM 324,38
11| KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza | m2
d.1| 0218-02
450 m2 450,00
RAZEM 450,00
12| KNNR1 Rozscielenie humusu z przewozem gruntu taczkami na m3
d.1| 0303-03 odl.do 10 m
analogia
85,2 m3 85,20
RAZEM 85,20
13| KNR 19-01 | Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1] 0118-03
852 m3 85,20
RAZEM 85,20




Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowe]j wraz z
budowsg kanalizacji deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn"

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1| 0107-08
5 m2 5,00
RAZEM
15| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu i zZlomu koparko-tadowarka. m3
d. 1| 1103-01
5 m3 5,00
RAZEM
16| KNR 4-04 | Transport gruzu i ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1| 1107-03 | zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
1107-04
5 t 5,00
RAZEM
Roboty montazowe
17| KNNR 4 Kanaly z rur PP fgczonych na wcisk o ér. nominalnej 200 m
d.2| 1308-03 |mm
analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
18] KNNR 4 Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o ér. nominalnej 400 m
d.2| 1308-06 | mm
analogia
270 m 270,00
RAZEM 270,00
19 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mmw | kpl.
d.2| 1413-03 | gotowym wykopie z kratowtazem, plyta odcigzajaca
z.52.5.4.
analogia
7 kpl. 7,00
RAZEM
20 KNNR4 | Montaz studni z kregdw betonowych o $r. 1200 mm na kpl.
d.2| 1413-03 istniejgcym kanale deszczowym fi500 w gotowym wykopie
z.sz.5.4. |z pokrywa, ptytg odcigzajacy
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM
21| KNNR4 | Podigczenie odwodnienia liniowego z korytami kpl.
d.2| 1424-02 | odwodnieniowymi
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM
22| KNR 9-26 | Wykonanie odwodnienia liniowego z koryt betonowych m
d.2| 0101-04 | 56x38x50 - 4szt.
329 m 329,00
RAZEM 329,00
23| KNR 2-18 | Obetonowanie krocca. kpl.
d.2] 0609-01
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM
24| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.2| 0804-02
30 m 30,00
RAZEM 30,00
25| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 400 mm m
d.2| 0804-05
270 m 270,00
RAZEM 270,00
26 Inspekcja TV kanalizacji deszczowej m
d.2| kalk. whasna
300 m 300,00
RAZEM 300,00




Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowe]j wraz z
budowg kanalizacji deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn”

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. ] Razem
Przejécia pod przeszkodami - roboty instalacyjne
27| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.3| 0901-01 telekomunikacyjnych.
2 kpl. 2,00
RAZEM
28| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow. kpl.
d.3| 0903-01anal
2 kpl. 2,00
RAZEM
29| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.3| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
2 kpl. 2,00
RAZEM
30| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o | kpl.
d.3] 0903-06 | rozpigtosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM




