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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej  

w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej 
w msc. Promnik gm. Strawczyn" 

 
 

1.2. Inwestor 
Gmina Strawczyn  
ul. Żeromskiego 16 
26-067 Strawczyn 

 
1.3. Jednostka projektowa 
 

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA 
Jarosław Białek 
ul. Złota 23/312, 25-015 Kielce 

 
1.4. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu wykonawczego  jest: 
• Umowa na prace projektowe z Inwestorem. 
• Warunki techniczne znak: ŚZDW.4201.350/O.2018.U-WŚ.MZ z dnia 07.12.2018r. wydane przez 

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 
• Obowiązujące przepisy i normatywy. 
 
 

1.5. Zakres rzeczowy opracowania 
W zakres inwestycji wchodzi w szczególności: 

 
 

2. OPIS SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

2.1. Stan istniejący oraz warunki gruntowo – wodne 
 
W stanie istniejącym odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo. Wody opadowe z jezdni i poboczy 

spływają powierzchniowo, grawitacyjnie zalewając działki prywatne. Aby poprawić komfort życia mieszkańców 
projektuje się nową sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 270 m w pasie drogowym oraz odwodnienie liniowe 
wzdłuż pasa drogowego mające na celu przechwycenie wód opadowych i roztopowych z prywatnych posesji. 

Na podstawie mapy aktualnej mapy sytuacyjno wysokościowej i po zebraniu danych w terenie stwierdza się, 
w strefie projektowanych robót, występują następujące uzbrojenia: 

kanalizacja sanitarna Ø200, 160 do km 0+336 po prawej stronie drogi w zieleńcu 
sieć wodociągowa Ø110 wraz z przyłączami zlokalizowana w środku zieleńca po lewej stronie drogi  
na skrzyżowaniu z droga wojewódzką Nr 786 występuje sieć kanalizacyjna deszczowa Ø500, która jest 

planowanym odbiornikiem wód opadowych 
W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunków wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w grudniu 

2018 r. odwiercono trzy otwory geotechniczne do głębokości 4,00 m p.p.t.  
Wykonanymi otworami geotechnicznymi do głębokości 4,00 m p.p.t. w podłożu stwierdzono występowanie 

utworów: 

• Kanał deszczowy z rur PP φ 400 L= ok. 270 m 
• Studzienki kanalizacyjne Bet φ 1.2 m  kpl. 8 
• Odwodnienie liniowe z koryt betonowych gł 30cm  kpl. 3 L=292m 
• Przykanalik deszczowy z rur PP φ 200 4 kpl. L= ok. 30 m 
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•  nasypowych: asfalt, beton, kruszywo, gruz, piasek, kamienie; 
•  gruboziarnistych: piasek średni; 
•  drobnoziarnistych: glina piaszczysta. 

Warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za dobre, ze względu na występowanie ciągłego 
zwierciadła wody gruntowej na gł. 2,0m  p.p.t. o charakterze swobodnym. 

 
Na podstawie opinii geotechnicznej i parametrów obiektu budowlanego sklasyfikowano: 

− warunki geotechniczne: proste - warstwy gruntów są jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegają 
poziomo, zwierciadło wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak występowania 
niekorzystnych zjawisk geologicznych.  

− kategoria geotechniczna: druga – proste warunki gruntowe, wykopy płytkie i średniogłębokie, niewielkie 
nasypy. 

Okresowo mogą wystąpić mało intensywne sączenia lub woda zawieszona na gruntach słabo 
przepuszczalnych podczas intensywnych, długotrwałych opadów bądź roztopów. Jeśli roboty ziemne będą 
wykonywane w porze suchej nie ma potrzeby projektowania odwodnienia.  

 
 

2.2. Opis rozwiązań projektowych 
  
 Sieć kanalizacji deszczowej została zaprojektowana w projektowanym ciągach komunikacyjnym drogi 
gminnej Nr 388056T , ulicy Piaskowej w Promniku. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. Zaprojektowano 
kanał deszczowy z rur PP φ400 mm wraz z przykanalikami oraz odwodnieniem liniowym.  

Odbiornikiem ścieków deszczowych będzie istniejąca sieć kanalizacji deszczowej PVC500mm w pasie drogi 
wojewódzkiej DW 786. Działki, na których projektuje się sieć kanalizacji deszczowej: 300/2; 300/1; 866/1 obręb 0009 
Promnik. 

 
 

2.3. Charakterystyka zastosowanych rur 
 
Sieć kanalizacji deszczowej DN 400 wraz z przykanalikami DN200, projektuje się w oparciu o rury PP do 

kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane o sztywności SN8 kN/m2, z gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną, 
posiadające Aprobatę Techniczną (lub Krajową Ocenę Techniczną) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub 
PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu. Zastosowane rury muszą charakteryzować się: 

- wysoką sztywnością obwodową, tj. nie mniejszą niż SN8 wg obowiązującej w Polsce normy PN-EN ISO 
9969), 

- wysoką odpornością chemiczną na ścieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358, 
- wysoką wytrzymałością na obciążenia punktowe umożliwiającą zastosowanie w trudnych warunkach 

instalacji, posadowienia i eksploatacji. 
- możliwością montażu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach poniżej zera st. C (do minus 

10° C). 
Rury muszą posiadać gładką ściankę zewnętrzną oraz możliwość podłączania przez system złączek do 
projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnętrzna powierzchnia rur była w kolorze 

jasnym (np. białym), ułatwiającym inspekcję kamerą video. Kształtki powinny być wykonane z tego samego materiału 
co rury z zachowaniem wymaganej sztywności. Producent ma obowiązek dostarczenia Świadectwa Odbioru 3.1 
zgodne z polską normą PN-EN 10204 dla każdej dostarczonej partii towaru. 

 
 

2.4. Charakterystyka zastosowanych studzienek kanalizacyjnych 
 
Projektuje się studzienki kanalizacyjne o średnicy 1200 włazowe z betonowych elementów 

prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie niższej niż C40/50, wodoszczelnośći W-8, 
nasiąkliwości poniżej 5%, i mrozoodporności F150 z zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi i stopniami z 
komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznym, o średnicy wewnętrznej 1200 mm. Dennice i kręgi 
kominowe prefabrykowane, łączone na uszczelkę gumową wulkanizowaną z okrągłymi włazami żeliwnymi typu D-
400 typu ciężkiego o prześwicie 600 mm. Włazy kanalizacyjne powinny posiadać zamek zatrzaskowy stanowiący 
zabezpieczenie przed przekręceniem pokrywy. W przypadku studni z oznaczeniem Kd2; Kd3; Kd5; Kd6; Kd7; Kd8 
zastosować na studni ruszt wlotowy /kratowłaz/ z  żeliwa szarego φ600 mm klasy D-400, który służył będzie do 
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odbierania wód powierzchniowych z drogi. Studnie należy posadowić na odpowiednio przygotowanej podsypce ze 
żwiru frakcji 8-16mm o gr 25cm. 

 
 

2.5. Charakterystyka koryt odwodnieniowych 
 

 Odwodnienia liniowe wzdłuż prywatnych posesji należy wykonywać z korytek typu górskiego z betonu 
wibroprasowanego ze spadkiem dna analogicznie do projektowanej niwelety, gł 0,3m. Pod zjazdami i chodnikami 
należy wbudować odwodnienie liniowe o takich samych parametrach tyle że wyposażone w ruszt szczelinowy 
żeliwny klasy min C 250 z mocowaniem na śruby “pływakowe”. W miejscu wpięcia przykanalików zabudować 
studzienki systemowe wyposażone w ruszt żeliwny klasy min C250. Posadowienie elementów odwodnienia 
liniowego na ławach betonowych wykonanych z betonu C16/20. Podłączenia odpływów do studzienek 
kanalizacyjnych przewodem odpływowym wykonanym z rur i kształtek PP fi200 poprzez otwór w ścianie lub dnie 
studzienki systemowej z króćcem podłączeniowym fi200.  

 
 

2.6. Ilość odprowadzanych wód deszczowych i roztopowych 
  
 Przeznaczony do przebudowy odcinek ul. Piaskowej w Promniku odwadniany będzie w jednym kierunku z 
naturalnym spadkiem terenu. Niweleta terenu na rozpatrywanym odcinku spada do DW786. Dla projektowanej sieci 
kanalizacji deszczowej kd odbiornikiem wód opadowych będzie istniejący kanał deszczowy PCV500mm w DW786. 
Włączenie należy wykonać poprzez zabudowę nowej studni betonowej DN1200 na istniejącym kanale PVC500mm. 
 Dla powiatu kieleckiego przyjęto średni opad roczny H [mm] na poziomie 618 mm/rok (0,618 m/rok). 
Zgodnie z zaleceniami Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 22 marca 1999 r.  w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z późniejszymi 
zmianami) prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu: p= 100%; częstotliwość opadu: c=1 lata). Natężenie 
deszczu miarodajnego:  

� = 6,631 ∗ �(
)� ∗ �

���,���  

gdzie: 
td  – czas deszczu miarodajnego [min], przyjmujemy t =10 min 
H  – średni opad z wielolecia  H=618 mm 

C=
���
�   – częstotliwość występowania opadu 

� = �,���∗ �(���)�∗������
�

���,���  = 103,68 dm3/s*ha ≈ 105 dm3/s*ha 

a) Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni zlewni do 
projektowanego "WYLOTU". 

Powierzchnia zlewni:  

rodzaj pow. pole wsp. spływu pole zred. natężenie ilość wody Qf 

jezdnia/chodnik 0,36 0,85 0,3 104 31,82 

zabudowa luźna 1,11 0,45 0,5 104 51,95 

 
1,47 suma: 0,8 suma: 83,77 dm3/s 

 
Wielkość zrzutów ścieków  

− przepływ maksymalny godzinny: 
Qmax.h  = 0,084 m3/s * t = 0,084 m3/s *3 600 = 302 m3/h 

− uwzględniając średni opad z wielolecia [618mm] roczna średnia ilość wód opadowych wynosi: 
Qśr.roczne = H * Fzr = 0,618 m/rok * 8000 m2 = 4977 m3/rok 

− opad średni dobowy: 
Qśr.dobowy = Qf * td =[84dm3/s] * 600/1000 = 50,4 m3/dzień 

− ilość dni kiedy następuje odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód: 
Ilość dni  = Qśr.roczne/Qśr.dobowe  =[4977 m3/rok] / [50,4 m3/dzień] = 99 dni 
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2.7. Charakterystyka jakościowa odprowadzanych wód opadowych i roztopowych 
 
Nie ma konieczności redukowania stężenia zanieczyszczeń w przypadku substancji ropopochodnych oraz 

ładunku zawiesiny zawartej w odprowadzanych wodach. 
 
 

2.8. Roboty ziemne 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać rozbiórki nawierzchni istniejących jezdni  

i chodników /wg. branży drogowej/ na trasach przewidywanych wykopów, a następnie odkryć ręcznie, 
zainwentaryzować i zabezpieczyć istniejące uzbrojenie podziemne terenu. Przewiduje się wykopy 
szerokoprzestrzenne oraz wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykopów – 30% 
ręcznie i 70% mechanicznie z załadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruzu samochodami samowyładowczymi 
na wysypisko śmieci zgodnie z ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r). 

Zasypka wykopów w istniejących jezdniach i chodnikach do rzędnych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni 
jezdni istniejących i projektowanych mechanicznie spycharką piaskiem dowożonym z ręcznym zagęszczaniem 
warstwami gruntu zasypki zagęszczarkami płytowymi do uzyskania stopnia zagęszczenia Id=1.  

 
 

2.9. Roboty montażowe 
 
Cały układ kanalizacji deszczowej montować zgodnie z wytycznymi montażu opracowanymi przez dostawcę. 

Montaż rurociągów prowadzić ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego stosując się do wytycznych 
montażowych dostawców. Elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych montować przy użyciu dźwigu 
samojezdnego.  

Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż należy 
prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej. Na dnie 
wykopu należy wykonać podsypkę z piachu gr min 20cm. Przed połączeniem rur, bose końce należy smarować 
środkami ułatwiającymi poślizg. Bose końce rur należy wciskać w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed 
przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie bosy 
koniec następnej rury, powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki. 

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 
I etap: obsypka - wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, 
II etap: zasypka - wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury. 
Obsypkę wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospółki), którego wielkość - ziaren nie 

przekracza 10% nominalnej średnicy rury i nie jest większa od 60 mm. Obsypkę wykonać warstwami, równolegle po 
obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Podbijanie należy wykonać przy użyciu ubijaków drewnianych. 
Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. Pierwsze warstwy 
aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, by uniknąć uniesienia się rury. Grubość warstwy nie 
powinna przekraczać 1/3 średnicy rury i nie powinna być większa niż 10-15 cm. Po wykonaniu obsypki do ½ 
wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana 
warstwa ochronna tj. 0,3m. Zaleca się stosowanie sprzętu mechanicznego do zagęszczania, jednocześnie po obu 
stronach przewodu, przy czym grubość warstwy przy zagęszczaniu mechanicznym nie powinna być większa niż 
20cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw zasypki należy usuwać deskowanie, zwracając przy 
tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie 
wykopu. Regulację wysokości osadzenia włazów 0,1 m przeprowadzić za pomocą pierścieni dystansowych 
betonowych wyrównawczych lub szalunku pneumatycznego. Powyżej 0,1-0,4 m wykonać szalunek i stosować 
zaprawy szybkowiążące o wytrzymałości po 30 min:>11 N/mm2, po 24 h:>60 N/mm2, po 28 d:>90 N/mm2 zgodnie  
z normami CE. Próbę szczelności uzbrojenia Kd i studni rewizyjnych na eksfiltrację przeprowadzić zgodnie  
z obowiązującą Polską Normą PN-EN 1610: 2002/Ap1:2007. 

 
 

2.10. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną. 
  
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić o tym zamiarze wszystkich użytkowników istniejącego 

uzbrojenia, właścicieli działek. Wytyczenie trasy przewodu należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. 
Sprzętem ręcznym wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego należy 
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natychmiast powiadomić o tym fakcie projektanta, który w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzję 
o możliwości rozpoczęcia prac. 

 
 

UWAGA:  
Wszystkie skrzyżowania z istnieją infrastrukturą wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. 

3. UWAGI DODATKOWE 
• Wytyczenie osi projektowanych przewodów należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego.  
• Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do odbioru technicznego do Świętokrzyskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach poszczególnych faz robót. 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami 

poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac 
wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych 
z  polipropylenu jak również instrukcją wykonania i odbioru rurociągów podaną przez, wybranego przez 
Inwestora i obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie 
uwagi w nich zawarte.  

• Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie punkty w decyzjach, warunkach i uzgodnieniach wydanych 
przez instytucje w trakcie uzgodnień branżowych niniejszej dokumentacji. 

• Inspekcja TV kanału deszczowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….…………………………….. 
PROJEKTANT: mgr inż. Mikołaj Gacia 

SWK/0167/POOS/09 
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4. INFORMACJA BIOZ 
 
Nazwa opracowania:  "Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w msc. 

Promnik gm. Strawczyn" 
 
 
Inwestor: Gmina Strawczyn  
 ul. Żeromskiego 16 

26-067 Strawczyn 
 
 

Projektant: mgr inż. Mikołaj Gacia (upr. SWK/0167/POOS/09)   
 
 

Data opracowania: luty 2019 
 
 
1) ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI  
 
Kolejność wykonywania prac:  

− roboty przygotowawcze; 
− wycinka drzew i krzewów; 
− roboty rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka podbudowy z kruszywa, przestawienie 

lub usunięcie znaków drogowych, usunięcie banerów reklamowych, rozbiórka nawierzchni z kostki 
betonowej i płyt chodnikowych (materiały  pozyskane  przy  rozbiórkach odwieźć na miejsce składowania 
zgodne z obowiązującymi przepisami lub przewidzieć do ponownego wbudowania);  

− roboty ziemne: niwelacja terenu, wykopy;  
− usunięcie kolizji infrastruktury podziemnej; 
− budowa kanalizacji deszczowej;  
− przebudowa sieci oświetlenia ulicznego (wg odrębnego opracowania); 
− profilowanie oraz zagęszczenie koryta jezdni; (wg odrębnego opracowania); 
− wykonanie konstrukcji jezdni; (wg odrębnego opracowania); 
− wykonanie górnych warstw nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej; (wg odrębnego opracowania); 
− wykonanie oznakowania docelowego; (wg odrębnego opracowania); 
− roboty wykończeniowe. 

 
 
2) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Promniku gm. Strawczyn. Rejon inwestycji to częściowo 

teren zurbanizowany, w obszarze zabudowanym, a częściowo tereny rolne, bez przylegających zabudowań. 
Ukształtowanie powierzchni jest pagórkowate. Istniejąca nawierzchnia mineralno-asfaltowa posiada wiele spękań i 
ubytków, nie jest odpowiednio odwodniona, a chodnik nie posiada minimalnej szerokości na większej części 
przedmiotowego odcinka. Przyległy teren uzbrojony jest w sieć: zasilania elektroenergetycznego, oświetlenia 
ulicznego, teletechniczną, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągową. Na skrzyżowaniu z DW786  znajduje się również 
sieć kanalizacji deszczowej. 

 
 

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE  
 
 Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.03  r.  w  sprawie  informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz.U.120/2003 
poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
jest fakt wykonywania robót:  

− roboty  wykonywane  przy  użyciu  ciężkich  maszyn  budowlanych  –  zwrócić  uwagę na przeszkolenie 
BHP pracowników;  

− wycinka drzew – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP pracowników; 
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− praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP 
pracowników, wyznaczyć przejścia i przejazdy alternatywne; 

− głębokie  wykopy  –  zwrócić  uwagę  na  oznakowanie  robót,  zabezpieczenie  wykopów i przeszkolenie 
BHP pracowników; 

− praca w pobliżu sieci uzbrojenia terenu. 
 
 
4) PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT  
 
 Ewentualne  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  wynikają  z  prowadzenia  prac w 
wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów. Realizacja planowanych robót 
powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.   
 
 
5)  INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  
 
 W celu zminimalizowania  zagrożeń,  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót,  pracownicy winni być 
przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych.  
 
 
6) ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
  
 Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i 
innych zagrożeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów 
alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być 
wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi 
projektami organizacji ruchu. 
 
 
 
 
 
 
 

…….…………………………….. 
PROJEKTANT: mgr inż. Mikołaj Gacia 

SWK/0167/POOS/09 
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5. ZAŁĄCZNIKI 
5.1.  Warunki techniczne gestora sieci 

 
5.2. Protokół z narady koordynacyjnej 
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5.3. Uprawnienia projektantów 
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