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Zalgcznik Nr 6 do SIWZ

w wyniku postpowania 0 udzielenie zamodwienia publicznego w  #&ybi

zostata zawarta umowa ngstijace] tresci :

ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

8 1. Zamawiajcy, stosownie do ustale przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca
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§ 2.Zakres zamoOwienia obejmuje:

1. Wpykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbednych do przygotowania
przedmiotu zamowienia.

2. Wykonanie nowych podktadéw geodezyjnych w zakresie niezbednym do projektowania

3. Projekt budowlano-wykonawczy bedacy przedmiotem zamdwienia j.w. winien
zawierac:

a) Dokumentacje budowlang inwestyciji;

b)  Dokumentacje wykonawczg inwestycji, w tym projekty i opracowania:

- budowlano konstrukcyjny zawierajacy rowniez wszystkie niezbedne szczegoly
elementéw konstrukcji oraz wykazy i zestawienia prefabrykatow, stali
konstrukcyjnej, drewna, itp.

- projekt wszelkich instalaciji,

- przedmiary, Slepe kosztorysy, kosztorysy inwestorskie (odrebne dla kazdej branzy
budynku).

4, Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez wlasciwe Starostwo
Powiatowe pozwolenia na budowe zgodnie z wymogami Ustawy ,Prawo Budowlane”,
oraz niezbedne do wtasciwego funkcjonowania obiektu.

5. Przedmiary i slepe kosztorysy winny by¢ wykonane w oparciu o KNR, kosztorysy
inwestorskie w oparciu 0 KNNR.

6. Slepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny by¢ sporzadzone odrebnie na
poszczegdlne rodzaje robot.

Projekt winien by¢ wykonany w pieciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym
egzemplarzu wers;ji elektronicznej natomiast przedmiary, kosztorysy ,slepe” i kosztorysy
inwestorskie winny by¢ przedtozone po jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz
jeden egzemplarz wersji elektronicznej.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

8§ 3 Podstawowym dokumentemagicym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajcego i Wykonawe.

8 4. Integralne a&ci skladowe niniejszej umowy stanawponadto:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2) oferta Wykonawcy,

8§ 5 W sprawach nie uregulowanych umpwap zastosowanie obowZujace przepisy,
w szczegOlnéci :

— ustawa Kodeks cywilny,
- ustawa Prawo zamowigublicznych,
— ustawa Prawo budowlane,

a ponadto
- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takdm®wizuja w Polsce.
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ROZDZIAL II. OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO

0Oqolne obowazki Zamawiajacego

8 6. Zamawiajcy jest zobowgzany do :

1. Udostpnienia istniejcej dokumentacji projektowe;j.

ROZDZIAL [Il. OBOWI AZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

0Oqgolne obowazki Wykonawcy

8§ 7. Wykonawca zobowruje s¢, w szczegolni do:

1) terminowego wykonania prac projektowych,

2) wykonania wszelkich poprawek wyniklych z winy prktgnta, rownie w trakcie
uzgodni@, opiniowania i realizowania inwestycji,

3) wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z uzgodamndokonanymi w trakcie
realizacji umowy, obowizujacymi normami, Prawem budowlanym, zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem wymogoéw stawianych wymebdoudowlanym
i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego wtrga w budownictwie
— zgodnie z Rozdziatem Il SIWZ.

4) uwzgkdnienia wszelkich zmian zazanych z nowelizagjustaw i rozporgzdzea

Zlecanie rob6t podwykonawcom

8§ 8 Wykonawca nie mce zlect podwykonawcom cakei robdt obgtych przedmiotem
zamowienia.

8§ 9 Zamawiagjcy dopuszcza zlecenie i robot podwykonawcom, wymienionym
w ofercie Wykonawcy.

810 W przypadku podzlecenia przez Wykonawrac obgtych umowa, musi on uzyska
zgotk Zamawiagcego na wybranych podwykonawcow.

811 Jeeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Bhdawe pisemnej
umowy z podwykonawg lub jej projektu, wraz z Zcia dokumentacji dotycre]
wykonania robot okidonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi namie sprzeciwu
lub zastrzeen, uwaza sk, ze wyrazit zgod na zawarcie umowy.

812 Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonaniagéd robot nie zmienia zobowian
Wykonawcy wobec Zamawigego do wykonania tej ¢&ci robot. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za dziatania, uchybienia Ilub zansdd podwykonawcow
i ich pracownikébw w takim samym stopniu, jakby tghb dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

813 Podwykonawcy mugzspetnid warunki opisane w art. 22 ustawy Prawo zaméawie
publicznych.

814 Zamawiajcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykongwdorej treé
bedzie sprzeczna z &eia niniejszej umowy.

Zapoznanie s¢ Wykonawcy z terenem budowy

815 Wykonawca éwiadcza,ze przed zteeniem oferty zapoznatgize stanem faktycznym
obiektu, ktéry stanowi przedmiot zamowienia.

816. Wykonawca cwiadcza, ze wszystkie koszty zwjzane z przedmiotem zamdwienia
zawarl w cenie ryczattowej.

ROZDZIAL IV. TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji

817. Termin realizacji przedmiotu umowy, stronyalgh Na dzZi@ ..........cccccceveieeeennnniinnnnnns

ROZDZIAL V. ODBIORY

818 Wykonawca zobowrzany jest wykonai dostarczy projekt w zakresie wymienionym w
Rozdziale | umowy oraz rozdziatem Il SIWZ wraz zkaygem opracowai pisemnym
oswiadczeniem Wykonawcy,ze wykonane zamdwienie jest zgodne z umow
obowiazujacymi przepisami oraz normamize jest w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma sic.

819Wykaz opracowa oraz pisemne swiadczenie, o ktérym mowa wgj, Stanowd
integralmy cz¢$¢ przedmiotu odbioru.

820. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji jest sibdzZlamawiajcego.

8§21 Dokumentem potwierdzggym przegcie przez Zamawiagego wykonanej dokumentaciji
jest protokot zdawczo-odbiorczy podpisany przezdbiony.

§22.0 gotowdci do przekazania dokumentacji dla Zamawgago Wykonawca uprzedzi na
3 dni naprzod.
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823. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo przed podpisaniem pratoketiawczo-
odbiorczego do weryfikacji zimnej dokumentacji w okresie 14 dni od daty jej
dostarczenia.

824. Bezusterkowy protokét odbioru dokumentacji stanopadstaw do wystawienia
faktury.

Posiepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

8§23Jeeli w toku czynnéci odbioru przedmiotu zamoéwienia zostastwierdzone wady,
Zamawiagjcemu leda przystugiwaty nagpujace uprawnienia :

1) w przypadku wad nadgjych s¢ do usumngcia — ZamawigcCy wyznaczy termin na
usungcie wad i odmowi odbioru do czasu ustai tych wad;

2) jezeli wady z jakichkolwiek powoddéw nie dagsi¢ usura¢ — odsapi¢ od umowy lub
zadat wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na kosykdviawcy.

824 Jeeli podczas rob6t budowlanych realizowanych na favde dokumentacji
projektowej, ktora jest przedmiotem zamodwienia aastujawnione wady projektu,
wowczas ma zastosowar§23niniejszej umowy.

ROZDZIAL VI. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

825 Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacgatego przedmiotu umowy ustalag si
W WYSOKGCI ...ovvvvviiiiiiieeeeee, brutto (stownie ziotych: ............ccooiiriiee
........................................................ ) w tym podatek VAT w wysoka .................... zt

826. Strony nie przewidajmazliwosci przekroczenia warksi wymienionej w 8 25 umowy

przez Wykonawg co wynika z istoty przetargu i zmdanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

ROZDZIAL VIII. ROZLICZENIA
Rozliczenia

8§28 Podstaw do wystawienia fakturydalzie protokot zdawczo-odbiorczy podpisany przez
obie strony. Protokdt terglzie stanowit zajcznik do faktury.

829 Naleznosci Wykonawcy leda ptatne przelewem na konto Wykonawcy



830,

8§31
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Naleznos¢ Wykonawcy kdzie ptatha w terminie 30 dni od daty otrzymaniaegar
Zamawiajcego dokumentow rozliczeniowych.

Wynagrodzenie przystugige Wykonawcy ptatneddzie z rachunku Zamawtigego,
[OTO LT E=To F=* ol =T o oINS
Za dat zaptaty uznaje sidzien obcihzenia rachunku Zamawigjego.

832Wykonawca zobowgzany jest do skfadania wraz z wystawgonfakturg

8§33

8§34

8§35

836

§37.

8§38

Zamawiajcemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykorawcktorego
wierzytelnag¢ jest czscia sktadows wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawitemestawienie kwot, ktoreasnalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za datzaptaty przyjmuje si dak uznania rachunku
podwykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, @ykh mowa w 8 32 Zamawigy
zatrzyma nalenos¢ Wykonawcy, wysokeéci rowniej nalenosci podwykonawcy,
do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

ROZDZIAL IX. R EKOJMIA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny wadgm Zamawiajcego z tytutu ¢kojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w tamynnaci odbioru kacowego
I powstate w okresiegkojmi.

Strony postanawigj ze uptyw terminu ¢kojmi za wady przedmiotu umowy o prace
projektowe wygasa z wy@aicciem odpowiedzialniei Wykonawcy za wady obiektu
budowlanego wybudowanego na podstawie opracowarkejndentacii.

W razie stwierdzenia w okresigkojmi wad nadajcych s¢ do usungcia, Zamawiajcy
zazada ich usurgcia wyznaczajc Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie
usungcia wad w wyznaczonym terminie, Zamaw@j usunie je na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie m@ uwolnt sk od odpowiedzialn@i z tytutu ekojmiza wady

powstate na skutek wad rozae, ktére sam wprowadzit lub na skutek niesgisavych
metod wykonania robét, stosowanych przez Wykorawc

ROZDZIAL X. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

W przypadku odsgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamgwiamu
karg umowry stanowica 10% wynagrodzenia okilenego w 8 25 .



8§39

1)

2)

840

8§41

§42
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Wykonawca zaptaci Zamawigemu kag umowry, liczorm od kwoty jego
wynagrodzenia ok&onego w 8§ 25 w nagbujacych wysokdéciach:

za zwlolke w wykonaniu prac okjfych umows w wysokaci réwnej odsetkom za
zwiloke od zalegtéci podatkowych obowgzujacych w okresie pozostawania
Wykonawcy w zwioce, za kdy dzier zwioki,

za zwlole w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t oraz wesle ekojmi

w wysokaci ustalonej w pkt 1 — licic od daty wyznaczonej przez Zamaw@ggo do
usungcia wad, za kady dziex zwtoki.

Jeeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawtgj upowaniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnyaeslokych w Kodeksie

cywilnym.

W razie nie usurcia przez Wykonawg ujawnionych wad wykonanych robat,
W wyznaczonym przez Zamawagpgo terminie, Zamawiggy maze zlect ich
usungcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL XI. RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie rob6t zgodnie z umpw oddanie ich Zamawiagemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

843 Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody i straty spowodowane przez niego lub

podwykonawcOw przy wypetnianiu zoba@en umownych.

844. Wykonawca ponosi odpowiedziakiorowniez za szkody i straty spowodowane przez

niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okregiejmi.

ROZDZIAL XIl. ODST APIENIE OD UMOWY

Podstawy odsf#pienia od umowy

845 Zamawiagcemu przystuguje prawo do oggtenia od umowy:

1) w razie wysipienia istotnej zmiany okolicz&oi powodujacych, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie #ma byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy,

2) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz geip maatku Wykonawcy,
4) jezeli Wykonawca nie rozpogk prac projektowych bez uzasadnionych przyczynei ni

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamavi@go ztaonego na gmie,

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacprac projektowych i przerwa ta trwa daj niz 14

dni

W przypadkach okg&onych w pkt. 2— 5 Zamawiggy maze odsgpic od umowy
Z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowy
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846 Wykonawcy przystuguje prawo odptenia od umowy jeeli Zamawiajcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny przekazania przedmiotu umadwy odmawia podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego.

Rozliczenia przy odsapieniu od umowy

847.
1. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja
nastpujace obowazki:

- w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego sporadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot weglstanu
na dzié odstpienia,

2. W razie odstpienia od umowy z przyczyn 4gcych po stronie Wykonawcy,
zabezpieczenie naigtego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamao&go,

a wynagrodzenie natee Wykonawcy zostanie pomniejszone o W&rtcar umownych

przystuguacych Zamawiajcemu z tytutu odgpienia od umowy i ewentualnie kar za

nieterminowe i wadliwe wykonanie umowy.

ROZDZIAL XIll. POSTANOWIENIA KO NCOWE
848 W przypadku powstania sporu zw@nego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowhzuja sie do podgcia krokow zmierzajcych do polubownego zatatwienia
sprawy, a w przypadku nie aghigcia porozumienia spraw poddaj pod

rozstrzygn¢cie sidu wiaciwego dla siedziby Zamawigjego.

849 Wszelkie zmiany i uzupetnienia §e@ umowy wymagaj pod rygorem niewaosci
sporadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez diones

850, Umowa niniejsza zostata spadzona w 2 jednobrzrggych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kalej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA



