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Zal.Nr 6
UMOWA Nr /2007

0 wykonanie projektu budowlano — wykonawczego na przebudowe drég powiatowych nr
0487 T 10490 T przebiegajacych przez teren gminy Strawczyn , Lopuszno i Miedziana Gora
zawarta W dniu ........cceeveeeeeee. r w Strawczynie pomiedzy Gming Strawczyn zwang dalej

Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez :

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg

NIP REGON

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie  przetargu
nieograniczonego zZ dnia ............cccccevvenns r zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

8§ 1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: wykonanie projektu budowlano —
wykonawczego na przebudowe drog powiatowych Nr 0487 T i 0490 T przebiegajacych
przez teren gminy Strawczyn , Lopuszno i Miedziana Gora

§ 2. Zakres zamowienia obejmuje:

2.1. Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbednych do przygotowania
przedmiotu zamdéwienia.

2.2. Wykonanie nowych podktadow geodezyjnych w zakresie niezbednym do
projektowania

2.3.  Projekty budowlano-wykonawcze bedace przedmiotem zamoéwienia wraz z czescig
kosztowa t.j. przedmiary, slepe kosztorysy, kosztorysy inwestorskie .

2.4. Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez wtasciwe Starostwo
Powiatowe pozwolenia na budowe zgodnie z wymogami Ustawy ,Prawo Budowlane”,
oraz niezbedne do wtasciwego funkcjonowania obiektu.

2.5 Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego dla przebudowy drég
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2.6 Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia , wraz ze sporzadzeniem raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko , jezeli jest wymagane .

2.7 Wykonanie studium wykonalnosci inwestycji zgodnie z wymaganiami programu unijnego
2.8 Wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do uzyskania opinii , uzgodnieh i pozwolen
wymaganych przepisami szczegotowymi , w tym pozwolenia wodno — prawnego na
odprowadzenie wod deszczowych z pasa drogowego .

2.9 Przedmiary i slepe kosztorysy winny by¢ wykonane w oparciu o stosowne przepisy prawne
o kosztorysowaniu

Projekt winien by¢ wykonany w pieciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym
egzemplarzu wersji elektronicznej,, kosztorysy ,slepe” w pieciu egzemplarzach w wers;ji
papierowej i jednym egzemplarzu wersji elektronicznej oraz kosztorysy inwestorskie winny
by¢ przediozone w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz
wersji elektronicznej.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§ 3. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

8 4. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,
2) oferta Wykonawcy,

8§ 5. W sprawach nie uregulowanych umowag majg zastosowanie obowigzujgce przepisy
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia a szczegolnosci :

ustawa Kodeks cywilny,
ustawa Prawo zamowien publicznych,
ustawa Prawo budowlane,
ponadto
- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowigzujg w Polsce.

ROZDZIAL II. OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO

Ogolne obowi azki Zamawiaj acego

8§ 6. Zamawiajacy jest zobowigzany do udostepnienia — jezeli posiada - dokumentéw
zwigzanych z przedmiotem zamowienia (ewidencje drog, dokumentacje techniczne, itp.).

ROZDZIAL Ill. OBOWI AZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

Ogolne obowi azki Wykonawcy

§ 7. Wykonawca zobowigzuje sie, w szczegdlnosci do:

1) terminowego wykonania prac projektowych,
2) wykonania wszelkich poprawek wyniklych z winy projektanta, réwniez w trakcie
uzgodnien, opiniowania i realizowania inwestycji,
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3) wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa , zasadami sztuki
budowlane;j.

4) uwzglednienia wszelkich zmian zwigzanych z nowelizacjg ustaw i rozporzadzen

Zlecanie rob6t podwykonawcom

8§ 8. Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom cato$ci prac objetych przedmiotem
zamowienia.

§ 9. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci prac podwykonawcom, wymienionym
w ofercie Wykonawcy.

810. W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowa, musi on uzyska¢
zgode Zamawiajgcego na wybranych podwykonawcéw.

811. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
pisemnej umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania rob6t okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

812. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czesci prac nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania tej czesci prac. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia Ilub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

813. Podwykonawcy muszg spetnia¢ warunki opisane w art. 22 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

814. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢
bedzie sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

Zapoznanie si e Wykonawcy z terenem budowy

815. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze stanem faktycznym
obiektu, ktéry stanowi przedmiot zaméwienia.

816. Wykonawca o swiadcza, ze wszystkie koszty zwi azane z przedmiotem zamowienia
zawart w cenie ryczattowe;.

ROZDZIAL IV. TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji

817. Termin realizacji przedmiotu umowy, strony ustalajg na dzien ............................. r.

ROZDZIAL V. ODBIORY

§18. Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczy¢ projekt w zakresie wymienionym w
Rozdziale | umowy oraz rozdziatem Il SIWZ wraz z wykazem opracowan i pisemnym
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oswiadczeniem Wykonawcy, ze wykonane zamoOwienie jest zgodne z umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze jest w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

819 Wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, o ktéorym mowa wyzej, stanowig
integralng cze$¢ przedmiotu odbioru.

§20.Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji jest siedziba Zamawiajgcego.

§21. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanej
dokumentacji jest protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.

§22. O gotowosci do przekazania dokumentacji dla Zamawiajacego Wykonawca uprzedzi na
3 dni wczesniej.

8§23. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przed podpisaniem protokotu zdawczo-
odbiorczego do weryfikacji zlozonej dokumentacji w okresie 14 dni od daty jej
dostarczenia.

824. Bezusterkowy protokét odbioru dokumentacji stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

Post epowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§25.Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu zamdwienia zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu beda przystugiwaly nastepujgce uprawnienia :

1) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie wad i odmdwi odbioru do czasu usuniecia tych wad;

2) jezeli wady z jakichkolwiek powodéw nie dadzag sie usung¢ — odstgpi¢ od umowy lub
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

826 Jezeli podczas robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej, ktéra jest przedmiotem zamdwienia zostang ujawnione wady projektu,
woOwczas ma zastosowanie 8§25 niniejszej umowy.

ROZDZIAL VI. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

8§27. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje calego przedmiotu umowy ustala sie
w WYSOKOSCI v zt  brutto (stownie  ziotych:

§28. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci wymienionej w § 27 umowy
przez Wykonawce, co wynika z istoty przetargu i zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotowego
opracowania i tym samym wynagrodzenia za niewykonanie opracowania

ROZDZIAL VII. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA
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UMOoOwYy

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

§29

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu umowy ustalonej w 8 27 w kwocie:

...................................... zh(stownie zh......oooo )
w formie .......oooccvvieeennn.

- 70% wniesionego nalezytego zabezpieczenia umowy, tj. KWote ...........ccccccvvereen. zt
(Stownie ZE oo, ) przeznacza sie jako
gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot,

- zas 30%, tj. Kwote ............... zb ( stownie zh )

przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi,

b) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastepujacych
terminach:

- czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% gwarantujgca zgodne z umowg
wykonanie przedmiotu zamowienia po przekazaniu inwestorowi kompletnego
projektu obiektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowe,

- pozostata czesC zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwolniona lub zwrécona wykonawcy (na jego
pisemny wniosek) w terminie 14 dni po uplywie okresu rekojmi i po
ewentualnym potraceniu  kar przewidzianych umowa,

) zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego , na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o0 koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek wykonawcy

2. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych musi
zawiera¢ warunek bezwarunkowej i nieodwotalnej wyplaty na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego.

ROZDZIAL VIII. ROZLICZENIA
Rozliczenia

830. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez
obie strony. Protokdt ten bedzie stanowit zalgcznik do faktury.

831. Naleznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy

832. Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego dokumentéw rozliczeniowych.

833. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ptatne bedzie z rachunku Zamawiajgcego,
o0 ES]F=To F= V= o =To [0 IR USRS
Za date zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

834.Wykonawca zobowigzany jest do skiadania wraz z wystawiong fakturg
Zamawiajgcemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego
wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sg nalezne



8§35.

§36.

837.

§38.

839

8§40.

§41.
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podwykonawcy z tej faktury. Za date zaplaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktdrym mowa w § 34 Zamawiajacy
zatrzyma naleznos¢ Wykonawcy, wysokosci réwniej naleznosci podwykonawcy, do
czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

ROZDZIAL IX. REKOJMIA

Wykonawca przedmiotu zaméwienia jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci
odbioru koncowego i powstate w okresie rekojmi.

Strony postanawiajg, ze uptyw terminu rekojmi za wady przedmiotu umowy o prace
projektowe wygasa z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu
budowlanego wybudowanego na podstawie opracowanej dokumentaciji.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy
zazada ich usuniecia wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie
usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy.

. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji .

ROZDZIAL X. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajgcemu
kare umowng stanowigcg 10% wynagrodzenia okreslonego w § 27 .

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng, liczong od kwoty jego
wynagrodzenia okreslonego w 8 27 w nastepujacych wysokosciach:

1) za zwiloke w wykonaniu prac objetych umowag w wysokosci rownej odsetkom za zwioke
od zalegtosci podatkowych obowigzujacych w okresie pozostawania Wykonawcy w
zwloce, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t oraz w okresie rekojmi w
wysokosci ustalonej w pkt 1 — liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego do
usuniecia wad, za kazdy dzieh zwioki.

842. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do

dochodzenia odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogélnych okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

843. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych prac , w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL XI. RYZYKO WYKONAWCY

844. Za realizacje zamoOwienia zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie

umownym odpowiada Wykonawca.
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845. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcdw przy wypenianiu zobowigzan umownych.

846. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

847. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
prawa autorskie do dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

ROZDZIAL XII. ODST APIENIE OD UMOWY

Podstawy odst apienia od umowy

848. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1. Wystapity okolicznosci zwigzane z brakiem zgody wiascicieli gruntéw na odstgpienie
czesci swoich nieruchomosci pod niezbedne poszerzenie pasa drogowego, w celu
zaprojektowania drogi zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Odstgpienie od Umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia z tytutu rzeczywistych poniesionych dotychczas kosztéw, zwigzanych z
wykonaniem czesci Umowy.

2. Wystapity istotne zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

3. postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

4. zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

5. Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6. Wykonawca przerwat realizacje prac projektowych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni

W przypadkach okreslonych w pkt. 3 — 6 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym..

849. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny przekazania przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego.

Rozliczenia przy odst gpieniu od umowy

850.

1. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

- w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji prac wedtug stanu
na dzien odstapienia,

2. W razie odstgpienia od umowy 2z przyczyn lezgacych po stronie Wykonawcy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamawiajgcego, a
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu odstgpienia od umowy i ewentualnie kar za
nieterminowe i wadliwe wykonanie umowy.

Rozdziat Xl
851. Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca WYZNaACZ P. ......uvvveveeeeeriiiirieeeeeeesannnns
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852. Zamawiajacy w zakresie realizacji niniejszej umowy wyznacza p

ROZDZIAL XIV. POSTANOWIENIA KO NCOWE

853. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowigzujg sie do podjecia krokObw zmierzajgcych do polubownego zatatwienia
sprawy, a w przypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddajg pod
rozstrzygniecie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

854. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

855. Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA



