

ZP.271.1.2011

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na roboty polegające na wymianie instalacji c.o.
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zmiana treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W związku ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr ogłoszenia 217733-2011 oraz Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 218055-2011 wprowadza się zmianę w treści SIWZ dotyczącą przedłużenia terminu i składania ofert.
 - a) Rozdział XI pkt. 2 w części dotyczącej otwarcia ofert po wprowadzeniu zmiany otrzymuje brzmienie: „Nie otwierać przed dniem 05.09.2011 r. godz. 12.15.” Pozostałe zapisy bez zmian.
 - b) Rozdział XII pkt. 2, po wprowadzeniu zmiany otrzymuje brzmienie: „termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2011 r. o godz. 12.00.
 - c) Rozdział XII pkt 3 w części dotyczącej otrawcie ofert, otrzymuje brzmienie: „w dniu 05.09.2011 o godz. 12.15”. Pozostałe zapisy bez zmian.
2. Wprowadza się zmianę w treści SIWZ w rozdz. XVI pkt 7.
Po wprowadzeniu zmian pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w § 9 pkt 2.
3. Wprowadza się zmianę w treści SIWZ dotyczącą wzoru umowy – zał. Nr 6
Po wprowadzeniu zmiany § 9 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
 2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości brutto całego przedmiotu umowy w kwocie:..... zł. (słownie złotych :.....)
 - w formie:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących terminach:

- 1) część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, po odbiorze końcowym całości inwestycji, w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową,
- 2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy (na jego pisemny wniosek) w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych umową.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

Jeśli termin zakończenia robót stanowiący przedmiot niniejszej umowy nie został przez Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w § 6 pkt.2 jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający okres zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu zabezpieczenia zgodnego z umową o wykonanie robót bądź daty odbioru końcowego.

W przypadku nie dostarczenia przedłużenia zabezpieczenia w terminie określonym wyżej, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia określonego w umowie.

Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.”

4. Wprowadza się zmianę w treści SIWZ w rozdz. XI pkt 1 lit. j).

Po wprowadzeniu zmiany otrzymuje brzmienie: „Dokumenty wymienione w Rozdziale VII pkt. 4 SIWZ muszą być załączone w formie oryginału. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz.U. Z 2002 r. Nr 42, poz. 369 z późn. zm.) dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza”.

5. W rozdziale XIV SIWZ wykreśla się pkt. 7.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ.

DYREKTOR
Zespołu placówek oświatowych
w Strawczyni
mgr J. J. Błaszczyk