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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

-Umowy z Inwestorem

-Projekt budowlano-wykonawczy

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosz-
torysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

2. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
1. stawka roboczogodziny zt

2. koszty posrednie %

3.zysk %

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek Stacji Uzdatniania Wody wybudowany w tradycyjnej konstrukcji murowanej z dachem z plyty zelbetowej. Budynek w planie
dwoch prostokatéw, parterowy, niepodpiwniczony. Fundamenty zelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC. Wykonczenie posadzek -
ptytki gresowe. Budynek ocieplony styropianem na $cianach gr.12cm, na dachu gr.20cm. Wejscia gtéwne od strony wschodniej i potud-
niowej. W budynku znajdowac¢ sie beda urzadzenia technologiczne uzdatniania wody.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Prace rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0|m3
d.1/0102-04 m w gr.kat. I-1I
analogia
95*0.8 m3 76.000
RAZEM 76.000
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm m3
d.1/0306-01
(3.5*8*0.3)*2+3.5*5.2*0.3*2 m3 27.720
RAZEM 27.720
3|KNR 4-04 Rozebr.stropéw zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiericéw) przy grub.ptyty stropéw.do |m3
d.1/0305-03 20cm
(ptyta zbiornika i stropodach budynku)
2*8*5.2*0.3+0.15*5.2*10.60+0.15*4.95*6.30 m3 37.906
RAZEM 37.906
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1/0320-02 kat.gr.llI-1V
25.31 m3 25.310
RAZEM 25.310
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
poz.4 m3 25.310
RAZEM 25.310
6/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-03 5 samochod6éw samowytadowczych
poz.1-poz.4 m3 50.690
RAZEM 50.690
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.6 m3 50.690
RAZEM 50.690
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
poz.7 m3 50.690
RAZEM 50.690
9|/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m na zaprawie cemento- |m3
d.1/0102-02 wo-wapiennej
18.5%0.12*3.4+1.12 m3 8.668
RAZEM 8.668
10/KNR K-01  |Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.1/0105-08
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
11/KNR 19-01 |Wykucie otworéw w $cianach z wyréwnaniem osciezy - doptata za nadproza |m
d.1/0334-05 prefabrykowane
9*1.6 m 14.400
RAZEM 14.400
12/KNR 19-01 |Wykucie otworéw w $cianach gr. 1 1/2 i 2 cegtyz wyréwnaniem osciezy drzwi i |szt.
d.1/0334-04 wrot
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
1.7+1.7+2.05+1.6+1.6+1.35*5+2*0.75 m?2 16.900
RAZEM 16.900
14|/KNR 2-02 Demontaz okna [M=0] m2
d.1/1001-01
analogia
1.35*5+2*0.75 m2 8.250
RAZEM 8.250
15/KNR 2-02 Demontaz skrzydta drzwiowego [R=0,6, M=0, S=0,6] m2
d.1/1019-01
1.7+1.7+2.05+1.6+1.6 m2 8.650
RAZEM 8.650
2 Konstrukcje zelbetowe
16/ KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0|m3
d.2|0102-04 m w gr.kat. I-1I
22.32+0.4*38.48 m3 37.712
RAZEM 37.712
17|KNR 2-02 Podkiady betonowe (pod ptyty fund.) na podtozu gruntowym - gr.10cm Zasto- |m3
d.2|1101-01 sowano pompe do betonu na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
2.29*2 m3 4.580
RAZEM 4.580
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-03 nych o $r. 10 mm
444.70*2 kg 889.400
RAZEM 889.400
19/KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - pod zbiorniki m3
d.2/0205-01
2*11.80 m3 23.600
RAZEM 23.600
20|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d.2|0408-02 (KMB) - nakfadana recznie
52.8+2*19.70 m?2 92.200
RAZEM 92.200
21|KNR-W 2-02 |Wience potgczone z plytg stropowg w deskowaniu tradycyjnym z transportem |m3
d.2/1907-05 betonu pompg na samochodzie
0.3*0.38*(2*10.40+2*5.0+2*4.95+2*6.10) m3 6.031
RAZEM 6.031
22|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-02 nych o ér. 6 mm
PF-2.1 38.18 kg 38.180
RAZEM 38.180
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02
0.062 t 0.062
RAZEM 0.062
24/KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - stopien zelbetowy przed wejsciem do budyn- |m3
d.2|0205-01 ku
2*2.2*0.35 m3 1.540
RAZEM 1.540
3 Podtoga na gruncie
25|ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Skucie reczne nawierzchni z terakoty i pvc m2
d.3/0803-01
analogia
25.55+42.64 m?2 68.190
RAZEM 68.190
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-03
poz.25*0.4 m3 27.276
RAZEM 27.276
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - pierw- |m2
d.3/0604-03 Sza warstwa
poz.25 m?2 68.190
RAZEM 68.190
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - druga |m?2
d.3|0604-04 i nast.warstwa
poz.27 m?2 68.190
RAZEM 68.190
29/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na m2
d.3/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo styropian EPS 100 -N 038
gr.12cm
poz.27 m2 68.190
RAZEM 68.190
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.3/0607-01 posadzkowe
poz.27 m2 68.190
RAZEM 68.190
31/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opitkami stalowymi m2
d.3/1106-05 gr.30mm
Krotnosé = 3.3
20.44+3.92+35.85+2.25+5.5 m2 67.960
RAZEM 67.960
32|KNKRB 2 Dylatacja posadzkowa w polach 6,0 x 6,0 m - sznur polietylenowy 8mm m
d.3|0208-04
analogia
8.5*2+13 m 30.000
RAZEM 30.000
33|KNR-W 2-02 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych m
d.3/1104-05
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
34/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3/1102-01 na ostro
poz.31 m2 67.960
RAZEM 67.960
4 Ogrodzenie
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35|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m w ramach na stupkach stalowych.z ksztattowni- |m
d.4/1802-03 kéw o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - rozbiérka
analogia
230 m 230.000
RAZEM 230.000
36|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 3.0 m3
d.4/0102-04 m w gr.kat. |-l
0.35*0.35*0.85*188 m3 19.576
RAZEM 19.576
37|/KNR-W 2-02 |Ogrodzenie systemowe panelowe wys. 1.3m w rozstawie 2,5m m
d.4/1802-03
analogia
440 m 440.000
RAZEM 440.000
38|KNR-W 2-02 |Wrota przesuwne zdalnie kpl.
d.4/1808-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-02 |Bloki fundamentowe betonowe m3
d.4/0205-01
analogia
0.072*175 m3 12.600
RAZEM 12.600
5 Obrdbki blacharskie
40|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.5/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2*10.40+2*5.0+2*4.95+2*6.10)*0.75 m?2 39.675
RAZEM 39.675
41|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.5/0535-03
10.50+5.5 m 16.000
RAZEM 16.000
42|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-05
4*3.5 m 14.000
RAZEM 14.000
43|/ KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.5/0506-02
poz.40 m2 39.675
RAZEM 39.675
44|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 10cm m
d.5/0528-03
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
45/KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o s$r. 10,0 cm m
d.5/0529-03
4*3.5 m 14.000
RAZEM 14.000
6 Roboty murowe
46|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG o powierzchni czotowej gtadkiej i wys. m2
d.6/0146-01 bloczkéw 20 cm
3.1*(1.65+1.65)+3.20%(2.1+2.30) m?2 24.310
RAZEM 24.310
7 WYyko Aczenie wn etrza
47|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.7/0701-02 pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
(4.5*2+2*9.5)*3.15+(5.5*2+4.3*2)*3.10 m?2 148.960
RAZEM 148.960
48|KNR K-08 Dwukrotne mycie podtoza preparatem grzyboglonobéjczym m2
d.7/0101-05
poz.47 m2 148.960
RAZEM 148.960
49 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.7/0801-02
148.90 m?2 148.900
RAZEM 148.900
50/ KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.po- |m?2
d.7/0810-05 nad 3m2 o szer.15cm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
51/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.7/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - kolor biaty
poz.49 m2 148.900
RAZEM 148.900
52/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykla. m2
d.7/0829-08
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1.2 19.6*1.8+4*1.6*3.10+4*2.5*3.20+28.50*1.8 m?2 138.420
RAZEM 138.420
8 Posadzki
53/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8/202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
62.50 m?2 62.500
RAZEM 62.500
54 Wykonanie nawierzchnie z blachy nierdzewnej z wywinigciem na Sciane m2
d.8|kalk. wtasna
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
9 Dach
55/KNR 2-02 Piyty dachowe zelbetowe m3
d.9|0361-04
analogia
12.45 m3 12.450
RAZEM 12.450
56/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.9|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
5.35*10.35+6.5*5.0 m?2 87.873
RAZEM 87.873
57|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.9|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
poz.56 m2 87.873
RAZEM 87.873
58 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng m2
d.9/202 0534-01
poz.56 m2 87.873
RAZEM 87.873
59/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng - druga warstwa m2
d.9/202 0534-01
poz.56 m2 87.873
RAZEM 87.873
10 Stolarka
60/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV m2
d.10/1022-12
analogia
2.2*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
61|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych petnych jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- |m?2
d.10{1022-01 nych z nawiewem
0.9*2+0.9*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
62|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych PCV m2
d.10/1022-12
analogia
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
63|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.10{1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna PCV z szybami zespolonymi dwu-
komorowymi , koloru biatego, profil PCV pigciokomorowy,Uokien = 1,30 W/
m2K
1.3*5+0.85*0.55*4 m?2 8.370
RAZEM 8.370
11 Remont elewaciji
64|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 3.0 m3
d.11/0102-04 m w gr.kat. I-1l - wykopy przy fundamentach
0.7*0.75*0.5*43.70 m3 11.471
RAZEM 11.471
65|KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjnych m3
d.11/0203-01
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.11/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
poz.70 m2 39.330
RAZEM 39.330
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.11/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.66 m2 39.330
RAZEM 39.330
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.11/0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
9.41*3.5 m?2 32.935
RAZEM 32.935
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69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.11/0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.68 m2 32.935
RAZEM 32.935
70/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.11/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
fundamentowych
0.90*43.70 m?2 39.330
RAZEM 39.330
71|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.11]/2608-01 mechaniczne i zmycie warstw tynku do styropianu
35.60+30.50+17.80+17.00+35.50 m?2 136.400
RAZEM 136.400
72|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.11/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.71 m2 136.400
RAZEM 136.400
73|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.11/0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.71 m2 136.400
RAZEM 136.400
74| KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.11/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
poz.11 m3 14.400
RAZEM 14.400
75|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubosci 3-5 |m?2
d.11/0927-03 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
poditozu na $cianach ptaskich
poz.71 m?2 136.400
RAZEM 136.400
76/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podfoze farby gruntujg- |m?2
d.11/0930-01 cej - pierwsza warstwa
poz.71 m?2 136.400
RAZEM 136.400
77|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki m2
d.11/202 2609-05
0.62*11.53*2+7.02*0.62*2 m?2 23.002
RAZEM 23.002
78|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. m2
d.11/0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym poditozu na $cianach ptaskich
43.65*0.5 m?2 21.825
RAZEM 21.825
79 Czas pracy rusztowan kpl
d.11 kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.11/1604-01
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
12 Utwardzenie terenu
81|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.12/0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
575.6+110 m?2 685.600
RAZEM 685.600
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm |m?2
d.12/0114-05
poz.81 m?2 685.600
RAZEM 685.600
83|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.12/0105-05 zageszcz.
poz.81 m?2 685.600
RAZEM 685.600
84|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.12/0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
poz.81 m?2 685.600
RAZEM 685.600
85/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo- |m2
d.12/0502-03 piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
poz.81 m?2 685.600
RAZEM 685.600
86|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.12|0404-04 niem spoin zaprawg cementowg
162.35+48 m 210.350
RAZEM 210.350
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1.

robocizna

r-q

5503.8708

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |Il. wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0420 0.0420
2.|preparat gruntujgcy dm3| 0.0900 0.0900
3.|ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.0840 0.0840
4./denka rynny z PCV szt 2.0800 2.0800
5.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0397 0.0397
6.|silikon dm3| 0.7533 0.7533
7. haki do muru kg 2.5200 2.5200
8.|gips szpachlowy t 0.0285 0.0285
9.|drut stalowy okragty 3 mm kg 2.8445 2.8445
10.|narozniki rynny z PCV szt 1.6000 1.6000
11.|gwozdzie budowlane okrggte gote' kg 0.7548 0.7548
12.|sznur polietylenowy 8mm m 54.0000 54.0000
13.|masa asfaltowa kg 27.6325 27.6325
14.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII  |m3 0.0420 0.0420
15.|leje spustowe rynny z PCV m 1.6000 1.6000
16.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 1.1506 1.1506
LC 40
17.|zkgczki do rur z PCV (mufy) szt 5.6000 5.6000
18.|ztgczki rynny z PCV szt 5.6000 5.6000
19.|gaz propan-butan kg 17.5746 17.5746
20. |kolanka z PCV szt 5.6000 5.6000
21.|zaprawa spoinujgca kg 72.2430 72.2430
22.|emulsja hydroizolacyjna bitumiczna kg 6.4540 6.4540
modyfikowana
23.|drut stalowy okragty miekki kg 17.7880 17.7880
24.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.4872 0.4872
25.|Preparat glono i grzybobdéjczy dm3| 9.6824 9.6824
26.|cement 25 z dodatkami t 0.2467 0.2467
27.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka |kg |121.6806 121.680
6
28.|plyty pomostowe robocze m2 2.9610 2.9610
29.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm |m3 0.1386 0.1386
kL1l
30. |prety okragte do zbrojenia betonu ze- |kg 38.2564 38.2564
browane $r. 6 mm
31.|pianka poliuretanowa dm3| 54777 5.4777
32.|zaprawa cementowo-wapiennam 50 |m3 0.5947 0.5947
33.|woda m3 | 35.7353 35.7353
34.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl |m3 0.2218 0.2218
35.|drewno okrggte na stemple budowlane | m3 0.2358 0.2358
36.|rynny z PCV m 17.6000 17.6000
37.|drewno opatowe kg [364.4401 364.440
1
38.|mineralna szpachléwka do tynkéw ze- (kg 51.2244 51.2244
wnetrznych
39. |prety zebrowane 8-14 mm kg 63.2400 63.2400
40.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 23.5025 23.5025
41.|rury spustowy z PCV m 15.4000 15.4000
42.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl |m3 0.2716 0.2716
43.|preparat wzmacniajgcy podtoze dm3 | 27.2800 27.2800
44.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.3071 0.3071
kLI11
45. |kotwy stalowe szt |117.9426 117.942
6
46.|folia PE m2 | 81.8280 81.8280
47.|ptyty styropianowe 8 cm m3 2.0648 2.0648
48.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 | 77.0547 77.0547
49.|obejmy do rur spustowych z PCV szt | 39.0000 39.0000
50.|zaprawa cementowa M 12 m3 1.4100 1.4100
51.|farba emulsyjna Polinit dm3 | 41.0964 41.0964
52.|siatka z wtbkna szklanego m2 |125.0381 125.038
1
53.|sucha mieszanka tynkarska zywiczno- |kg 54.5625 54.5625
mineralna o grubosci ziarna do 2,5
mm
54.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 64.1358 64.1358
55.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.6022 0.6022
kLI
56.|drzwi ptytowe wewnetrzne m?2 3.6000 3.6000
57.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka |kg |451.2500 451.250
0
-9-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |Il. wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
58.|zaprawa klejgca kg [657.4950 657.495
0
59. | piyty styropianowe 20 cm m3 4.6133 4.6133
60.|papa smotowa izolacyjna m2 |156.8370 156.837
0
61.|farba gruntujgca dm3 | 81.8400 81.8400
62.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go-|kg |210.0252 210.025
rgco 2
63.|zaprawa cementowo wapiennaM 15  |m3 3.4822 3.4822
64.|Emalia ftalowa og6lnego stosowania, |dm3| 74.0080 74.0080
bezowa
65.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0, kg [220.1963 220.196
55mm 3
66.|zaprawa klejowa sucha do ptyt styro- |kg |1202.583 1202.58
pianowych 0 30
67.|piasek m3 | 36.7762 36.7762
68. |bloczki YTONG 60x20x11.5 cm szt |206.6350 206.635
0
69.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |238.6650 238.665
przeciwwilgociowej 0
70. | piyty styropianowe 8 cm m2 | 71.5995 71.5995
71.|zaprawa betonowa bet. C15/20 m3 7.0420 7.0420
72.|farba olejna nawierzchniowa' dm3 | 74.9580 74.9580
73.|piasek uszlachetniony m3 | 54.0253 54.0253
74.|elektrody stalowe kg 39.1600 39.1600
75.|obrzeza betonowe 30x8cm m |214.5570 214.557
0
76.|drzwi zewn. z tworzyw m2 4.4000 4.4000
77.|prety okragte do zbrojenia betonu kg [894.7364 894.736
gtadkie $r. 10-14 mm 4
78.|beton zwykty z kruszywa naturalnego |m3 | 12.3915 12.3915
C8/10
79.|blacha stalowa ocynkowana, kwaso- |m2 5.9500 5.9500
odporna
80. |wrota z furtkami kpl 1.0000 1.0000
81.|sucha mieszanka tynkarska mineralna |kg |477.4000 477.400
do wypraw dekoracyjnych 0
82.|masa uszczelniajgca polimerowo-bitu- |dm3 |331.9200 331.920
miczna 0
83.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal- |m2 |210.8952 210.895
na na osnowie z wtékniny poliestrowej' 2
84. | ptytki kamionkowe GRES m2 | 63.7500 63.7500
85. |ptytki ceramiczne i terakotowe m2 |141.1884 141.188
4
86.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 | 10.1700 10.1700
87.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 16.0641 16.0641
kéw "35"
88.|zaprawa YTONG kg [1103.647 1103.64
6 76
89. |ttuczen kamienny niesortowany t 218.1579 218.157
9
90. |opitki stalowe nierdzewne t 1.5699 1.5699
91.|beton zwykly z kruszywa naturalnego’ |m3 | 38.3061 38.3061
92.|kostka brukowa betonowa 8cm szara |m2 |699.3120 699.312
0
93.|elementy prefabrykowane szt | 24.9000 24.9000
94.|0grodzenie panelowe przettaczane m  |440.0000 440.000
TCS 0
95.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|prosciarka do pretéw m-g 0.2666
2.|zuraw okienny m-g 0.2300
3.|gietarka do pretéw m-g 0.2976
4./nozyce do pretéw m-g 0.3596
5.|pita tasmowa elektryczna m-g 0.7293
6.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.7351
7.|Samochdéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.2738
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.8511
9.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 6.0900

10.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h' m-g 0.7846
11.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.8456
12.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 5.9613
13.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 10.8477
14.|$rodek transportowy" m-g 1.4289
15.|$rodek transportowy m-g 3.3864
16.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.9749
17.|rusztowanie rurowe m-g 32.7600
18.|wyciag m-g 24.6431
19.|wibrator powierzchniowy m-g 89.1280
20.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 6.4740
21.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 89.4450
22.|$rodek transportowy m-g 22.5809
23.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 26.5327
24.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 5.1197

m3

RAZEM
Stownie:
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