PW "PROENCO" 25-312 Kielce, ul. Warszawska 30/10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdéw
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Oblegér, ul. Studzianki , gmina Strawczyn z wytgcze-
niem odcinka SK1 do SK11.1

ADRES INWESTYCJI : wie$ Oblegdr, ulica Studzianki

INWESTOR : Gmina Strawczyn ]

ADRES INWESTORA : Gmina Strawczyn, ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Dobiestaw Sliz (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 2018-06-12

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2018-06-12

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dtugos¢ kolektorow:
Grawitacja kanat: fi 200 PVC -U  740,6 mb.

Rurociagi ttoczne fi 63 PE 367,2 mb.

Rurociagi ttoczne fi 50 PE 302,6 mb.

przykanaliki grawitacyjne 6 szt.

diugos¢ fi 160 PVC 139.4 grawitacja
diugos¢ fi 160 PVC 107,1 grawitacja do UZT
ttoczny od UZT do kolektora d50 15.2 m.

uzT 13 szt

taczna liczba przytgczy 19 w tym 13 szt UZT

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco



Kosztorys inwestorski Studzianki z wytgczeniem odcinka SK1 -FRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Kosztorys: Studzianki z wytaczeniem odcinka SK1 - SK11.1
1 SIEC KANALIZACJNA - ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdkm
0111-02 kowatym lub gorskim.
wg. tab zestawienia sieci
0.74 km 0.740
RAZEM 0.740
1.2/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
0113-01 spycharek
(1086.5 - 22.7 (przeiwerty) - 72.6 (pobocze drogi asfalt) - 175.1 (droga szuter) =
816.1 mb
816.1*0.9%0.15 - 20.385 m?3 89.789
RAZEM 89.789
1.3/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
roboty ziemne:
Razem: 1886.46 + 73 (komory do przewiertow) = 1959.46 m3
w tym kat Il - 78 m3
kat Ill - 235 m3
kat IV - 548.46 m3
kat. V- 1098 m3
1959.46 m3
w tym roboty reczne V = 460 m3
19 m3 - kat Il
55 m3 - kat Il
130 m3 - kat IV
256 m3 - kat V
roboty mechaniczne: V = 1500 m3
60 m3 - kat Il
620 m3 - kat. lll - IV
820 m3 - kat. V
60 - 23 m?3 37.000
RAZEM 37.000
1.4/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
wg. poz 1.3
820-200 m?3 620.000
RAZEM 620.000
1.5/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
0118-01
620-150 m?3 470.000
RAZEM 470.000
1.6/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodowynm3
0308-01 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat. gruntu I-11
wg. poz. 1.3
19-3 m?3 16.000
RAZEM 16.000
1.7/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodowynim3
0308-02 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat. gruntu Ill-IV
wg. poz 1.3
205-40 m?3 165.000
RAZEM 165.000
1.8/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodowynm3
0308-03 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat. gruntu V-VI
246-15 m?3 231.000
RAZEM 231.000
1.9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowym?
0313-02 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt
kat. |-V
1086.9 x 1.93 x 2*0.84 = 4192
4192*0.84-1260 m?2 2261.280
RAZEM 2261.280
1.10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0208-01 na odlegtos$¢ 5 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyta-
dowczymi
dowoz na podsypke, obsypke i zasypke
(1086.9 -22.7) x 0.55 x 0.9 = 526.8
526.8-190.46 m?3 336.340
RAZEM 336.340
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Kosztorys inwestorski Studzianki z wytgczeniem odcinka SK1 -FRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.11/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1jm?3
0318-01 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
z.0.2.11.4. podsypka, obsypka i nadsypka kanatu
9911-01
526.8 m?3 526.800
RAZEM 526.800
1.12|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopoym3
0214-02 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
1959.5-526.8-64 m?3 1368.700
RAZEM 1368.700
1.13|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienic{m?3

0218-02 wymi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
(1086.9-22.7)x1.5x0.1= 159.6

159.6-51.9 m?3 107.700
RAZEM 107.700
1.14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0208-01 na odlegto$¢ 5 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyta-
dowczymi
wywoéz nadmiaru ziemi
526.8-190.46 m?3 336.340
RAZEM 336.340
SIEC KANALIZACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
2.1/KNNR 4 Kanalty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
analogia
1086.9-346.3 m 740.600
RAZEM 740.600
2.2|KNNR 4 Studnie rewizyjne plastikowe z PE o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. | stud.
1413-01 do 3.0 m.
szczegotoweo zestawienie diugosci studni w projekcie budowlanym
kalkulacja indywidualna
36-12 stud. 24.000
RAZEM 24.000
2.3/KNNR 4 Studnie rewizyjne plastikowe o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m[0.5 m]
1413-02 réznicy gieb. stud.
-29x2 - 4x1 =-62
-62-24 [0.5m] -86.000
stud.
RAZEM -86.000
2.4/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 préb.
5.434 <1086.9/200> odc. -1 5.434
préb.
RAZEM 5.434
3 RUROCIAGI TLOCZNE - ROBOTY ZIEMNE
3.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdkm
0111-02 kowatym lub gorskim.
wg. tab zestawienia sieci
0.67 km 0.670
RAZEM 0.670
3.2/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
0113-01 spycharek
(1086.5 - 22.7 (przeiwerty) - 72.6 (pobocze drogi asfalt) - 175.1 (droga szuter) =
816.1 mb
670*0.9*0.15 m?3 90.450
RAZEM 90.450
-4-
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Kosztorys inwestorski Studzianki z wytgczeniem odcinka SK1 -FRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
roboty ziemne:
Razem: 670 X 0.9 X 1.7 = 1025.1 m3
w tym kat Il - 41 m3
kat Ill - 123 m3
kat IV - 287 m3
kat. V- 574 m3
1025 m3
w tym roboty reczne V = 254 m3
10 m3 - kat Il
30 m3 - kat llI
71 m3 - kat IV
143 m3 - kat V
roboty mechaniczne: V = 769 m3
31 m3-katll
309 m3 - kat. lll - IV
431 m3 - kat. V
31 m?3 31.000
RAZEM 31.000
3.4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
wg. poz 1.3
309 m?3 309.000
RAZEM 309.000
3.5/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
0118-01
431 m?3 431.000
RAZEM 431.000
3.6/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodowynm3
0308-01 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat. gruntu I-11
wg. poz. 1.3
10 m?3 10.000
RAZEM 10.000
3.7/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodowynm3
0308-02 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat. gruntu Ill-IV
wg. poz 1.3
101 m?3 101.000
RAZEM 101.000
3.8/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodowynm3
0308-03 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat. gruntu V-VI
143 m?3 143.000
RAZEM 143.000
3.9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowym?
0313-02 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt
kat. |-V
669.8 x 1.7 x 2 = 2277
2277 m?2 2277.000
RAZEM 2277.000
3.10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0208-01 na odlegtos$¢ 5 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyta-
dowczymi
dowo6z na podsypke, obsypke i zasypke
669.8 x 0.5 x 0.9 = 301
301 m?3 301.000
RAZEM 301.000
3.11/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1jm?3
0318-01 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
z.0.2.11.4. podsypka, obsypka i nadsypka kanatu
9911-01
301 m?3 301.000
RAZEM 301.000
3.12/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoym3
0214-02 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
1025-301 m?3 724.000
RAZEM 724.000
3.13/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienic{m3
0218-02 wymi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-IV
(669.8x1.5x0.1= 100.5
100.5 m?3 100.500
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Kosztorys inwestorski Studzianki z wytgczeniem odcinka SK1 -FRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 100.500
3.14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0208-01 na odlegtos$¢ 5 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyta-
dowczymi
wywdéz nadmiaru ziemi
301 m?3 301.000
RAZEM 301.000

RUROCIAGI TLOCZNE - ROBOTY MONTAZOWE

4.1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
302.6 m. - d 50 mm.
367.2m.-d 63 mm.

669.8 m 669.800
RAZEM 669.800
4.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m|ziacz.
1010-01 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
zigcz. 59.000
RAZEM 59.000
4.3|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych o $r. do 100 mm|200m -
1601-01 1 prob.
669.8/200 200m - 3.349
1 prob.
RAZEM 3.349

SIEC KANALIZACYJNA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI

5.1/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 ruramim
0409-02 $r.300-600 mm w gruntach kat. llI-IV

analogia
22.7-18.6 m 4.100
RAZEM 4.100
5.2|KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach ochron m
0412-01 nych
22.7 m 22.700
RAZEM 22.700
5.3|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.350 mm - do 75 pojazdéw na  |szt.
0122-05 godz.
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.4|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm dwudzielne Arottgm
0306-08
30-4 m 26.000
RAZEM 26.000
5.5|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 -122 mm m
0306-05 dwudzielne Arotta
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5.6/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi d58 dwudzielny Arotta m
0218-01
12-4 m 8.000
RAZEM 8.000
5.7/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 350 mm m
0119-06
27.8-18.6 m 9.200
RAZEM 9.200
ROBOTY DROGOWE
6.1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - |m?2
0801-08 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
72.6*1.2 m?2 87.120
RAZEM 87.120
6.2|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - obok czynnego pa m?
0112-03 sa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
72.6*1.2 m?2 87.120
RAZEM 87.120
6.3/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - obok czynnego pg m?
0112-06 sa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
72.6*1.2 m?2 87.120
RAZEM 87.120

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco



Kosztorys inwestorski Studzianki z wytgczeniem odcinka SK1 -FRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6.4/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm|m?
0308-02 (warstwa wigzaca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
72.6*1.2 m?2 87.120
RAZEM 87.120
6.5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?
0309-02 (warstwa $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
72.6*1.2 m?2 87.120
RAZEM 87.120
6.6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pas;m?
0802-02 jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
175.1*1.2 m?2 210.120
RAZEM 210.120
6.7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
0801-02
175.1*1.2 m?2 210.120
RAZEM 210.120
6.8/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
0113-01 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
2.0.2.6. 9901-| czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
02 z.0.2.7.
9902-01
175.1*1.2 m?2 210.120
RAZEM 210.120
6.9/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10| m2
0113-05 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
2.0.2.6. 9901-| czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
02 z.0.2.7.
9902-01
175.1*1.2 m?2 210.120
RAZEM 210.120
6.10/KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 7 cm 1m?2
0204-04 roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czyn-
2.0.2.6. 9901-| nego pasa jezdni (26-75 poj)
02 z.0.2.7.
9902-01
175.1*1.2 m?2 210.120
RAZEM 210.120
6.11/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26 szt.
0702-01 75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.12|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
0702-04 pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902~
01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
STUDZIANKI - PRZY¥Y ACZA GRAWITACYJNE KWALIFIKOWANE - ROBOTY ZIEMNE
7.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdkm
0111-02 kowatym lub gorskim.
dhugos¢ przytaczy niekwalifikowanch 484,70 mb
246/1000 km 0.246
RAZEM 0.246
7.2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
0113-01 spycharek
246*0.9*0.15 m?3 33.210
RAZEM 33.210
7.3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
4 m?3 4.000
RAZEM 4.000
7.4/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV -
42.4 m?3 42.400
RAZEM 42.400
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7.5/ KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o $cia- |m3
0118-01 z.sz.|nach pionowych.
2.2.7. 9901
59.6 m?3 59.600
RAZEM 59.600
7.6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
10 m?3 10.000
RAZEM 10.000
7.7/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
99.2 m?3 99.200
RAZEM 99.200
7.8/ KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o $cia- |m3
0118-01 z.sz.|nach pionowych.
2.2.7. 9901
138.8 m?3 138.800
RAZEM 138.800
7.9/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowym?
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. |-V
246*1.6*2 m?2 787.200
RAZEM 787.200
7.10|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm facznie z dostawi m3
1411-03 podsypka, zasypka, obsypka
analogia
-podsypka 20cm
-obsypka 20 cm
- nadsypka 20 cm
0.55*0.9*246 m?3 121.770
RAZEM 121.770
7.11|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3m3
0318-03 m w gr.kat. I-lll
121.7 m?3 121.700
RAZEM 121.700
7.12|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoym3
0214-02 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
354-121.7 m?3 232.300
RAZEM 232.300
7.13|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienic{m3
0218-02 wymi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-IV
analogia
246*1.5*0.1 m?3 36.900
RAZEM 36.900
8 STUDZIANKI - PRZYLACZA GRAWITACYJNE - ROBOTY MONTAZOWE
8.1/KNNR 4 Kanalty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm, m
1308-02
analogia
246 m 246.000
RAZEM 246.000
8.2/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 800 mm - zamkniecie rurg teleskopow|szt.
1417-02 monolit, systemowe wg. zestawienia w projekcie budowlanym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8.3/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
0706-01 préb.
analogia
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
9 STUDZIANKI - PRZYLACZA CISNIENIOWE - ROBOTY ZIEMNE
9.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdkm
0111-02 kowatym lub gorskim.
dlugos¢ przytaczy niekwalifikowanch 484,70 mb
15.2/1000 km 0.015
RAZEM 0.015|
9.2/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
0113-01 spycharek
15.2*0.9*0.15 m?3 2.052
RAZEM 2.052
9.3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV -
15.2%1.7*0.9*0.3 m?3 6.977
RAZEM 6.977
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9.4/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
15.2¥1.7*0.9*0.7 m?3 16.279
RAZEM 16.279
9.5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowym?
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
1.7*2*15.2 m?2 51.680
RAZEM 51.680
9.6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm facznie z dostawi m3
1411-03
analogia
-podsypka 20cm
-obsypka 20 cm
- nadsypka 20 cm
0.2*0.9*15.7 m?3 2.826
RAZEM 2.826
9.7/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3jm3
0318-03 m w gr.kat. |-l
15.2*0.6*0.9 m?3 8.208
RAZEM 8.208
9.8/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoym3
0214-02 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
15.2¥1.7*0.9-2.8 m?3 20.456
RAZEM 20.456)
9.9/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienic{m3
0218-02 wymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-1V
analogia
15.21.5*0.1 m?3 2.280
RAZEM 2.280
10 STUDZIANKI - PRZYLACZA UZT- ROBOTY MONTAZOWE
10.1 Zakup, dostawa i montaz urzgdzen zbiornikowo tloczych (UZT) szt.
kalk. wtasna |- zbiornik PEHD;
- popma wysokocisnieniowa(wyporowa);
- kompletna hydraulika w studzience pompowiej z zaworem zwrotnym odcinajgcym
i bezpieczenstwa;
- instalacja elektryczna ( przytgcze wraz z zabezpieczeniem);
-skrzynka automatyki sterujgcej praca pompowni z sygnalizacja $wietlng stanow
roboczych i czujnikami poziomu;
- montaz
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
10.2 Studnie odpowietrzajgco - odwadniajgce szt.
kalk. wtasna |- zbiornik PEHD d800 mm.
- zawdr napowietrzajgco - odpowietrzajacy;
- kompletna hydraulika w studzience odpowietrzajacej z tréjnikiem, ztgczkg do we-
za i zaworem odcinajgcym
- montaz
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
10.3|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm
15.2 m 15.200
RAZEM 15.200
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