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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Obiekt 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA 
WODY. REMONT TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY. BUDOWA 
OBUDOWY STUDNI GŁĘBINOWEJ I DWÓCH ZBIRONIKÓW WODY 
CZYSTEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA ŚCIEKI CHEMICZNE 
NAOCL, UTWARDZENIA TERENU, AGREGATU 

PRĄDOTWÓRCZEGO. REMONT I BUDOWA OGRODZENIA 
TERENU. REMONT I BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU. 

ROZBIÓRKA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ 

Adres 
DZ. NR EW. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 OBRĘB 0011 STRAWCZYN, 
JED. EW. 260418_2 GM. STRAWCZYN, UL. ŻEROMSKIEGO, 26-

067 STRAWCZYN 

Bran ża BUDOWLANA 

Obiekt 

 

STACJI UZDATNIANIA WODY W STRAWCZYNIE 

 

 

 

 

Inwestor: Gmina Strawczyn 

ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn  
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I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbio ru Robót 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbi oru robót 
budowlanych 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące: 
"Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii 
uzdatniania wody. Budowa obudowy studni głębinowej i dwóch zbiorników wody 
czystej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego 
na ścieki chemiczne NaOCl, utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. 
Remont i budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oświetlenia terenu. 
Rozbiórka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obręb 
0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. Żeromskiego, 26-067 
Strawczyn" 

 
1.2 Zakres stosowania STWiOR 
 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych STWiOR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające 
na celu: "Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont 
technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni głębinowej i dwóch 
zbironików wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa 
zbiornika szczelnego na ścieki chemiczne NaOCl, utwardzenia terenu, agregatu 
prądotwórczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa 
oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 
728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. 
Żeromskiego, 26-067 Strawczyn" 

Należy wykonać: 

• Rozbiórka dachu i budowa nowego 
• Przebudowa układu funkcjonalnego – rozbiórki ścian działowych  

w pomieszczeniach i budowa nowych 
• Wymiana wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z 

montażem nadproży 
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• Remont posadzek w całym budynku  
• Remont ścian we wszystkich pomieszczeniach  
• Ocieplenie ścian fundamentowych budynku styropianem gr.8cm  
• Wykonanie tynków zewnętrznych oraz obróbki blacharskiej i montaż 

nowych rynien i rur spustowych z pvc 
• Rozbiórka zbiornika wody czystej 
• Budowa nowego ogrodzenia działek i montaż bramy 
• Budowa zbiorników wody czystej 
• Budowa nowej komunikacji i dojść do budynku zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu. 
 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należny przez to rozumieć: 
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)budowle stanowiąca całość techniczno - użytkowa wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c)obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku - należny przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budowli - należny przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a takce części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość Użytkowa. 
 
1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takce prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
 
1.4.5. remoncie - należny przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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1.4.6. urządzeniach budowlanych - należny przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takce 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.7. terenie budowy - należny przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należny 
przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robot 
budowlanych. 
 
1.4.9. pozwoleniu na budowę - należny przez to rozumieć decyzje administracyjna 
zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
1.4.10. dokumentacji budowy - należny przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu -takce dziennik 
 
1.4.11. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz 
geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi. 
 
1.4.12. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
 
1.4.13. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę 
techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
 
1.4.14. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 
 
1.4.15. wyrobie budowlanym - należny przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
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przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość Użytkowa. 
1.4.16. organie samorządu zawodowego - należny przez to rozumieć organy 
określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 
42 z pózn. zm.). 
 
1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
 
1.4.18. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez 
zobowiązanego za określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
 
1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
 
1.4.20. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robot. 
 
1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za 
prowadzona budowę. 
 
1.4.22. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.4.23. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób 
związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robot. 
 
1.4.24. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, 
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zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.25. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot 
budowlanych. 
 
1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
1.4.27. projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub 
fizyczna będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.28. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robot budowlanych. 
 
1.4.29. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć 
obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno- 
użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.30. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robot - należy przez to rozumieć grupy, 
klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
pózn. zm.). 
 
1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.33. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta 
lub dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji podwykonawczej 
obiektu budowlanego. 
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1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 
maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.35. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski 
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub„ dokumenty 
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.36. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot 
podstawowych. 
 
1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot. 
 
1.4.38. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, 
usług i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 
tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4.39. Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna 
określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 
wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robot 
i administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

W obrębie projektowanego wjazdu nie występują następujące elementy 
infrastruktury technicznej podziemnej (linie telefoniczne).  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną.  
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1.6 Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, 
narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, 
zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym, specyfikacja techniczną i 
ewentualnymi poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, 
materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona 
do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 
przepisami prawa budowlanego oraz wymaganych w umowie. Dokona rozliczenia 
z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

1.7 Ochrona i utrzymanie robót 

 Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) 
wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora 
przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien 
rozpocząć utrzymanie robót nie później niż w 24 godziny od wezwania pod 
rygorem: wstrzymania robót z winy wykonawcy. 

 

1.8 Zgodno ść robót z projektem budowlanym i specyfikacja technic zną 

 Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o 
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte  
są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  
w projekcie budowlanym. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów 
wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały winny być zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną. 
Dane określone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uważane są za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”  

97-500 Radomsko 
ul. 11-go Listopada 11e/39 

tel. (44) 682 21 57, 
tel. kom. 604 823 027 

 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie 
będą w pełni zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
wykonawcy. 

1.9 Projekt budowlany 

Projekt budowlany obejmuje: 

1. Projekt budowlany 

2. Przedmiar robót budowlanych 

3. Specyfikacje techniczne 

 

1.10 Teren budowy 

1.10.1 Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w 
umowie terminie przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o 
przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). Inwestor 
przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniu 
przekazania placu budowy inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 
opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem). 

 

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w 
miejscach i ilościach określonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
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1.12. Powiązania prawne i odpowiedzialno ść prawna 

1.12.1 Stosowanie si ę do ustale ń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w 
sposób ciągły będzie informował inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeżeli nie dotrzymanie ww. wymagań 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 
wykonawcę. 

 

1.12.2 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej,  
a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  

 

1.12.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca 
będzie podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób. 

 

1.12.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących 
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szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie 
materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia to konsekwencje tego poniesie Wykonawca 

1.12.5 Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych  
i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany 
przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 
materiałów niebezpiecznych. 

 

1.12.6 Bezpiecze ństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bhp. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie  i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
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świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robot. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe i 
kolorystyczne określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego 
 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne 
oznaczenia producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze  
i magazynowania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Atestów  
i Certyfikatów materiałowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny  
i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg 
oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu                                                     
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być 
znakowane produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, 
których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez wydanie 
deklaracji bądź certyfikatu zgodności. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
związane z dostarczeniem i magazynowaniem materiałów. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoja jakość i właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 
ropnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
2.5. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 
Używany do robot powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed Użyciem sprzętu. 
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

2.6. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 
3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi odniesionymi w projekcie lub przekazanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nieodniesione w projekcie 
budowlanym i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z 
odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

 

3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestor skiego 

Decyzje inspektora w porozumieniu z Zamawiającym dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym, szczegółowej specyfikacji 
technicznej, normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji 
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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3.3 Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty  
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami inspektora. 

 

Program zapewnienia jako ści winien zawiera ć: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

- bhp; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych robót; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom. 

4. ZAKRES ROBÓT 

4.1 Wyznaczenie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wyznaczy trwale 
przebieg urządzeń podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej i o 
których powiadomił go Inspektor Nadzoru, występujących na odcinku 
realizowanych robot. Zabezpieczenie skrzyżowań przebiegu trasy z urządzeniami 
podziemnymi powinno być uwzględnione w stawce jednostkowej robót. 

Wykonawca, w oparciu o Dokumentację Projektowa wyznaczy w terenie i w profilu 
przebieg trasy projektowanego urządzenia i jego wyposażenia.                          
W odległości co najmniej 2 m z każdej strony urządzenia podziemnego 
kolidującego z przebiegami trasy projektowanego urządzenia. Wykonawcy nie 
wolno prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego, nawet jeśli 
ustalona odległość istniejących przewodów podziemnych jest poza granicami 
robót w płaszczyźnie pionowej. 
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Wykonawca nie może bez zgody Inspektora Nadzoru przekroczyć ustalonej 
granicy prowadzenia robót w płaszczyźnie poziomej. 

 

4.2 Wykopy 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami: 

- PN – 86/B – 02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy 
gruntów” 

Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz 
znakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47. Póz. 401- Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych). 

4.3. Roboty monta żowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania prac 
montażowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane 

• Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, w normach i 
wytycznych oraz w porozumieniu z Zamawiającym. 

 
• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jednak 
rozliczenie będzie w formie ryczałtu. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie 
przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robot 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
7.2. Odbiór robot zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
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Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. 
Odbioru częściowego robot dokonuje sie dla zakresu robot określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru 
robot dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym  
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacja 
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się  
z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 
uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robot poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisje, Ne jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robot w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robot właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot 
poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robot związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie 
rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
7.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)". 
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8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczałtowo 
podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 
ryczałtowe robot będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1 Polskie normy 

PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze.” 

PN-88/B-06250 - „Beton zwykły.” 

PN-S-02205:1997- „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”  

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 

9.2 Inne dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, 
poz.1126 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn.   zmianami) 

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. 
zmianami) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z 
późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia 
zawierającego dane   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. 
Nr 108, poz.953 z późn. zmianami). 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.   Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
tzn. 1 października 2004 r.(Dz.  U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. 
z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej,   specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 
kwietnia 2005 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. 
Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 
1977). 

- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z dnia 19 marca 2003 r . z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 
578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz. U. Nr121, poz.1138 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania   (Dz. U.  Nr 249, poz. 2497) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U.Nr75 poz.690, z późniejszymi zmianami 

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2004r.  Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z 
późniejszymi zmianami. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I 
i cz. II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 
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II. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót 
SST- 01 - ROZBIÓRKA 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
Kody robót : 
CPV – 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia 
CPV – 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 
CPV – 45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.Nazwa zamówienia. 
 Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania zadania  
p.n. "Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii 
uzdatniania wody. Budowa obudowy studni głębinowej i dwóch zbiorników wody czystej 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego na ścieki 
chemiczne NaOCl, utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. Remont i budowa 
ogrodzenia terenu. Remont i budowa oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika wody 
czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 
gm. Strawczyn, ul. Żeromskiego, 26-067 Strawczyn" 

 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Tec hnicznej (ST) . 
 Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu  
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.Zakres przewidywanych do 
wykonania robót 
 
1) Roboty przygotowawcze 
- ogrodzenie placu budowy 
- wydzielenie strefy niebezpiecznej 
- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych 
- przygotowanie stanowisk składowania gruzu 
 
2) Roboty rozbiórkowe podstawowe 
- rozbiórka dachu, 
- demontaż drzwi  
- rozbiórka ścian działowych i kominów , 
- rozbiórka podłóg 
- uporządkowanie i oczyszczanie terenu z odpadów rozbiórkowych, 
- rozbiórka istniejącego zbiornika 
- wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie  
z obowiązującymi  przepisami  (w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach  
z 2007r.Wykonawca jest  wytwórcą odpadów. Obowiązki wynikające z art. 6 tej ustawy 
ciążą na wykonawcy), 
- wyrównanie terenu. 
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2. MATERIAŁY 
Materiały występujące podczas prac demontażowych i rozbiórkowych: 
- Deski iglaste obrzynane 
- Gwoździe budowlane 
- Drewno na stemple budowlane, 
- Tlen techniczny sprężony, 
- Acetylen techniczny rozpuszczony 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny spełniać odpowiednie 
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności 
wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie  
z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem.  Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych  
i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko  
przy spełnieniu określonych warunków. 
Potrzebny sprzęt: 
- koparko-ładowarka 
- spycharka gąsiennicowa 
- żuraw samochodowy, 
- samochód skrzyniowy, 
- zestaw spawalniczy tlenowo - acetylenowy 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się  
z zachowaniem  wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych.  Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót 
rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do  kontenerów znajdujących się na terenie 
budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do  obiektu i wywożony na 
autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków  lokalnych. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów  ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco, na własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz  dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
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- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób 
prawidłowy, 
- miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 
jej wykonania. 
 
5.2. Zabezpieczenie placu budowy. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne  
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.  
Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.  Odpowiada też za utrzymanie 
czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które 
Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w  uzgodnieniu ze służbami BHP, 
Architektem i Inwestorem. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
- Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- Po zakończeniu prac rozbiórkowych wykopy zasypać, teren uprzątnąć i usunąć cały 
gruz. 
- Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
- Pracownicy musza być przeszkoleni w ramach bhp 
- Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych musza być w dobrym stanie technicznym,  
a po ich montażu zabezpieczone przed wywróceniem. 
 
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porz ądku 
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objęta 
robotami oraz tereny okoliczne. 
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których 
osiadł pył  wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach  
i na okolicznych terenach. 
 
5.5. Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 
ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i 
wywożony  
na autoryzowane  wysypiska. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych. 
 
7. OBMIAR 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są: 
- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, 
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowanych przez wykonawcę a przedłożoną 
inwestorowi  w ofercie przetargowej, stanowiącą podstawę do zawarcia umowy przez 
inwestora i wykonawcę.  Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 
Nr 108, poz. 953) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 

4. Ustawa z dnia 17.05.1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 

 

SST- 02 – KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót : 
CPV 45262300-4 – Roboty w zakresie betonowania 
CPV 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji 
CPV 45262310-7 – Zbrojenie 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych  

i żelbetowych dla zadania: "Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont 
technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni głębinowej i dwóch zbiorników 
wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego 
na ścieki chemiczne NaOCl, utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. Remont i 
budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika 
wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 
260418_2 gm. Strawczyn, ul. Żeromskiego, 26-067 Strawczyn" 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z 
rozbudową, przebudową budynku. W zakres robót wchodzi: 

− wykonanie  wieńców żelbetowych 
− wykonanie fundamentów żelbetowych dla ogrodzenia 
− montaż płyt dachowych 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST. 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z 
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej  
dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 
zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń  
od konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

− ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r.  
Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
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− ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), 

− ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub 
PN-EN 206-1:2002 oraz warunkach technicznych. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunków technicznych. 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowości, 
- masa worka z cementem, 
- data wysyłki, 
- termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Ponadto przed użyciem 
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach  
i nie rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement 
nie może być użyty do betonu. 
g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego 
(workowanego): 
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone  
z boków przed opadami), 
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
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dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane  
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia 
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory  
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry  
na zewnętrznych ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania  
w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie 
na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie 
mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
a) Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/ B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne 
obejmujące: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-
4:2001), 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami 
wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
b) Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę 
zgodnie z wyżej wymienioną normą. 
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2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko  
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu  
po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości 
betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez 
IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). 
Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą 
Inżyniera. 
Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę 
betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową 
wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 
- B25 dla wykonania elementów konstrukcyjnych 
Wymagania co do szczelności, wodoszczelności i mrozoodporności wg. PN-EN 206-
1:2003 tj. 
- nasiąkliwość max. 8% 
- wodoodporność W8 
- mrozoodporność F160, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach. 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST .Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom co do 
szczelności  
i nasiąkliwości jak i wymagań ogólnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunków 
technicznych  
i spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury 
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponować laboratorium lub też, za zgodą 
Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
 
2.2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 
2.2.4. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunków technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 
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Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami 
powyżej przytoczonych norm.  Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne  
z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  Stal zbrojeniowa powinna być 
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montażu prętów 
zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut 
wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
 
 
2.2.5. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane 
jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M 69430. 
2.2.6. Podkładki dystansowe 
Zaleca się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 
oraz z tworzyw sztucznych gr. 5cm. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
2.2.7. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999, a ponadto: 
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować 
środki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego  
do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) Do przygotowania mieszanki betonowej 

− betoniarka o wymuszonym działaniu 
− węzłem betoniarskim 
− dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem  

legalizacji, 
− odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 
− sprzętem ciesielskim, 
− samochodem skrzyniowym, 
− żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do układania mieszanki betonowej: 
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− pojemnikami do betonu, 
− pompami do betonu, 
− wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
− wibratorami przyczepnymi, 
− łatami wibracyjnymi, 

 
4) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

− szlifierkami, zacierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST . 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone  
na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco  
i na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, 
PN-88/B 06250, PN-EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi . 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  
z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania, jak również plan przeprowadzania badań. 
 
5.2. Zakres wykonania robót  
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie  
z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
„Dokumentacją technologiczną”. 
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.2.1. Wykonanie szalunków 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania 
powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy 
należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie 
mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne 
strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek 
bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy 
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące 
fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 
konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach  
od 2 cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach 
wklęsłych. Należy wykonać fazy i nisze kablowe i instalacyjne ujęte w dokumentacji 
technicznej.  
W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia 
zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami  
o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian  
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 
zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 
mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji 
projektowej, z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. Gięcie 
prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
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5.2.3. Monta ż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać  
i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych  
i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów 
wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu 
zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 
podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Rodzaj podkładek dystansowych 
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile  
to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach 
prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny 
krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
i normą PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 
skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10 d. 
 
5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie  
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru . 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  
z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej  
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 
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Powyższe zabiegi należy wykonać przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
 
5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszan ki betonowej i wi ązaniu 
betonu 
Temperatura otoczenia . 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania  
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach ot oczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych  
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nale ży 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.2.6. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251)  
lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Wymagania ogólne 
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Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między 
innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 
 
 
6.2. Zakres kontroli i bada ń 
 
6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana  
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999  
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
– sprawdzeniu stateczności deskowania, 
– sprawdzeniu szczelności deskowania, 
– sprawdzeniu czystości deskowania, 
– sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
– sprawdzeniu położenia górnego poziomu betonowania w nawiązani do poziomów 
budynku istniejącego 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 
6.2.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana  
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej 
SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają przytoczone normy. 
 
6.2.3 Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział  
w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli jakości” betonu uwzględniający badanie składników 
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
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06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2.4. Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości i parametry zgodne z postanowieniami 
normy oraz dokumentacją techniczną i niniejszej SST. 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą oraz niniejszą 
SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje norma. 
 
6.2.5. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.6. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne  
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane 
przez Inspektora. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 
 
6.2.7. Kontrola wyko ńczenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Powierzchnia elementów 
betonowych widocznych, trybun, licowa bez por i wżerów, pozbawiona pęcherzy 
powietrza. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.8. Kontrola sprz ętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
– sprawdzeniu betoniarki, 
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych  
i żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary  
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 
normach dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy: 
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 
alkaicznej. 
11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: 
Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczenie kształtu ziarn. 
15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń w postaci gliny. 
17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
18. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej. 
19. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki  
do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
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21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
22. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
23. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 
24. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
25. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 
26. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
27. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 

 
 

 
SST-03 – KONSTRUKCJE MUROWE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody robót : 
CPV 45262500-6 – Roboty murarskie 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące realizacji robót murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont budynku 
Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni 
głębinowej i dwóch zbiorników wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 
Budowa zbiornika szczelnego na ścieki chemiczne NaOCl, utwardzenia terenu, agregatu 
prądotwórczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oświetlenia 
terenu. Rozbiórka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obręb 
0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. Żeromskiego, 26-067 Strawczyn" 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót murarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murarskich 
wykonywanych na budowie. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murarskich: 

− murowanie ścian wewnętrznych z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- 
wapiennej, 

− montaż nadproży L19 i oraz ceramiczne – przy ścianach o mniejszej szerokości. 
− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murarskie jakie występują przy 

realizacji umowy. 
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Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione  
w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu wykonawczego. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmująca całość robót związanych  
z wykonywaniem robót murarskich: 
- przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej, 
- murowanie, 
- roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru  
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga  
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.5. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Skład zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulację kruszywa. 
3. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
 
2.2 Beton komórkowy 
Materiałem zastosowanym do murowania ścian działowych będzie beton komórkowy.  
Po przywiezieniu go na plac budowy powinien być składowany  na podkładach 
drewnianych lub paletach w stosach prostopadłościennych tak, aby nie miała  kontaktu z 
gruntem. Bloczki nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i 
pęknięć. Bloczki dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty 
odpowiadające normom (PN-68/B-12001). 
 
2.3 Składniki zapraw murarskich. 
2.3.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
 
2.3.2. Wapno 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry 
zawarte  w ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi (stopień zmielenia, 
gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 
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2.3.3. Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji pogarszających właściwości zaprawy. 
 
2.3.4 Kruszywo 
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne  
od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Zawartość 
siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, 
frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 
2.3.5 Dodatki do zapraw murarskich  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek,  
środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.  
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny 
być zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia  
do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
 
2.4. Nadpro ża prefabrykowane  
Nadproża prefabrykowane typu "L-19" są to belki żelbetowe w kształcie litery "L" o 
wysokości 19 cm  ze stopką dolną o szerokości 90 mm 
Produkuje się je z betonu B20 i stali 34GS o rozpiętościach od 90 cm aż do 350 cm 
Elementy prefabrykowane dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty 
producentów odpowiadające normom (BN-60/B- 82251). 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
3.2. Sprzęt do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, 
 po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone  
do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu . 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
murarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
5.2. Murowanie ścian 
Przed przystąpieniem do wykonania ścian należy sprawdzić zgodność ich wytyczenia 
oraz wymiary z rysunkami. W przypadku rozbieżności (grubości, długości, wysokości 
ścian przyjąć wymiary z natury). Przed rozpoczęciem murowania ścian należy na ich 
fundamencie betonowym ułożyć izolację poziomą z podwójnej papy bitumicznej na lepiku. 
Ścianę z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych należy murować na zaprawie 
cementowo- wapiennej marki 30. W czasie murowania, co jakiś czas należy sprawdzać 
poziomnicą i wężem wodnym  dokładność robót. Bloczki powinny być układane w taki 
sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przewiązanie poszczególnych bloczków. Ich 
wiązanie w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy 
przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie nie 
mniej niż 5 cm. Mury z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać z 
zachowaniem spoiny o grubości nie przekraczającej 15 mm – w przypadku spoin 
poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin pionowych. 
Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami prefabrykowanymi ceramicznymi. 
Długość oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosić minimum 15 cm. 
Przestrzeń wolną między elementami nadproży należy wypełnić chudym betonem z 
tłucznia ceglanego lub żużla. 
 
5.3. Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo - wapiennej i cementowej: 
 
5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich składu 
Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy. 
Wymagany skład zapraw (dane ogólne): Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
murarskich, wykonawca powinien przedstawić skład zapraw. Nie wolno przystąpić do 
murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają 
wszystkie wyżej  wymienione wymagania, oraz  że stosowany przez niego projekt 
zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 
wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej 
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna być 
wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o  konsystencji 10 cm stożka 
pomiarowego.  Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna być wykonana w 
proporcjach: 1 :3 dla  marki cementu portlandzkiego 25 i 1 : 4 dla marki cementu 
portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stożka pomiarowego. Zaprawy należy przygotować 
mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu 
uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej 
konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy rozrobić je z wodą, mieszać 
osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna. Całość mieszać aż do 
uzyskania jednorodnej mieszanki. 
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5.3.2 Badania materiałów i zapraw . 
Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu 
zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
5.3.3 Układanie zapraw. 
Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje 
tłuste.  Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć 
stalową siatką 
tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od 
czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa 
niż25° C lub zastosowano cement szybko twardniej ący. Zaprawa pozostająca w 
pojemniku powinna  
co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty 
składników. 
 
 
5.3.4 Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 
Murowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia 
przez zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu unikni ęcia 
podwyższenia temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki. 
Murowanie przy niskich temperaturach. Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych  
lub oszronionych elementach. Nie wolno układać zaprawy w temperaturze zewnętrznej 
niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia  zaaprobowanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi być 
usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 
 
5.3.5. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 
Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać(poza określonymi 
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania 
naprawy. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. 
Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
 
5.3.6. Dopuszczalne odchyłki w dokładno ści wykonania robót murarskich. 
Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi  
wymaganiami dla prac wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać 
następują cym wymaganiom co do tolerancji: Nierówności powierzchni nie powinny  
przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany. Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi  nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości ściany. Odchylenia 
przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie powinny 
przekraczać 6 mm na długości 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 
podstawą do odmowy przyjęcia prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną 
naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 
elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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5.3.7 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
Przewody dymowe powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. Przewody dymowe 
należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości średniej nie niższej niż 15 MPa lub 
specjalnych pustaków ceramicznych. Przewodów dymowych nie należy wykonywać z 
elementów murowych drążonych. Przewody z pustaków ceramicznych kominowych 
należy omurować pełną cegłą ceramiczną na grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki 
ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać rys lub pęknięć przechodzących przez 
całą grubość ścianek pustaka. 
Kominy spalinowe wykonane są z blach stalowych chromoniklowych kwasoodpornych  
w gatunku 1.4404 lub 1.4301 wg DIN 17441 o grubości od 0,5 lub 0,6 [mm]. Stosuje się  
je do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów 
kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej 55[ºC]. Kocioł taki 
wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza 
nadciśnienie w przewodzie kominowym. Kominy takie składają się z jednościennego 
przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła. Stalowe kominy spalinowe 
muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu. W połączeniach kielichowych takich 
kominów stosuje się dodatkowo specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają 
przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego.. Przewód obudowany cegłą ceramiczną 
pełną, ponad dachem cegłą klinkierową. 
Przewody wentylacyjne wykonać z rur stalowych ocynkowanych o podwójnym ocynku. 
Ponad poddaszem użytkowym, przewody należy połączyć grupami poprzez podstawy 
zbiorcze redukcyjne. Poprzez elastyczny przewód wentylacyjny (Warstwę wewnętrzną 
przewodu stanowi nieznacznie perforowany przewód. Powłoką izolacyjną jest wełna 
mineralna, natomiast osłonę zewnętrzną stanowi wielowarstwowa powłoka z 
laminowanego aluminium wzmocniona włóknem szklanym. Przewód zawiera dodatkowo 
między przewodem wewnętrznym a izolacją warstwę paroszczelną z folii poliestrowej.) 
kanały należy poprowadzić do podstawy kątowej dachowej jednospadowej zakończonej 
turbowentem. Obrotowa nasada kominowa turbowent  jest urządzeniem dynamicznie 
wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od 
kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania, 
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia bloczków, 
- Dokładności wykonania. 
- Montażu przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 wykonanej ściany. 
- 1m2 wykonanego przewodu 
 
 
8. ODBIORY  ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 8. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania 
robót murarskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
zawartych  w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- murowanie komina z cegły ceramicznej pełnej kl. 150 i klinkierowej kl. 350 na zaprawie 
cementowo- wapiennej, 
- murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, 
- wykonanie ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo- 
wapiennej, 
- wykonanie ścian działowych z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- 
wapiennej, 
- wykonanie przewodów wentylacyjnych, spalinowych i  dymowych 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe 
PN-60/B-82251 – Nadproża prefabrykowane 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo- wapienne 
PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe 
PN-55/B-14000 – Bloczki betonowe 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły 
PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie 
BN-67/6745-01 - Gazobeton 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
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SST - 05 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
 Zakres robót objętych Specyfikacją dotyczy wszystkich czynności wykonawczych 
obejmujących zakres robót  wykończeniowych opisany w Projekcie, nawet jeśli nie są 
szczegółowo wymienione. 
 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych 
– przygotowawczych i pomocniczych składających się na wykonanie pełnego zakresu 
robót zgodnie z wytycznymi określonymi dokumentacją projektową, Polskimi Normami, 
przepisami technicznymi, Warunkami Technicznymi, niniejszą Specyfikacją Techniczną 
oraz zasadami sztuki budowlanej. W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty 
(materiały i czynności) niewykazane w specyfikacji, a widoczne gdziekolwiek w 
dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź nigdzie wyraźnie niewymienione, a 
konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. Wykonanie robót należy powierzyć 
wyspecjalizowanym i doświadczonym brygadom lub podwykonawcom. 
 Wybór Podwykonawcy robót i materiałów należy uzgodnić z Projektantem  
i Zamawiającym poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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SST – 05.1 – ROBOTY IZOLACYJNE 
Kody robót : 
CPV -  45321000  - Izolacja cieplna, 
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
przeciwwodnych, termicznych i akustycznych związanych z zadaniem: "Przebudowa i 
remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa 
obudowy studni głębinowej i dwóch zbiorników wody czystej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego na ścieki chemiczne NaOCl, 
utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu. 
Remont i budowa oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 
728/3, 728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. 
Żeromskiego, 26-067 Strawczyn" 

 

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji termicznych i akustycznych: 
Izolacji termicznych: 
- docieplenie ścian fundamentowych styropianem 
- ocieplenie podłóg warstwą styropianu 
- ocieplenie stropodachu 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji 
termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie  
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja 
powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
- Styropian: 

• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,037 [W/mK] 
• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa 
• Klasa reakcji na ogień E 
• Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe  

wg PN-EN 13163  - 30 kPa, tj. 3,0 t/m2 
• izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej, 
• wymiary płyty 500x1000 mm 
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Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały powinny być dostarczane  
na budowę wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na 
podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. 
 
3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Płyty styropianu są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety  
z płytami należy układać w poziomie, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz 
środka transportu śruby i inne części należy usunąć i zabezpieczyć aby nie uszkodziły płyt 
w czasie transportu. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, 
lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiały termoizolacyjne powinny być 
składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych,  
a przechowywane na zewnątrz – przykryte szczelnie brezentem lub folią. 
 
Płyty styropianowe –wymagania dodatkowe 
- krawędzie płyt muszą być proste i nieuszkodzone, 
- struktura płyt musi być jednorodna, 
- styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 C, 
- płyty styropianowe należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala  
od źródeł ognia, 
- płyty można przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub klejami 
bez rozpuszczalników, 
- styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników wchodzących w skład roztworów  
i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, klejów oraz kitów, i z tego względu nie 
można łączyć tych wyrobów ze styropianem. 
 
 
4. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Izolacje termiczne i akustyczne należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi 
warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie 
organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny być 
wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robót, w okresie zimowym powinien być 
ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów mokrych, warstwa izolacji powinna 
być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami 
przeprowadzania odbiorów robót budowlanych. 
Obiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, po przygotowaniu podłoża, po przyklejeniu bądź 
ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, układania gładzi 
cementowej lub pokrywania papą przy odbiorze materiałów na budowę należy stwierdzić 
czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być 
dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie, 
- odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: sprawdzenie 
spadków, równości i czystości podłoża, odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien 
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obejmować sprawdzenie: grubości warstwy, ciągłości warstwy, prawidłowego ułożenia, 
zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie styka się on z materiałami zawierającymi 
w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych 
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami 
atmosferycznymi. Odbiór techniczny łącznie z zakresem i terminem naprawy powinien być 
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą obmiaru są m2 użytej izolacji. 
 
7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej 
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.  

 
8. NORMY 
PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien mineralnych - Wełna mineralna 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń  
w budynkach – Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem oraz 
Aprobaty techniczne i Instrukcje producentów dla stosowanego materiału 
 
 
 

 
 
 

SST - 05.2 ROBOTY POSADZKOWE (PODŁO ŻA I POSADZKI) 
 
 
Kody robót : 
- CPV  45431100-8  - Kładzenie terakoty 
- CPV  45432130-4  - Pokrywanie podłóg 
- CPV 44112200-0  - Wykładziny podłogowe 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z czynnościami umożliwiającymi wykonanie zaprojektowanych posadzek związanych  
z zadaniem pn.: "Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont 
technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni głębinowej i dwóch zbiorników 
wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego 
na ścieki chemiczne NaOCl, utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. Remont i 
budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika 
wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 
260418_2 gm. Strawczyn, ul. Żeromskiego, 26-067 Strawczyn" 
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1.2 Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Podłogi i posadzki 
 
2. MATERIAŁY I WYSTĘPOWANIE 
- posadzka z płytek ceramicznych lub gresowych wraz z cokołami układane na zaprawie 
klejowej 
 
- płytki ceramiczne 

• Barwa – wg wzorca producenta – kolory jasne. 
• Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
• Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
• Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C. 
• Wielkość płytek – 20x25 cm 

Płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora.  
 
- pytki gresowe 

• nasiąkliwość wodna    E<=0,5 
• wytrzymałość na zginanie min.35MPa  
• siła łamiąca N                  <7,5 mm min 750 N 

                                        >7,5 mm min 1300 N 
• mrozoodporne 
• odporność na ścieranie wgłębne mm3   max 175 
• skuteczność antypoślizgowa (grupa)  min R9 
• odporność na plamienie  min 3 klasa 

 
Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne 
przedstawione przez Producenta Wyrobów. Materiały powinny mieć nieuszkodzone 
opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości, ewentualnie wskazówki przechowywania i 
sposobu ułożenia. Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z 
Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na 
budowę. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Odbiór transportu polega na sprawdzeniu 
zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy z zamówienie, trwałości i 
oznakowania opakowania. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

W miejscu łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów należy zastosować 
wkładki z listew progowych z nierdzewnych kształtowników metalowych wg wytycznych 
projektanta. Przed rozpoczęciem prac podłoże należy oczyścić i odkurzyć. 
- Posadzki z płytek ceramicznych i kamiennych 
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana  
do wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być 
dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem 
(dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma  
lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie 
powinno przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy 
płytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu 
poziomu lub od ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, 
szerokości lub wysokości Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w 
projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, 
szerokość lub wysokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne 
odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 2 mm na 1 metr i 3 mm 
na całej długości. szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 
metr i 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku drugiego i 
trzeciego Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być 
dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą  
do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach 
przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami. Cokoły powinny być 
trwale związane z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. 
oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za 
pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu  
lub innym równorzędnym dokumentem. 
 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
 
6.4 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 posadzki i 1mb cokołu. Ilość robót określa się  
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 
8.1.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
 
8.1.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
8.1.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane  
do dziennika budowy. 
 
8.2 Odbiór podłóg i posadzek 
Odbiór poszczególnych etapów 
- odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie 
wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków i 
rozmieszczenia wpustów podłogowych. 
- odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: 
 po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, 
 po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie  
na próbkach kontrolnych. 
 
 
W ramach odbioru należy sprawdzić: 
-  zgodność materiałów, 
- prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość podkładu  
ze względu na ściskanie i zginanie ustalona na podstawie wyników badań, 
- równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty 
kontrolnej, dwumetrowej. Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem 
należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
 
Odbiór końcowy 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki 
wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów  
w dzienniku budowy, prawidłowość wykonania poszczególnych warstw na podstawie 
protokołów odbiorów międzyfazowych ocenę wykonania prawidłowości robót wykonuje 
się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości techniczne. 
Odbiór końcowy posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości posadzki (wytrzymałości spoiny klejenia) 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego 
  spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 
- prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
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- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej 
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.  

 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Materiały. Właściwości i wymagania 

− PN-63/B-10143 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych  
i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

− PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 
− PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki 
 i znakowanie 

− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje 
− PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I — 

budownictwo ogólne, część 2 i 3. 
− Instrukcje i zalecenia Producentów i Dostawców Materiałów posiadających 

Aprobaty Techniczne. 
 
 

 
SST - 05.3 ROBOTY TYNKARSKIE 

 
Kody robót: 
CPV - 45410000 –4 -  Roboty tynkarskie 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych cementowo-wapiennych oraz gładzi gipsowych dla zadania pn.: 
"Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania 
wody. Budowa obudowy studni głębinowej i dwóch zbiorników wody czystej wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego na ścieki chemiczne 
NaOCl, utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. Remont i budowa ogrodzenia 
terenu. Remont i budowa oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 
728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. 
Żeromskiego, 26-067 Strawczyn" 
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1.2 Wyst ępowanie 
Zgodnie z projektem przewiduje się wykonanie naprawę części starych tynków i 
wykonanie nowych tynków na ścianach. 
 
1.3. Wymogi formalne 
Wykonanie tynków cementowo – wapiennych oraz gipsowych powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót  
i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
1.4. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora robót Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić  
z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 
zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów 
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY  
Zastosowanym materiałem są zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne oraz szpachle 
gipsowe. Zastosowane szpachle gipsowe nogą być workowane lub pojemnikowane. 
Materiały do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 lub aprobat technicznych. Do zapraw służących do wykonania spodnich 
warstw tynku należy stosować piasek odmiany 1 wg PN-79/B-06711. Do zapraw 
przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy stosować 
piasek odmiany 2 wg PN-79/B- 06711. Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania 
tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998. 
 
3.SPRZĘT 
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub 
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Do nakładania 
tynków gipsowych użyć agregatu tynkarskiego. Roboty można wykonać przy użyciu 
innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed 
wilgocią. Zaprawy oraz gips powinny być składowane na suchym podłożu, 
niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Zaprawy, cement, piasek, gips i 
woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami organicznymi. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Wykonać tynki maszynowe kat III na zamurowanych powierzchniach otworów 
drzwiowych, okiennych, przebiciach przez ściany, bruzdach dla instalacji sanitarnych i 
elektrycznych. 
Wykonać tynki zwykłe kat III na ościeżach otworów okiennych i drzwiowych związane  
z wymianą okien i osadzenie nowych drzwi i okien. Podłoża tynków zwykłych powinny 
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odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Po zbiciu istniejących tynków 
przeprowadzić odgrzybianie ścian poprzez dwukrotne smarowanie preparatem  
do zwalczania grzybów domowych i pleśniowych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce nanoszenia, sposobu nanoszenia, rodzaj podłoża, 
rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny być wykonane zgodnie 
z p. 2 normy PN-70/B-10100. 
Przed rozpoczęciem prac należy skontrolować: 
-  przygotowanie podłoży, zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami należy 
usunąć. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię, 
-  zakończenie robót stanu surowego, 
-  zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych, 
-  osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych, 
-  jakość materiałów (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek). 
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 
temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W ni ższych temperaturach można wykonywać 
roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki cem-wap. należy wykonywać jako dwu warstwowe, pospolite, kat. II, składające się 
z obrzutki, narzutu i gładzi. Tynki gipsowe wykonać o dwuwarstwowo o grubości każdej 
warstwy 10 mm. Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno 
być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-
15 m. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki można wykonać w 
sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy 
cementowej 1:1. Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy 
cementowo - wapiennej (1:2:10), po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w 
jednym kierunku. Grubość warstwy narzuty powinna wynosić 8- 15mm. Gładź należy 
nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać 
z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek użyty do wykonywania gadzi powinien 
być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą 
drewnianą. Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia 
powinny być zwilżane wodą. Świeże tynki powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych (szczególnie w okresie letnim) i opadami 
atmosferycznymi. Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać zasad przedstawionych 
w p. 3.3.1 normy PN-70/B-10100. W trakcie robót przestrzegać zasad przygotowania 
zapraw, kolejności nakładania warstw okresu przerw między nakładaniem kolejnych 
warstw. 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
Kontrola wykonywania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie: 
- zgodności zakresu robót z projektem 
- przyczepności tynku do podłoża, 
- grubości powierzchni, 
- wad i uszkodzeń powierzchni (wykwitów, spęcznień, zacieków, nierówności) 
- wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, 
- wykończenia naroży i obrzeży, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, pionowości narożników ścian  
i liniowości, poziom krawędzi ściany z sufitem. 
Zaleca się wykonanie próbnego fragmentu ściany w celu sprawdzenia jakości robót 
brygady tynkarskiej. Wymagania stawiane tynkom zwykłym przedstawione są w p. 3.3.31-
3.3.10 normy PN-70/B- 10100. Metody badań tynków zwykłych powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, 
zależnie od parametrów dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan 
podłoża. 
 
7.2. Odbiór ko ńcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

− zgodność ukształtowania powierzchni i krawędzi oraz przecinających się 
płaszczyzn tynków, gładkość i stan powierzchni 

− występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest 
niedopuszczalne, 

− przyczepność tynków do podłoża. 
Ostateczny odbiór robót tynkarskich powinien być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru  
w Dzienniku Budowy. 
 
 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 tynku. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej 
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.  

 
10. NORMY 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykłe - Wymagania i badania przy 
odbiorze 

− PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania przy 
odbiorze Zaprawy lane zwykłe Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych 

− PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
 
 
 

 
SST- 05.4 ROBOTY MALARSKIE 

 
Kody robót: 
CPV: -  45442100-8 – Roboty malarskie 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą czynności 
umożliwiających wykonanie prac malarskich związanych z inwestycją pn.: "Przebudowa i 
remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa 
obudowy studni głębinowej i dwóch zbiorników wody czystej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego na ścieki chemiczne NaOCl, 
utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu. 
Remont i budowa oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 
728/3, 728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. 
Żeromskiego, 26-067 Strawczyn" 

 

1.2 Wyst ępowanie 
Według wskazań i standardów opisanych w Projekcie Budowlanym. 
 
2. MATERIAŁY 
Farba emulsyjna. 
 
- Farba emulsyjna biała 

• przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń(tynki 
cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe) 

• powierzchnia matowa 
• ilość nakładanych warstw: 2 

 
Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne 
przedstawione przez Producenta Wyrobów. Dobór materiałów wg specyfikacji w Projekcie 
wykonawczym. Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i 
ilości, ewentualnie wskazówki przechowywania i sposobu ułożenia. 
Farby powinny odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i 
posiadać ocenę higieniczna PZH. Farby powinny posiadać odporność ogniową wg PN-B-
02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Farba powinna: 
- być odporna na działanie ozonu i smogu 
- nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych 
- być odporna na działanie promieni UV 
- być odporna na działanie warunków atmosferycznych 
- przykrywać pęknięcia 
- nie przyjmować brudu 
- nie zmieniać barwy 
- być odporna na szorowanie 
Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z Projektantem i Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę. 
 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub 
innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je 
transportować samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający 
ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i 
emaliami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w 
temperaturze 5-30°C. Odbiór transportu polega na sp rawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, 
gatunku, kompletności dostawy z zamówienie, trwałości i oznakowania opakowania. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.1 Dokumentacja techniczna 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową 
obejmującą: 
- rodzaj podłoża, 
- rodzaj farby i technikę nanoszenia, 
- barwę i jej intensywność, 
- specjalne wymaganie w odniesieniu do powłok. 
 
5.2 Wymagania ogólne 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia  
do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 
- Prace na wysokościach należy wykonywać z drabin wg przepisów BHP. 
- Przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub żywic syntetycznych) należy 
stosować okulary ochronne i odzież ochronną zabezpieczające skórę twarzy i rąk tłustym 
kremem ochronnym. 
Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie jakości materiałów malarskich, wilgotności  
i przygotowania podłoża pod malowanie, stopnia karbonizowania tynków, jakości 
wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia 
powłok. 
 
 
5.1 Przygotowanie powierzchni do malowania 
• Powierzchnia betonowa i żelbetowa 
Większe ubytki powierzchni, wypełnić zaprawą cementową, z co najmniej 14-dniowym 
wyprzedzeniem i zatrzeć na równo z powierzchnią ściany. Plamy z zaoliwień zeskrobać, 
zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
• Nowe tynki zagruntować przed rozpoczęciem malowania zasadniczego. 
• Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. 
Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 
zaszpachlować i zeszlifować, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni 
 
5.2 Wykonanie powłok malarskich 
Malowanie farbami lateksowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków 
cementowo-wapiennych, tynków gipsowych lub płyt gipsowo-kartonowych. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna 
przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farb). Prace malarskie należy prowadzić W 
temperaturze 5-30°C. Farb ę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania farbę 
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należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakładać po 
wyschnięciu poprzednich  
tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża 
wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby.  
 
5.3. Malowanie elementów metalowych 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, topników z procesu spawania, poprzez 
szlifowanie spawów j ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 
elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 
oczyszczania). 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosić 15-20°C, 
wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac 
malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych 
godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, 
rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity 
podłoża  
są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępach 3-8 
godzin powinna wynosić ok. 25-50 um (zależnie od zaleceń producenta farby). Na 
krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę po wyschnięciu zasadniczej 
powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej 
grubości. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. Nakładanie 
powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, 
dopuszczalne jest również stosowanie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy 
rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez 
przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu 
poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po zakończeniu 
malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień pozostawać 
odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy: podłoża (tynku, ościeżnic 
itp.), 
- grubość powłoki malarskiej, 
- gładkość powłoki malarskiej, 
- kolorystykę zgodnie z wyborem Inwestora. 
- jakość 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1 Założenia ogólne 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w temperaturze powyżej 5 st C, wilgotności 
względnej powietrza 65% - farb, emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach; farb 
olejnych- nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania obejmują sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, odporności na wycieranie i 
odporności  
na zmywanie woda. 
 
7.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 
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Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację farb  
i lakierów oraz ich okres trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania podłoża  
do malowania. 
 
7.3. Odbiór ko ńcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: atestację i zaświadczenia o jakości 
dostarczonych materiałów, zgodność wykonanej powłoki z dokumentacją techniczną, 
grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem, stopień wyschnięcia, stan 
powierzchni (bez zacieków, marszczeń, miejsc niepokrytych), równomierność 
rozprowadzenia farby, jednolitość barwy i połysku, odporności na wycieranie i uderzanie. 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 pomalowanej powierzchni. Ilość robót określa się  
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej 
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.  

 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-EN 3300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe  
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

− PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami  
na spoiwach bezwodnych 

− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
− PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami 

wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi - atesty i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów 

 
 

SST – 05.6 ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE DRZWI I OKIEN 
 
Kody robót: 
 - CPV: 45421000-4 - Instalowanie ślusarki drzwiowej,  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu 
ślusarki i stolarki aluminiowej i PCV w związku z inwestycją pn.: "Przebudowa i remont 
budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa 
obudowy studni głębinowej i dwóch zbiorników wody czystej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego na ścieki chemiczne NaOCl, 
utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu. 
Remont i budowa oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 
728/3, 728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. 
Żeromskiego, 26-067 Strawczyn" 
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1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu montaż: 
- drzwi zewnętrzne PVC 
- drzwi wewnętrznych PVC, z płyty wiórowej, otworowanej 
- okien z PVC 
Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany  
w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko  
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót 
należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i 
upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca 
przed przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów 
wykonawczych. 
 
1.4 Wymagania 
- Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską lub 
oklejone okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia. 
- Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod 
względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych 
dla wyrobów ślusarki budowlanej. 
- Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami są: 
- drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone 
- drzwi wewnętrzne płycinowe otworowane, aluminiowe, stalowe 
Wszystkie parametry elementów wraz z okuciami, ościeżnicami i elementami zgodnie z 
proj. wykonawczym. 
 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno 
zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się  
w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej należy 
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wykonać zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie  
i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających 
gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka 
powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w 
środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich 
i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu  
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.1 Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed 
przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy 
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Drzwi nie zamontowane są 
narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po 
prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy 
przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Drzwi i klapy dymowe należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą 
murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu 
zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię 
ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić 
przebarwienia.  
 
5.2 Monta ż 
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki  
i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie  
i zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
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- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych  
lub kołków wstrzeliwanych. 
 
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą  
lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków. 
 
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
 
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję 
folią PCW. 
 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 
plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu 
aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować 
warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych 
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
 
5.3. Monta ż parapetów wewn ętrznych 
W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas 
przygotowania otworu okiennego i montażu okna.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości  
i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
6.4 W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 
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- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
- wodoszczelność przegród 
- badania okuć 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie  
z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 
od działań kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 
odbioru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- prawidłowość montażu 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
- pion i poziom zamontowanego parapetu 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia  
na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 
stolarkę, ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych  
przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na 
Użytkownika. 
 
8.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym 
wykończeniem. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
 
9. PODSTAW A PŁATNO ŚCI 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej 
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.  
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10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 
− PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
− PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 
− PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 
− PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
− PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania. 
− PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, 

wydanie Arkady - 1990r. 
− Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 


