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1. ISTNIEJĄCY UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU 
  

Budynek stacji uzdatniania wody:  

− Fundamenty i ściany fundamentowe: 
 Ławy fundamentowe wykonane z żelbetu. Ściany fundamentowe wykonane 
zostały jako murowane. 

 

− Posadzki 
 Posadzki pomieszczeń zostały wykonane z płytek ceramicznych, lastryko oraz 
wykładziny pvc. Na całej powierzchni budynku pod warstwą wierzchnia posadzki 
znajduje się warstwa betonu. W pomieszczeniu technologicznym znajduje się 
wanna głębokości 33cm. 

 

− Konstrukcja ścian nośnych 
 Ściany nośne zewnętrzne zostały wykonane z pustaka ceramicznego o 
grubości 38cm na zaprawie cementowo wapiennej. Ściany wewnętrzne zostały 
wykonane z cegły ceramicznej pełnej 25x12x6 na zaprawie cementowo 
wapiennej, grubość ściany 12 cm i 25cm.  

  

− Konstrukcja stropodachu 
 Strop żelbetowy monolityczny na całej powierzchni budynku 

 

− Stolarka otworowa 
 Drzwi wejściowe stalowe, okna z luksferów. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
wykonana z drewna.  

  

2. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI 
 

2.1. Fundamenty  

 Projektowane płyta fundamentowa żelbetowe pod zbiorniki 
posadowiona na głębokości -0,40m poniżej poziomu terenu. Zbrojenie płyt 
fundamentowych prętami Ø12 stalą A-IIIN (34GS), beton C20/25. Otulenie 
prętów dolnych zbrojenia powinno wynosić 5cm. Pod fundamentami wykonany 
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podkład z betonu lekkiego C8/10 grubości 10cm. Fundamenty zabezpieczone 
przeciwwilgociowo emulsją. Fundamenty posadowić na podkładzie 
betonowym na gruntach rodzimych, w przypadkach występowania  gruntów  
nasypowych należy wykonać wymianę gruntu  z  zagęszczeniem  do ID =0,8.  

 

2.2. Nadproża 

 Nadproża drzwiowe niezależne wykonane jako stalowe w istniejących 
otworach. Nowoprojektowane nadproża żelbetowe L19. 

 

2.3. Dach 

Dach budynku dwuspadowy o spadku połaci 3º oraz 5º. Konstrukcja dachu 
wykonana z elementów: 

− Pokrycie dachu – 2xpapa  
− Termoizolacja – styropian twardy gr. 20cm 
− Warstwa nośna – prefabrykowana płyta żelbetowa YTONG gr.15cm. 
− Projektuje się wykonanie nowych wieńców żelbetowych zbrojonych 

konstrukcyjnie  4Ø12 stalą A-IIIN (34GS) 
 

2.4. Stolarka 

− Drzwi zewnętrzne: pvc - pełne 
− Drzwi wewnętrzne: pvc - pełne.  
− Drzwi do wc, umywalni i pom. higieniczno-sanitarnych - z kratką nawiewną w 

dolnej części drzwi. 
 
2.5. Posadzki 

 Wykończenie posadzek w pomieszczeniach projektuję się z płytek gresowych. 
Posadzkę stanowi płyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr.8cm 

3. PODSTAWOWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 
 

− Beton konstrukcyjny towarowy C20/25, 
− Beton podkładów pod fundamenty C8/10, 
− Pustaki z bet. komórkowego YTONG, 
− Zaprawa cementowo – wapienna klasy 5 MPa, 
− Stal zbrojeniowa A-IIIN (34GS) i A-0 St0S, 
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 

  Obiekt zaliczamy do 1-giej kategorii geotechniczn ej w prostych 
warunkach gruntowych. 

  Założono, że w poziomie posadowienia budynku występują piaski, oraz 
że woda gruntowa w poziomie posadowienia występuje jedynie okresowo. W 
przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, należy bezwzględnie 
obniżyć jej poziom stosując przykładowo drenaż opaskowy, nie wolno 
pompować wody bezpośrednio z dna wykopów. Nie wolno wykonywać robót 
fundamentowych w zalanym wodą gruntową wykopie, nie wolno dopuścić do 
wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia pod wpływem wody gruntowej.  
Ostatnią warstwę gruntu należy wykopywać sposobem ręcznym zaraz przed 
ułożeniem betonu wyrównawczego C8/10. 
W przypadku stwierdzenia występowania w poziomie posadowienia innych 
gruntów należy zawiadomić projektanta konstrukcji, celem skorygowania 
konstrukcji fundamentów. 

 

5. PRACE ROZBIÓRKOWE ISTNIEJ ĄCEGO ZBIORNIKA 
 

 Planowane prace budowlane dotyczą rozbiórki zbiorników technologicznych 
SUW. W chwili obecnej budynek zbiorniki są używane. Konieczność rozbiórki jest 
wynikiem uruchomienia nowych zbiorników SUW. Rozbiórka zdecydowanie poprawi 
również estetykę otoczenia. Teren działki jest uzbrojony. Rozbiórka zbiorników winna 
być prowadzona zgodnie z mniejszym opracowaniem. 
 Prace budowlane nie naruszają praw osób trzecich. 
 Działka i przyległy teren nie znajdują się w przestrzeni chronionej układu 
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, więc rozbiórka nie 
wymaga uzyskania pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków zgodnie z art. 
36 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Brak 
negatywnego  
 Działka, na której znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki jest 
ogrodzona. Wjazd od strony drogi powiatowej.  
 Teren posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną kostką brukową oraz 
nieutwardzoną. 

 
   
5.1. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwarunkowo 
sprawdzić odłączenie rozbieranego obiektu od sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny 
znajdować się poza obrębem robót budowlanych. 
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5.2. Teren rozbiórki wygrodzić i oznaczyć znakami ostrzegawczymi (taśma, 
tablice ostrzegawcze rozmieszczone na ogrodzeniu) w sposób zabezpieczający 
osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 

 
5.3. Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
 
5.4. W czasie rozbiórki zbiornika przebywanie ludzi jest zabronione. 
 
5.5. Pracownicy znajdujący się na wysokościach muszą być zabezpieczeni 
przed upadkiem, np. poprzez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin 
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi. 
 
5.6. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania 
ludzi i pracowników w strefie niebezpiecznej - min. 6,0m od obiektu. 
 
5.7. Do robót rozbiórkowych należy dopuścić tylko pracowników 
przeszkolonych w zakresie BHP i znajomości projektu rozbiórki, wyposażonych 
w środki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczeństwa do prac wysokościowych, 
rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, okulary ochronne). W czasie pracy 
nie należy spożywać posiłków, zabrania się palenia papierosów. Pracownicy 
narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadki z wysokości oraz 
inne szkodliwe czynniki powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać odpowiednie atesty. 
 
5.8. Sukcesywnie segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac 
rozbiórki. 
 
5.9. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego zbiornika urządzenia 
użyteczności publicznej,  latarnie, słupy z przewodami, drzewa, itp. należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
 
5.10. Bezwarunkowo należy systematycznie prowadzić Dziennik Budowy 
dotyczący przebiegu prac rozbiórkowych. 
 
5.11. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona 
stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego 
fragmentu konstrukcji. 
 
5.12. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub 
podcinanie konstrukcji od dołu. 
 
5.13. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości 
materiałów i gruzu na stropie. 
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5.14. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum 
ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
robotach rozbiórkowych,  a w szczególności: 
−  stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
−  stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
−  stosować środki zabezpieczające pracowników, 
−  zapewnić bezpieczeństwo publiczne 
 
5.15. Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć obiekty 
sąsiadujące, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia drzewostanu, 
latarni ulicznych. 
 
5.16. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy uzgodnić z 
właścicielami budynków sąsiadujących termin prowadzenia robót 
rozbiórkowych. 

 
 Roboty rozbiórkowe nale ży prowadzi ć pod nadzorem osoby uprawnionej  
z zachowaniem szczególnych warunków bezpiecze ństwa. 
 

 
 

6. UWAGI OGÓLNE 
 

− Wszystkie prace budowlano-monta żowe nale ży prowadzi ć pod stałym 
kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych. 

− Przy wykonywaniu robót nale ży przestrzega ć obowi ązujących przepisów 
w zakresie BHP, dotycz ących wykonywania robót budowlano-monta żowych 
i rozbiórkowych oraz obowi ązujących przepisów p.po ż. 

− Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa musz ą być dopuszczone 
i zaakceptowane przez projektanta. 

7. RYSUNKI 

1. PBK-01 – Rzut konstrukcji dachu      skala 1:50 

2.  PBK-02 – Płyta PF-1       skala 1:50 
 

Projektant: 
 mgr inż. Elżbieta Ochocka 

Nr upr. UAN-VIII 83861/136/87 
 

Sprawdzający: 
mgr inż. Stanisław Kret 

Nr upr. UAN-VIII 7342/199/94  


