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I. Ogblna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbio ru Robot

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania 1 odbi oru robdt
budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce:
"Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii
uzdatniania wody. Budowa obudowy studni gtebinowej i dwéch zbiornikbw wody
czystej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Budowa zbiornika szczelnego
na $cieki chemiczne NaOCI, utwardzenia terenu, agregatu prgdotworczego.
Remont i budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa o$wietlenia terenu.
Rozbidrka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obreb
0011 Strawczyn, jed. ew. 260418 2 gm. Strawczyn, ul. Zeromskiego, 26-067
Strawczyn"

1.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu: "Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont
technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni gtebinowej i dwodch
zbironikbw wody czystej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Budowa
zbiornika szczelnego na $cieki chemiczne NaOCI, utwardzenia terenu, agregatu
prgdotwérczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa
oswietlenia terenu. Rozbiérka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3,
728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418 2 gm. Strawczyn, ul.
Zeromskiego, 26-067 Strawczyn"

Nalezy wykonac:

* Rozbidrka dachu i budowa nowego

* Przebudowa ukiadu funkcjonalnego - rozbidérki $Scian dziatowych
w pomieszczeniach i budowa nowych

 Wymiana wewnetrznej i zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z
montazem nadprozy
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* Remont posadzek w catym budynku

* Remont scian we wszystkich pomieszczeniach

* Ocieplenie scian fundamentowych budynku styropianem gr.8cm

* Wykonanie tynkow zewnetrznych oraz obrobki blacharskiej i montaz
nowych rynien i rur spustowych z pvc

« Rozbidrka zbiornika wody czystej

* Budowa nowego ogrodzenia dziatek i montaz bramy

* Budowa zbiornikéw wody czystej

* Budowa nowej komunikaciji i dojs¢ do budynku zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

1.4. Okre slenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezny przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c)obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezny przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zZwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezny przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takce czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na cato$¢ Uzytkowa.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takce prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezny przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
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1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezny przez to rozumie¢ urzgdzenia
techniczne zwigzane 1z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takce
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezny przez to rozumie¢ przestrzen, w Kktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezny
przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, Uzytkowania
wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe - nalezny przez to rozumieé decyzje administracyjna
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentaciji budowy - nalezny przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu -takce dziennik

1.4.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

1.4.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene
techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.14. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezny przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
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przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ Uzytkowa.
1.4.16. organie samorzgdu zawodowego - nalezny przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pézn. zm.).

1.4.17. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiecC teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez
zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

1.4.22. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeh, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.24. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i
wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
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zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub
fizyczna bedgcg autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.28. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé
obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiecC grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pozn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzo6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspoizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegbw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji podwykonawczej
obiektu budowlanego.
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1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace

bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspoélnego, jakie
maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub, dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.36. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegoOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspdélnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych.
Sklada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwiehn publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

W obrebie projektowanego wjazdu nie wystepujg nastepujace elementy
infrastruktury technicznej podziemnej (linie telefoniczne).

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg
budowlang.
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1.6 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catlos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu,
narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa,
zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym, specyfikacja techniczng i
ewentualnymi poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem rob6t wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materiatdbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona
do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego oraz wymaganych w umowie. Dokona rozliczenia
Z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.7 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy)
wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpoczg¢ utrzymanie robot nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod
rygorem: wstrzymania robot z winy wykonawcy.

1.8 Zgodno $¢ robot z projektem budowlanym i specyfikacja technic zZna

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o
zamoOwionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
w projekcie budowlanym. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedow
wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty winny by¢ zgodne z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczna.
Dane okreslone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialtbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 Radomsko tel. (44) 682 21 57,
ul. 11-go Listopada 11€/39 tel. kom. 604 823 027

dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w petni zgodne z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng i wptynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to taki materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
wykonawcy.

1.9 Projekt budowlany

Projekt budowlany obejmuje:

1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robot budowlanych

3. Specyfikacje techniczne

1.10 Teren budowy
1.10.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w
umowie terminie przekazania terenu budowy os$wiadczenia os6b funkcyjnych o
przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét). Inwestor
przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniu
przekazania placu budowy inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materialtbw wiasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposOb uzgodniony z dostawcag
(uzytkownikiem).

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.
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1.12. Powigzania prawne i odpowiedzialno $¢€ prawna
1.12.1 Stosowanie si ¢ do ustale i prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie  wszystkich  wymagan  prawnych  odnosnie  wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowat inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jezeli nie dotrzymanie ww. wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe Ilub prawne to w catosci obcigzg one
wykonawce.

1.12.2 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku 2z zaniedbaniem,
niewkasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
wykonawcy nastgpi uszkodzenie Ilub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub
publicznej to wykonawca na swoOj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
witasnosé. Stan uszkodzonej,
a naprawionej wifasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.12.3 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdot wykonawca
bedzie podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob.

1.12.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych
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szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Jezeli wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia to konsekwencje tego poniesie Wykonawca

1.12.5 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
I magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty
latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatéw niebezpiecznych.

1.12.6 Bezpiecze nstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bhp. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce,

zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
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Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostatle materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe i
kolorystyczne okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniam  iejscowego

Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne
oznaczenia producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze
i magazynowania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow
i Certyfikatow materiatowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robét. W ramach obowigzywania norm dotyczgcych systemu oceny
i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, nalezy przestrzega¢ przepisOw wprowadzajgcych  wymaog
oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢é
znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te,
ktorych zgodnos$¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie
deklaracji badz certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
I niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakosc i wkasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
ropnych rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
poOzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
Uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed Uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi odniesionymi w projekcie lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nieodniesione w projekcie
budowlanym i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestor  skiego

Decyzje inspektora w porozumieniu z Zamawiajgcym dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym, szczegodtowe] specyfikacji
technicznej, normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji
wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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3.3 Program zapewnienia jako Sci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem budowlanym,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jako sci winien zawiera ¢:

a) czesc 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robét;
- bhp;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych robat;

b) czes$¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem;

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.
4. ZAKRES ROBOT
4.1 Wyznaczenie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca wyznaczy trwale
przebieg urzadzeh podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej i o
ktorych powiadomit go Inspektor Nadzoru, wystepujgcych na odcinku
realizowanych robot. Zabezpieczenie skrzyzowan przebiegu trasy z urzgdzeniami
podziemnymi powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robat.

Wykonawca, w oparciu o Dokumentacje Projektowa wyznaczy w terenie i w profilu
przebieg trasy  projektowanego urzgdzenia i jego  wyposazenia.
W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzgdzenia podziemnego
kolidujgcego z przebiegami trasy projektowanego urzgdzenia. Wykonawcy nie
wolno prowadzi¢ robot ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego, nawet jesli
ustalona odlegtos¢ istniejgcych przewoddw podziemnych jest poza granicami
robot w ptaszczyznie pionowej.
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Wykonawca nie moze bez zgody Inspektora Nadzoru przekroczy¢ ustalonej
granicy prowadzenia robot w ptaszczyznie poziomej.

4.2 Wykopy
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

- PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy
gruntow”

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz
znakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47. P6z. 401- Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

4.3. Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i poditoza mozna przystgpi¢ do wykonania prac
montazowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane

* Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robat,
za ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

* Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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» Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, w normach i
wytycznych oraz w porozumieniu z Zamawiajgcym.

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z

dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jednak
rozliczenie bedzie w formie ryczattu.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym Ilub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
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Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (ko hAcowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, Ne jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hAcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie
rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7.4. ,0dbior ostateczny robét (koncowy)".
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8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.”

PN-88/B-06250 - ,Beton zwykty.”
PN-S-02205:1997- ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

9.2 Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106,
p0z.1126 z pOzniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p6zn. zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozn.
zmianami)




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 Radomsko tel. (44) 682 21 57,
ul. 11-go Listopada 11€/39 tel. kom. 604 823 027

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z
pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U.
Nr 108, poz.953 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Weszio w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia
tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.
z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29
kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U.
Nr 26, poz. 313, 2000 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie
0golnych przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844,
1977).

- Rozporzgdzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dnia 19 marca 2003 r . z p6zn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.
578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528 z p6zn. zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.
Dz. U. Nr121, poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposob6w deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U.Nr75 p0z.690, z pOzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z
pOzniejszymi zmianami.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. |
i cz. Il JInstalacje Sanitarne i Przemystowe”




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 Radomsko tel. (44) 682 21 57,
ul. 11-go Listopada 11€/39 tel. kom. 604 823 027

Il. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

SST- 01 - ROZBIORKA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :

CPV —45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

CPV —45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV —45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych przewidzianych do wykonania zadania
p.n. "Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii
uzdatniania wody. Budowa obudowy studni gtebinowej i dwéch zbiornikéw wody czystej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Budowa zbiornika szczelnego na scieki
chemiczne NaOCI, utwardzenia terenu, agregatu pradotwdrczego. Remont i budowa
ogrodzenia terenu. Remont i budowa os$wietlenia terenu. Rozbiérka zbiornika wody
czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2
gm. Strawczyn, ul. Zeromskiego, 26-067 Strawczyn"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Tec  hnicznej (ST) .

Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentaciji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.Zakres przewidywanych do
wykonania rob6t

1) Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie placu budowy

- wydzielenie strefy niebezpiecznej

- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych
- przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu

2) Roboty rozbiorkowe podstawowe

- rozbiorka dachu,

- demontaz drzwi

- rozbidrka $cian dziatowych i kominow ,

- rozbiorka podtég

- uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddw rozbiérkowych,

- rozbidrka istniejgcego zbiornika

- wywdzka elementéw rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami (w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach
z 2007r.Wykonawca jest wytworcg odpaddéw. Obowigzki wynikajgce z art. 6 tej ustawy
cigzg na wykonawcy),

- wyréwnanie terenu.
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2. MATERIALY

Materiaty wystepujace podczas prac demontazowych i rozbiérkowych:

- Deski iglaste obrzynane

- Gwozdzie budowlane

- Drewno na stemple budowlane,

- Tlen techniczny sprezony,

- Acetylen techniczny rozpuszczony

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robo6t powinny spetnia¢ odpowiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Techniczne] potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci
wydanym przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
Zz ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych
i wymogOlw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowa¢ uszkodzen pozostalych, nie rozbieranych elementow. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia , mogg by¢ uzywane tylko
przy spetnieniu okreslonych warunkow.

Potrzebny sprzet:

- koparko-tadowarka

- spycharka gasiennicowa

- zuraw samochodowy,

- samochdd skrzyniowy,

- zestaw spawalniczy tlenowo - acetylenowy

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatdbw z rozbiérek musi odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot
rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujgcych sie na terenie
budowy Ilub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelia¢é wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwatl na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
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- upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaly odtaczone od zasilania w sposob
prawidiowy,

- miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikOw z programem rozbiérki i poinstruowac¢ o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb
nieupowaznionych w obreb prac rozbiorkowych i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i os6b. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére
Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Po zakonczeniu prac rozbiorkowych wykopy zasypac, teren uprzatngé i usungé caly
gruz.

- Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

- Rusztowania uzyte do prac rozbiorkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym,
a po ich montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porz  agdku

- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ calg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach.

5.5. Wywdz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiorkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdZzajgce do obiektu na terenie budowy i
wywozony

na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Kontrola jakosci robd6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét
rozbiorkowych.

7. OBMIAR

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.
Jednostkami obmiaru sa:

- dla robét rozbiorkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i zZtomu z rozbiorki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest wartosé robot skalkulowanych przez wykonawce a przediozong
inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowigcg podstawe do zawarcia umowy przez
inwestora i wykonawce. Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
Nr 108, poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

4. Ustawa z dnia 17.05.1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne

SST- 02 — KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :

CPV 45262300-4 — Roboty w zakresie betonowania
CPV 45262311-4 — Betonowanie konstrukciji

CPV 45262310-7 — Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych dla zadania: "Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont
technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni giebinowej i dwdch zbiornikéw
wody czystej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Budowa zbiornika szczelnego
na scieki chemiczne NaOCI, utwardzenia terenu, agregatu prgdotwérczego. Remont i
budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oswietlenia terenu. Rozbiorka zbiornika
wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn, jed. ew.
260418 2 gm. Strawczyn, ul. Zeromskiego, 26-067 Strawczyn"
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z
rozbudowsg, przebudowg budynku. W zakres robét wchodzi:

- wykonanie wiencéw zelbetowych

- wykonanie fundamentéw zelbetowych dla ogrodzenia

— montaz plyt dachowych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego Ilub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwoérce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen
od konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),
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— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub
PN-EN 206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczeg6towe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkow technicznych.

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie,

- hazwa wytwarni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwato$ci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Ponadto przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement
nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce: dla cementu pakowanego
(workowanego):

— skilady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
Z bokow przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 Radomsko tel. (44) 682 21 57,
ul. 11-go Listopada 11€/39 tel. kom. 604 823 027

dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Iub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia

do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wltazy do czyszczenia oraz klamry
na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne sSwiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy skiadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow i nie zaktocaty rytmu budowy.

a) Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/ B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego peilnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepeine
obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-
4:2001),

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

b) Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodia nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole
zgodnie z wyzej wymieniong norma.
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2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu
po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub op6zniajgcym wigzanie.

Domieszki do betonébw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
IBDIM do ich stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych).
Domieszki posiadajgce tylko Aprobate ITB mogg by¢ stosowane jedynie za zgodg
Inzyniera.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa
wykonywang w Wytwaorni (tzw. ,beton towarowy”).

- B25 dla wykonania elementéw konstrukcyjnych

Wymagania co do szczelnosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci wg. PN-EN 206-
1:2003 tj.

- nasigkliwos¢ max. 8%

- wodoodpornosé W8

- mrozoodpornos¢ F160, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach.
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST .Mieszanka betonowa powinna odpowiadaé wymaganiom co do
szczelnosci

i nasigkliwosci jak i wymagan ogolnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunkow
technicznych

I spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowa¢ laboratorium lub tez, za zgoda
Inspektora, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40

cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkéw technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie:
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Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregébw powinno byé zgodne
z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.  Stal zbrojeniowa powinna byc¢
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podzialem wg
wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretow
zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o Srednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm. Przy s$rednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowaé drut
wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.5. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M 69430.

2.2.6. Podktadki dystansowe

Zaleca sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych gr. 5cm.

Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania
podkiadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

2.2.7. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac
srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wplywem warunkoéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robaét.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:
1) Do przygotowania mieszanki betonowej
— betoniarka o0 wymuszonym dziataniu
- weziem betoniarskim
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokladnosci z aktualnym swiadectwem
legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do ukiadania mieszanki betonowej:
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- pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

4) do obrébki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami, zacierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST .

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.1. Transport sktadnikbw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone
na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki bet  onowej

Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystencji i skladu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco
i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN-88/B 06250, PN-EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot”
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin
rozebrania deskowania, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
~Dokumentacjg technologiczng”.
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Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie szalunkow

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ sie pod wplywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie
mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne
strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych.
Nalezy zwréci¢ szczegOlng uwage na uszczelnienie stykdw scian z dnem deskowania.
Szczegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzgce
fakture Scian licowych i zapewniajgce niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementéw
konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2 cm na stykach dwoch prostopadtych do siebie Scian, szczegolnie w stykach
wklestych. Nalezy wykonac¢ fazy i nisze kablowe i instalacyjne ujete w dokumentacji
techniczne;.

W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami
0 dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we whasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna
zmywaé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢é wg dokumentacji
projektowej, z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042. Giecie
pretow nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.
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5.2.3. Monta z zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac
i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytworczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw
wykonac¢ na podbetonie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie
podkiadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Rodzaj podkitadek dystansowych
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile
to mozliwe, prefabrykowane na zewnagtrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach
pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy srednicy pretow do 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy srednicy pretow powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdbw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa
I normg PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretdéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny byc¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane =z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru .

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
Z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
0 stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszan ki betonowej i wi gzaniu
betonu

Temperatura otoczenia .

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5<C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20C w chwili
uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach ot  oczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy
wczesnie] podjgC dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)
lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne
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Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy
innymi podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegoGtowe
okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania prébek.
Ocena poszczegoblnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST.

6.2. Zakres kontroli i bada n

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

— sprawdzeniu potozenia gornego poziomu betonowania w nawigzani do pozioméw
budynku istniejgcego

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢é zgodne =z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej
SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg przytoczone normy.

6.2.3 Sktadniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodag Inspektora, zleci
nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat
w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli jakosci” betonu uwzgledniajacy badanie skfadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
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06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki. llos¢
pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci i parametry zgodne z postanowieniami
normy oraz dokumentacjg techniczng i niniejszej SST.

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkciji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane
przez Inspektora.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. l1lo$¢ pobranych prébek powinna
by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.7. Kontrola wyko Aczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Powierzchnia elementow
betonowych widocznych, trybun, licowa bez por i wzeréw, pozbawiona pecherzy
powietrza.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Kontrola sprz etu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkciji,

— sprawdzeniu urzgdzeh do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzeh do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzen do pielegnaciji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegoinych
etapOw robd6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych
i zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych — w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaicznej.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1.
Oznaczenie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4.
Oznaczenie ksztaltu ziarn.

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczenh w postaci gliny.

17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoéiczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc¢, znakowanie i etykietowanie.
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21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czesc¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

22. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

23. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

24. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

25. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

26. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

27. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

SST-03 — KONSTRUKCJE MUROWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV 45262500-6 — Roboty murarskie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji rob6ot murarskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t
budowlanych przy realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont budynku

Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni
gtebinowej i dwdch zbiornikéw wody czystej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Budowa zbiornika szczelnego na scieki chemiczne NaOCI, utwardzenia terenu, agregatu
pragdotworczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oswietlenia
terenu. Rozbiorka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obreb
0011 Strawczyn, jed. ew. 260418 2 gm. Strawczyn, ul. Zeromskiego, 26-067 Strawczyn"

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich rob6t murarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot murarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot obj etych specyfikacj a.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6t murarskich:
- murowanie scian wewnetrznych z betonu komorkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej,
— montaz nadprozy L19 i oraz ceramiczne — przy scianach o mniejszej szerokosci.
— wszystkie inne nie wymienione wyze] roboty murarskie jakie wystepujg przy
realizacji umowy.
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Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu wykonawczego.

1.3. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmujgca calos¢ robot zwigzanych
z wykonywaniem robét murarskich:

- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,

- murowanie,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnosé
Z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktor g nalezy przedstawi € w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sktad zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulacje kruszywa.

3. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegoélnionych w dalszej czeéci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej
czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

2.2 Beton komorkowy

Materiatem zastosowanym do murowania scian dzialowych bedzie beton komérkowy.
Po przywiezieniu go na plac budowy powinien by¢ skfadowany na podkiadach
drewnianych lub paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miata kontaktu z
gruntem. Bloczki nie mogg by¢ uszkodzone, ich scianki powinny by¢ proste, bez rys i
peknie¢. Bloczki dostarczone na budowe muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
odpowiadajgce normom (PN-68/B-12001).

2.3 Sktadniki zapraw murarskich.

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatow zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.3.2. Wapno

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry
zawarte w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi (stopieh zmielenia,
gestos¢ pozorna, wytrzymatos¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.
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2.3.3. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji pogarszajgcych whasciwosci zaprawy.

2.3.4 Kruszywo

Zalozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miaf), wolne
od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawartos¢
siarczan6w powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm,
frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczaé¢ 20 % wagowo.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.3.5 Dodatki do zapraw murarskich

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
Srodkéw i dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

2.4. Nadpro za prefabrykowane

Nadproza prefabrykowane typu "L-19" sg to belki zelbetowe w ksztalcie litery "L" o
wysokosci 19 cm ze stopkg dolng o szerokosci 90 mm

Produkuje sie je z betonu B20 i stali 34GS o rozpietosciach od 90 cm az do 350 cm
Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty
producentéw odpowiadajgce normom (BN-60/B- 82251).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu .
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sklad robot
murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Murowanie $cian

Przed przystgpieniem do wykonania scian nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wytyczenia
oraz wymiary z rysunkami. W przypadku rozbieznosci (grubosci, dtugosci, wysokosci
Scian przyjg¢ wymiary z natury). Przed rozpoczeciem murowania $cian nalezy na ich
fundamencie betonowym utozy¢ izolacje poziomag z podwéjnej papy bitumicznej na lepiku.
Sciane z betonu komorkowego, pustakéw ceramicznych nalezy murowaé na zaprawie
cementowo- wapiennej marki 30. W czasie murowania, co jakis czas nalezy sprawdzac
poziomnicg i wezem wodnym dokfadnosé robét. Bloczki powinny by¢ ukladane w taki
sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopaditych linii prostych.
Szczegolng uwage nalezy zwr6Ocic na przewigzanie poszczegolnych bloczkow. Ich
wigzanie w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
przez bloczki warstwy gornej z przesunieciem bloczkdéw obu warstw wzgledem siebie nie
mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy wykonywac z
zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm — w przypadku spoin
poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.

Otwory w sScianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi ceramicznymi.
Diugos¢ oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 15 cm.
Przestrzen wolng miedzy elementami nadprozy nalezy wypetié chudym betonem z
tlucznia ceglanego lub zuzla.

5.3. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo -  wapiennej i cementowej:

5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy.

Wymagany sklad zapraw (dane ogodlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sklad zapraw. Nie wolno przystgpi¢ do
murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materialty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg
wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujgcy te skfadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowod, ze dotyczy biezgcej
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢
wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 25 i 1 : 4 dla marki cementu
portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawy nalezy przygotowac
mieszajgc najpierw ze sobg skiladniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu
uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej
konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobic¢ je z wodg, mieszac
osobno piasek z cementem i wsypac¢ do rozcienczonego wapna. Catos¢ miesza¢ az do
uzyskania jednorodnej mieszanki.
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5.3.2 Badania materiatow i zapraw
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.3.3 Uktadanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usungé¢ z podioza kurz, sadze, substancje
tluste. Wszelkie wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢
stalowg siatkg

tynkarskg. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢é uzyta w ciggu 2 godzin od
czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza
niz25° C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w
pojemniku powinna
co kilkanascie minut by¢c wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty
skfadnikow.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skfadnikow zapraw powinno odbywaé sie
zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia
przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30C. W celu unikni ecia
podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.
Murowanie przy niskich temperaturach. Zaprawy nie wolno uklada¢ na oblodzonych
lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadac zaprawy w temperaturze zewnetrznej
nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi by¢
usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

5.3.5. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢(poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania
naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed
rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materialbw nalezy okreslic technike naprawy.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadno  $ci wykonania rob6ét murarskich.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych: Ptaskie powierzchnie powinny odpowiadac
nastepujg cym wymaganiom co do tolerancji: Nierdwnosci powierzchni nie powinny
przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni sciany. Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci sciany. Odchylenia
przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny
przekracza¢ 6 mm na dilugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢é zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5.3.7 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425. Przewody dymowe
nalezy wykonywac z cegly petnej o wytrzymatosci sredniej nie nizszej niz 15 MPa lub
specjalnych pustakéw ceramicznych. Przewodéw dymowych nie nalezy wykonywaé z
elementéw murowych drgzonych. Przewody z pustakow ceramicznych kominowych
nalezy omurowa¢ petng ceglg ceramiczng na grubos¢ co najmniej 1/2 cegly. Pustaki
ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub peknie¢ przechodzacych przez
catg grubosc¢ scianek pustaka.

Kominy spalinowe wykonane sg z blach stalowych chromoniklowych kwasoodpornych
w gatunku 1.4404 lub 1.4301 wg DIN 17441 o grubosci od 0,5 lub 0,6 [mm]. Stosuje sie
je do odprowadzenia spalin z kottdw z zamknietg komorg spalania lub kottow
kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, ponizej 55[°C]. Kociot taki
wyposazony jest w wentylator, ktéry stuzy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza
nadcisnienie w przewodzie kominowym. Kominy takie skladajg sie z jednosciennego
przewodu spalinowego odprowadzajgcego spaliny z kotta. Stalowe kominy spalinowe
muszg by¢ szczelne, gdyz pracujg w nadcisnieniu. W potgczeniach kielichowych takich
kominow stosuje sie dodatkowo specjalne uszczelki silikonowe, ktore zapobiegajg
przedostaniu sie spalin z przewodu spalinowego.. Przewod obudowany cegtg ceramiczng
peing, ponad dachem cegtg klinkierowa.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o podwdjnym ocynku.
Ponad poddaszem uzytkowym, przewody nalezy potgczy¢ grupami poprzez podstawy
zbiorcze redukcyjne. Poprzez elastyczny przewdd wentylacyjny (Warstwe wewnetrzng
przewodu stanowi hieznacznie perforowany przewod. Powlokg izolacyjng jest wetna
mineralna, natomiast ostone zewnetrzng stanowi wielowarstwowa powloka z
laminowanego aluminium wzmochiona wiéknem szklanym. Przewdd zawiera dodatkowo
miedzy przewodem wewnetrznym a izolacjg warstwe paroszczelng z folii poliestrowej.)
kanaty nalezy poprowadzi¢ do podstawy kgtowej dachowej jednospadowej zakonczonej
turbowentem. Obrotowa nasada kominowa turbowent jest urzgdzeniem dynamicznie
wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania ciggu kominowego. Niezaleznie od
kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie zawsze w jedng i te samg strone

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia bloczkow,

- Doktadnosci wykonania.

- Montazu przewoddw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét murarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegollnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m2 wykonanej sciany.
- 1m2 wykonanego przewodu

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne zasady odbiorow robdét i dokonywania ptathosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 8. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania
rob6t murarskich. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynno$ci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.

- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- murowanie komina z cegly ceramicznej petnej kl. 150 i klinkierowej kl. 350 na zaprawie
cementowo- wapiennej,

- murowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,

- wykonanie $cian zewnetrznych z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapiennej,

- wykonanie $cian dzialowych z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej,

- wykonanie przewodow wentylacyjnych, spalinowych i dymowych

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatdw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe
PN-60/B-82251 — Nadproza prefabrykowane
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne
PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe
PN-55/B-14000 — Bloczki betonowe
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie
BN-67/6745-01 - Gazobeton

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SST - 05 — ROBOTY WYKONCZENIOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robét objetych Specyfikacjg dotyczy wszystkich czynnosci wykonawczych
obejmujgcych zakres robot wykonczeniowych opisany w Projekcie, nawet jesli nie sg
szczegOtowo wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych
— przygotowawczych i pomocniczych skladajgcych sie na wykonanie pelnego zakresu
rob6t zgodnie z wytycznymi okreslonymi dokumentacjg projektowa, Polskimi Normami,
przepisami technicznymi, Warunkami Technicznymi, niniejszg Specyfikacjg Techniczng
oraz zasadami sztuki budowlanej. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty
(materiaty i czynnosci) niewykazane w specyfikacji, a widoczne gdziekolwiek w
dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz nigdzie wyraznie niewymienione, a
konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢
wyspecjalizowanym i doswiadczonym brygadom lub podwykonawcom.

Wybor Podwykonawcy robét i materiatbw nalezy uzgodni¢ z Projektantem
i Zamawiajgcym poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 Radomsko tel. (44) 682 21 57,
ul. 11-go Listopada 11€/39 tel. kom. 604 823 027

SST - 05.1 - ROBOTY IZOLACYJNE
Kody robot :
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych, termicznych i akustycznych zwigzanych z zadaniem: "Przebudowa i
remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa
obudowy studni gtebinowej i dwdch zbiornikbw wody czystej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng. Budowa zbiornika szczelnego na $cieki chemiczne NaOCI,
utwardzenia terenu, agregatu prgdotworczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu.
Remont i budowa oswietlenia terenu. Rozbibrka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1,
728/3, 728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418 2 gm. Strawczyn, ul.
Zeromskiego, 26-067 Strawczyn"

1.2. Zakres robét obj etych Specyfikacj a.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych i akustycznych:

Izolacji termicznych:

- docieplenie scian fundamentowych styropianem

- ocieplenie podtdg warstwg styropianu

- ocieplenie stropodachu

1.3. Ogdlne wymagania dotycz ace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Ukfadanie izolacji
termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Izolacja
powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentacji.

2. MATERIALY

- Styropian:
» Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,037 [W/mK]
* Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa
« Klasa reakcji na ogien E
« Dopuszczalne réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe
wg PN-EN 13163 - 30 kPa, tj. 3,0 t/m2
* izolacja cieplna podtdég w budownictwie mieszkalnym i uzytecznosci publicznej,
e wymiary ptyty 500x1000 mm
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Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i Swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ dostarczane
na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na
podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Piyty styropianu sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety
z ptytami nalezy ukfada¢ w poziomie, SciSle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz
srodka transportu sruby i inne czesci nalezy usungc i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt
w czasie transportu. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna,
lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materialy termoizolacyjne powinny byc¢
skladowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych,
a przechowywane na zewnatrz — przykryte szczelnie brezentem lub folig.

Piyty styropianowe —wymagania dodatkowe

- krawedzie ptyt muszg by¢ proste i nieuszkodzone,

- struktura ptyt musi by¢ jednorodna,

- styropian powinien wykazywac odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80 C,

- plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywa¢ pod przykryciem i z dala
od zrédet ognia,

- ptyty mozna przyklejac lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowsa, gipsem lub klejami
bez rozpuszczalnikw,

- styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikdw wchodzgcych w skiad roztworow
i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno, klejow oraz kitow, i z tego wzgledu nie
mozna tgczy¢ tych wyrobdéw ze styropianem.

4. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Izolacje termiczne i akustyczne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogoélnymi
warunkami wykonywania i odbioru robo6t ogoélnobudowlanych, szczegdllnie w zakresie
organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres rob6t, w okresie zimowym powinien by¢
ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna
bycC ciggta i mie¢ statg grubosc zgodnie z projektem.

5. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Odbi6r robo6t termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny =z ogOllnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robét budowlanych.

Obidr czesciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujgcych fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatbw na budowe, po przygotowaniu podtoza, po przyklejeniu badz
utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gtadzi
cementowej lub pokrywania papa przy odbiorze materiatdw na budowe nalezy stwierdzi¢
czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatow powinno byé
dokonane zgodnie z normami lub sSwiadectwem dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,

- odbior przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowac: sprawdzenie
spadkow, réwnosci i czystosci podioza, odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien
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obejmowac sprawdzenie: grubosci warstwy, ciggtosci warstwy, prawidtowego utozenia,
zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie styka sie on z materiatami zawierajgcymi
w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi. Odbior techniczny tgcznie z zakresem i terminem naprawy powinien byé
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

6. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru sg m? uzytej izolacji.

7. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umowne;j

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

8. NORMY

PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien mineralnych - Wetna mineralna
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeh
w budynkach — Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem oraz
Aprobaty techniczne i Instrukcje producentéw dla stosowanego materiatu

SST - 05.2 ROBOTY POSADZKOWE (PODLO ZA | POSADZKI)

Kody robot :

- CPV 45431100-8 - Kladzenie terakoty

- CPV 45432130-4 - Pokrywanie podtég

- CPV 44112200-0 - Wyktadziny podtogowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych
z zadaniem pn.: "Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont
technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni giebinowej i dwdch zbiornikéw
wody czystej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Budowa zbiornika szczelnego
na scieki chemiczne NaOCI, utwardzenia terenu, agregatu prgdotworczego. Remont i
budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oswietlenia terenu. Rozbiorka zbiornika
wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn, jed. ew.
260418 2 gm. Strawczyn, ul. Zeromskiego, 26-067 Strawczyn"
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1.2 Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Podlogi i posadzki

2. MATERIALY | WYST EPOWANIE
- posadzka z ptytek ceramicznych lub gresowych wraz z cokotami uktadane na zaprawie
klejowej

- ptytki ceramiczne
* Barwa — wg wzorca producenta — kolory jasne.
* Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %
« Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
e Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wiloskowate nie mniej niz 160 st C.
*  Wielkosc¢ plytek — 20x25 cm
Plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.

- pytki gresowe
* nasigkliwo$¢ wodna E<=0,5
* wytrzymatos¢ na zginanie min.35MPa
e sita tamigca N <7,5 mm min 750 N
>7.5 mm min 1300 N
* mrozoodporne
e odpornos¢ na $cieranie wgtebne mm® max 175
* skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa) min R9
e odpornos¢ na plamienie min 3 klasa

Wszystkie materialy powinny mieC atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobéw. Materialy powinny mie¢ nieuszkodzone
opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie wskazowki przechowywania i
sposobu utozenia. Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materialtdbw na
budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentow materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Odbior transportu polega na sprawdzeniu
zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z zamowienie, trwatosci i
oznakowania opakowania.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

W miejscu tgczenia posadzek wykonanych z réznych materiatdw nalezy zastosowac
wktadki z listew progowych z nierdzewnych ksztattownikéw metalowych wg wytycznych
projektanta. Przed rozpoczeciem prac podtoze nalezy oczysci¢ i odkurzyc.

- Posadzki z ptytek ceramicznych i kamiennych

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana
do wymiarow ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny byc¢
dobrane wedlug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢é réwna, pionowa, pozioma
lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie
powinno przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z piytek gatunku pierwszego i 3 mm przy
ptytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu
poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na cate] diugosci,
szerokosci lub wysokosci Odchylenie to nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w
projekcie spadku. Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dilugosc,
szerokos¢ lub wysokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne
odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm
na catej dlugosci. szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1
metr i 5 mm na catej dlugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i
trzeciego Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢
dobrana do wymiarow ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢é wypetnione zaprawa
do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach
przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami. Cokoty powinny byc
trwale zwigzane z posadzkg. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp.
oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek powinny one byé odgraniczone za
pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialdw, ktorych wihlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. 1lo$¢ robot okre$la sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.1 Odbiér materiatéw i robo6t powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami  wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

8.2 Odbidr podtdg i posadzek

Odbidr poszczegoinych etapow

- odbior podiloza powinien obejmowaé: sprawdzenie materialdw, sprawdzenie
wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkéw i
rozmieszczenia wpustow podtogowych.

- odbiér podioza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robot:
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas ukladania podktadu,
po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie
na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ materiatow,

- prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubos¢ podktadu
ze wzgledu na sciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikéw badan,

- rbwnos¢ podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty
kontrolnej, dwumetrowej. Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podkiadem
nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 1 mm.

Odbioér koncowy

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatow, warunki

wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow

w dzienniku budowy, prawidlowo$é wykonania poszczegélnych warstw na podstawie

protokotow odbiorow miedzyfazowych ocene wykonania prawidtowosci robot wykonuje

sie, gdy posadzka osiggnie petne wtasciwosci techniczne.

Odbidr koncowy posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomoca faty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego
spadku za pomocag taty kontrolnej i poziomicy,

- prawidtowosci wykonania stykOw materialow posadzkowych,
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- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podiogowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej

brutto realizacji przedmiotowej inwestyciji.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

- PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwosci i wymagania

— PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania piytek. Definicje i wymagania
techniczne.

- PN-EN 14411:2005 Piytki i piyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki
i znakowanie

— PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne . Definicje

— PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne scienne i podlogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | —
budownictwo ogdlne, czes¢ 2i 3.

— Instrukcje i zalecenia Producentéw i Dostawcéw Materialtdbw posiadajgcych
Aprobaty Techniczne.

SST - 05.3 ROBOTY TYNKARSKIE

Kody robot:
CPV - 45410000 —4 - Roboty tynkarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych cementowo-wapiennych oraz gtadzi gipsowych dla zadania pn.:
"Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania
wody. Budowa obudowy studni gitebinowej i dwdch zbiornikbw wody czystej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng. Budowa zbiornika szczelnego na scieki chemiczne
NaOCI, utwardzenia terenu, agregatu prgdotworczego. Remont i budowa ogrodzenia
terenu. Remont i budowa os$wietlenia terenu. Rozbiérka zbiornika wody czystej, dz. nr ew.
728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418 2 gm. Strawczyn, ul.
Zeromskiego, 26-067 Strawczyn"
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1.2 Wyst epowanie
Zgodnie z projektem przewiduje sie wykonanie naprawe czesci starych tynkow i
wykonanie nowych tynkéw na scianach.

1.3. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych oraz gipsowych powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wihasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
I gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

1.4. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inspektora robot Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic
z autorami poszczego6lnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosé¢ obiektow
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

Zastosowanym materialem sg zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne oraz szpachle
gipsowe. Zastosowane szpachle gipsowe nogg by¢ workowane lub pojemnikowane.
Materiaty do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 lub aprobat technicznych. Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich
warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany 1 wg PN-79/B-06711. Do zapraw
przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowac
piasek odmiany 2 wg PN-79/B- 06711. Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania
tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998.

3.SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych Iub
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Do nakladania
tynkéw gipsowych uzy¢ agregatu tynkarskiego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy do wykonania tynkéw dostarczone by¢é mogg dowolnym transportem,
zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci przed
wilgocig. Zaprawy oraz gips powinny by¢ sktadowane na suchym podtozu,
niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Zaprawy, cement, piasek, gips i
woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢é zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wykona¢ tynki maszynowe Kkat Il na zamurowanych powierzchniach otworéw
drzwiowych, okiennych, przebiciach przez $ciany, bruzdach dla instalacji sanitarnych i
elektrycznych.

Wykonac¢ tynki zwykie kat Ill na osciezach otworéw okiennych i drzwiowych zwigzane
z wymiang okien i osadzenie nowych drzwi i okien. Podtoza tynkéw zwyktych powinny
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odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Po zbiciu istniejgcych tynkow
przeprowadzi¢ odgrzybianie $cian poprzez dwukrotne smarowanie preparatem
do zwalczania grzybéw domowych i plesniowych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce nanoszenia, sposobu nanoszenia, rodzaj podtoza,
rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny by¢ wykonane zgodnie
Z p. 2 normy PN-70/B-10100.

Przed rozpoczeciem prac nalezy skontrolowac:

- przygotowanie poditozy, zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy
usungg¢. Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie,

- zakonhczenie rob6t stanu surowego,

- zakonczenie robét instalacyjnych podtynkowych,

- 0sadzenie oscieznic drzwiowych i okiennych,

- jakos¢ materiatéw (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.
Tynki cem-wap. nalezy wykonywa¢ jako dwu warstwowe, pospolite, kat. Il, skladajgce sie
z obrzutki, narzutu i gtadzi. Tynki gipsowe wykona¢ o dwuwarstwowo o grubosci kazdej
warstwy 10 mm. Podioze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno
by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosé¢ 10-
15 m. Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykonac¢ w
sposob reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonac z zaprawy
cementowej 1:1. Narzut nalezy wykonywaé¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy
cementowo - wapiennej (1:2:10), po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w
jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzuty powinna wynosi¢ 8- 15mm. Gladz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykonac¢
Z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do wykonywania gadzi powinien
by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gfadz nalezy zacierac jednolicie, gtadkg paca
drewniang. Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia
powinny byé zwilzane wodg. Swieze tynki powinny byé chronione przed zbyt intensywnym
dzialaniem promieni slonecznych (szczegOllnie w okresie letnim) i opadami
atmosferycznymi. Przy wykonywaniu tynkdéw nalezy przestrzegaé¢ zasad przedstawionych
w p. 3.3.1 normy PN-70/B-10100. W trakcie robot przestrzega¢ zasad przygotowania
zapraw, kolejnosci nakladania warstw okresu przerw miedzy naktadaniem kolejnych
warstw.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola wykonywania tynkow zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:

- zgodnosci zakresu robot z projektem

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci powierzchni,

- wad i uszkodzeh powierzchni (wykwitdw, specznien, zaciekow, nierbwnosci)

- wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykonczenia narozy i obrzezy,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi, pionowosci naroznikdw scian

I liniowosci, poziom krawedzi sciany z sufitem.

Zaleca sie wykonanie probnego fragmentu Sciany w celu sprawdzenia jakosci robot
brygady tynkarskiej. Wymagania stawiane tynkom zwyktym przedstawione sg w p. 3.3.31-
3.3.10 normy PN-70/B- 10100. Metody badan tynkéw zwyklych powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynkdw nalezy ustali¢ dokladng recepture zaprawy,
zaleznie od parametréw dostarczonych na budowe skladnikbw oraz sprawdzi¢ stan
podioza.

7.2. Odbior ko ncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie
ptaszczyzn tynkow, gltadkos¢ i stan powierzchni
- wystepowanie wykwitdw, zaciekéw, peknieé¢, wypryskow i specznien jest
niedopuszczalne,
- przyczepnosé tynkow do podtoza.
Ostateczny odbidr rob6t tynkarskich powinien by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
w Dzienniku Budowy.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest 1m? tynku. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej

brutto realizacji przedmiotowej inwestyciji.

10. NORMY
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykte - Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania przy
odbiorze Zaprawy lane zwykle Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych
— PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

SST- 05.4 ROBOTY MALARSKIE

Kody robot:
CPV: - 45442100-8 — Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg czynnosci
umozliwiajgcych wykonanie prac malarskich zwigzanych z inwestycjg pn.: "Przebudowa i
remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa
obudowy studni gtebinowej i dwoch zbiornikbw wody czystej wraz z niezbednag
infrastrukturg techniczng. Budowa zbiornika szczelnego na $cieki chemiczne NaOCI,
utwardzenia terenu, agregatu prgdotworczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu.
Remont i budowa oswietlenia terenu. Rozbidrka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1,
728/3, 728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul.
Zeromskiego, 26-067 Strawczyn"

1.2 Wyst epowanie
Wedtug wskazan i standardéw opisanych w Projekcie Budowlanym.

2. MATERIALY
Farba emulsyjna.

- Farba emulsyjna biata
* przeznaczona jest do malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen(tynki
cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe)
e powierzchnia matowa
¢ ilo$¢ naktadanych warstw: 2

Wszystkie materialy powinny mieC atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobow. Dobdr materiatdw wg specyfikaciji w Projekcie
wykonawczym. Materialy powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i
ilosci, ewentualnie wskazoéwki przechowywania i sposobu utozenia.

Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i
posiada¢ ocene higieniczna PZH. Farby powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg wg PN-B-
02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

- by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu

- nie zawiera rozpuszczalnikdw ani substancji lotnych

- by¢ odporna na dziatanie promieni UV

- by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- przykrywac pekniecia

- nie przyjmowac brudu

- nie zmieniac barwy

- by¢ odporna na szorowanie

Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatdbw na budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletow natryskujgcych lub
innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je
transportowa¢ samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajgcy
ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow. Szczelnie zamkniete pojemniki z farbami i
emaliami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w
temperaturze 5-30C. Odbior transportu polega na sp rawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju,
gatunku, kompletnosci dostawy z zamowienie, trwatosci i oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1 Dokumentacja techniczna

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczno-projektowg
obejmujaca:

- rodzaj poditoza,

- rodzaj farby i technike nanoszenia,

- barwe i jej intensywnos¢,

- specjalne wymaganie w odniesieniu do powiok.

5.2 Wymagania ogolne

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadaé polskim normom.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

- Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z drabin wg przepiséw BHP.

- Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub zywic syntetycznych) nalezy
stosowac okulary ochronne i odziez ochronng zabezpieczajgce skore twarzy i rgk thustym
kremem ochronnym.

Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie jakosci materiatdbw malarskich, wilgotnosci
i przygotowania podfoza pod malowanie, stopnia karbonizowania tynkow, jakosci
wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia
powtok.

5.1 Przygotowanie powierzchni do malowania

* Powierzchnia betonowa i zelbetowa

Wieksze ubytki powierzchni, wypetni¢ zaprawg cementowg, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ na rowno z powierzchnig $ciany. Plamy z zaoliwien zeskrobac,
zmy¢ wodg z dodatkiem detergentow i czystg woda.

* Nowe tynki zagruntowac przed rozpoczeciem malowania zasadniczego.

* Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i odpylone.
Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnag,
zaszpachlowac i zeszlifowac, jezeli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni

5.2 Wykonanie powtok malarskich

Malowanie farbami lateksowymi na podiozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkdéw
cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna
przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W
temperaturze 5-30C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.
Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbe
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nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna nakiadac po
wyschnieciu poprzednich
tj. po 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podioza
wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

5.3. Malowanie elementéw metalowych

Podloza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposoéb:
starannie oczyszczone z rdzy, tluszczéw, topnikbw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawow j ostrych krawedzi, odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,
elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pézniej niz 6 godzin od zakonczenia
oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20<C,
wilgotnos¢ powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac
malarskich na zewnagtrz w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych
godzinach rannych lub po6znych popotudniowych, jak rowniez pod bezposrednim
dzialaniem promieni stonecznych. Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem,
rozprowadzajgc farbe rownomiernie po podtozu, po natozeniu dwoch warstw przeswity
podioza

sg niedopuszczalne. Grubos¢ dwoch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepach 3-8
godzin powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecen producenta farby). Na
krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe po wyschnieciu zasadniczej
powtoki gruntujgcej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej
grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowa¢. Nakiladanie
powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujgce;.
Do nakfadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletdw natryskowych,
dopuszczalne jest rOwniez stosowanie pedzli. Nakfadanie warstwy malarskiej nalezy
rozpocza¢ od goéry i przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez
przerw i zaciekdw. Kolejne warstwy farby moga by¢ nakiadane po wyschnieciu
poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po zakonczeniu
malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawac
odizolowane od wptywow agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot nalezy objaé poszczegodlne ich etapy: podtoza (tynku, oscieznic
itp.),

- grubos¢ powtoki malarskiej,

- gtadkos¢ powtoki malarskiej,

- kolorystyke zgodnie z wyborem Inwestora.

- jakos¢

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Zalozenia ogdlne

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w temperaturze powyzej 5 st C, wilgotnosci
wzglednej powietrza 65% - farb, emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach; farb
olejnych- nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania obejmujg sprawdzenie wyglgdu
zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku, odpornosci na wycieranie i
odpornosci

na zmywanie woda.

7.2. Odbior elementow i akcesoriow.
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Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb
i lakierow oraz ich okres trwatosci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan przygotowania podioza
do malowania.

7.3. Odbidér ko Acowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.: atestacje i zaswiadczenia o jakosci
dostarczonych materiatéw, zgodnos¢ wykonanej powtoki z dokumentacjg techniczng,
grubos¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podiozem, stopien wyschniecia, stan
powierzchni (bez zaciekbw, marszczen, miejsc niepokrytych), rownomiernosé
rozprowadzenia farby, jednolitos¢ barwy i potysku, odpornosci na wycieranie i uderzanie.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 pomalowanej powierzchni. llo$¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej

brutto realizacji przedmiotowej inwestyciji.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 3300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powilokowe
na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

— PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozciehAczalnymi farbami emulsyjnymi - atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw

SST — 05.6 ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE DRZWI | OKIEN

Kody robot:
- CPV: 45421000-4 - Instalowanie slusarki drzwiowej,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazu

Slusarki i stolarki aluminiowej i PCV w zwigzku z inwestycjg pn.: "Przebudowa i remont
budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa
obudowy studni gtebinowej i dwdch zbiornikbw wody czystej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng. Budowa zbiornika szczelnego na $cieki chemiczne NaOCI,
utwardzenia terenu, agregatu prgdotworczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu.
Remont i budowa oswietlenia terenu. Rozbidrka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1,
728/3, 728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418 2 gm. Strawczyn, ul.
Zeromskiego, 26-067 Strawczyn"
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1.2. Zakres robé6t obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz:

- drzwi zewnetrzne PVC

- drzwi wewnetrznych PVC, z plyty widrowej, otworowanej

- okien z PVC

Parametry i umiejscowienie elementéw wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy, oraz nadzoér techniczny winny sie dokladnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robat.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robot
nalezy zapoznac¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i
upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca
przed przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokonaé pomiaréw
wykonawczych.

1.4 Wymagania

- Zaleca sie wbudowywac $lusarke kompletnie wykonczong powlokg malarskg lub
oklejone okleing, oszklong i wyposazong w okucia.

- Materialy stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod
wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spetniaé wymagania norm przedmiotowych
dla wyrobow slusarki budowlanej.

- Kazdy wyrob Slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
lgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej.

2. MATERIALY

Zastosowanymi materiatami sg:

- drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplone

- drzwi wewnetrzne plycinowe otworowane, aluminiowe, stalowe

Wszystkie parametry elementéw wraz z okuciami, oscieznicami i elementami zgodnie z
proj. wykonawczym.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno
zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé @ sie
w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy
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wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie
i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byé¢ czyste, pozbawione wystajgcych
gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka
powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosé i zwartosc
tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich

i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypelnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- Usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych

- Usztywnienie blokow za pomocg progow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé robdt i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1 Zasady ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia. Drzwi nie zamontowane sg
narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlasciwg stabilnos¢ uzyskujg dopiero po
prawidlowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy
przechowywac¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Drzwi i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawag
murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu
zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie
ochronng, gdyz po dluzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawié
przebarwienia.

5.2 Montaz
Wykonanie robot nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca slusarki
i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie
i zamontowania na budowie. Montaz robot przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$é mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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- ustawiong Slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a o0scieznica
lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywagé z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.2.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskéw.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokoét
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje
folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopuscic do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé
warstwe izolacji, np. tasme =z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych
ocynkowanych zabezpieczac¢ przektadkami.

5.3. Monta z parapetow wewn etrznych
W przypadku stosowania parapetéw, ich grubos¢ nalezy uwzgledni¢ podczas
przygotowania otworu okiennego i montazu okna.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badanie materialdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnosc¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- stan i wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnos$é¢ z dokumentacja.

6.4 W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane
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- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

- pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki

- wodoszczelnosé przegrod

- badania oku¢

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna byé przeprowadzona zgodnie
z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentow okien i drzwi.
Warunki badan materiatdw stolarki budowlanej i innych materialtbw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét
odbioru.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oS$cieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
daly pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowos¢ montazu

- pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki

- pion i poziom zamontowanego parapetu

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia
na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okué.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, slusarke i scianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych
przez producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostala przeniesiona na
Uzytkownika.

8.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym
wykonczeniem. llos¢ roboét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNO SCI
Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umowne;j

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.
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. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

- PN/B-02100 - Skrzydfa i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

- PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

- PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

— PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 cze$¢ 4,
wydanie Arkady - 1990r.

— Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentow.




